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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Roboty termomodernizacyjne i remontowe - budynek SP w Starym tomie
1 Budynek szkotly z przybudéwka
1.1 Docieplenie scian zewnetrznych tynkiem cieptochronnym
1.1./45262100-2 |Rusztowania
1
1.1 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
1.1
193.42<elewacja pétnocno-wschodnia> m2 193.420
195.56<elewacja potudniowo-zachodnia> m2 195.560
177.04<elewacja pétnocno-zachodnia> m2 177.040
182.78<elewacja potudniowo-wschodnia> m?2 182.780
RAZEM 748.800
1.1 Czas pracy rusztowan
1.2 (p0z.:1.1.4.1,1.1.4.21.1.71.1,11.71.21.1.71.3,11.71.411.71.51.1.7.1.6
1.1.71.711.7.1.81.1.7.1.91.1.7.1.10,1.2.1.1,1.2.1.3,1.2.1.4,1.2.1.12
1.2.1.13)
1.1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1.3|analogia
poz.1.1.1.1 m?2 748.800
RAZEM 748.800
1.1. Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
1.4 20m
poz.1.1.1.1 m?2 748.800
RAZEM 748.800
1.1./45421000-4 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2
1.1 Wykucie z muru parapetéow zewnetrznych m
21
2<szt.><okno 01>*0.95 m 1.900
4<szt.><okno 02>*0.5 m 2.000
7<szt.><okno 03>*1.3 m 9.100
1<szt.><okno 04>*1.22 m 1.220
16<szt.><okno 05>*0.95 m 15.200
5<szt.><okno 06>*0.92 m 4.600
7<szt.><okno 08>*1.47 m 10.290
2<szt.><okno 09>*1.01 m 2.020
3<szt.><okno 010>*0.55 m 1.650
RAZEM 47.980
1.1. Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
2.2|analogia
2<szt.><okno O1> szt. 2.000
4<szt.><okno 02> szt. 4.000
1<szt.><okno O4> szt. 1.000
16<szt.><okno O5> szt. 16.000
5<szt.><okno 06> szt. 5.000
2<szt.><okno O7> szt. 2.000
2<szt.><okno 09> szt. 2.000
3<szt.><okno 010> szt. 3.000
RAZEM 35.000
1.1 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
2.3|analogia
7<szt.>*(1.26*2.16)<okno O3> m?2 19.051
7<szt.>*(1.42*1.45)<okno O8> m?2 14.413
RAZEM 33.464
1.1. Montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obrébka obsadzenia o |m2
2.4 pow. ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym
2<szt.>*(0.9%1.35)<okno O1> m?2 2.430
4<szt.>*(0.45%0.73)<okno 02> m?2 1.314
7<szt.>*(1.26*2.16)<okno O3> m?2 19.051
1<szt.>*(1.17*1.57)<okno O4> m?2 1.837
16<szt.>*(0.9%1.57)<okno O5> m?2 22.608
5<szt.>*(0.86*0.36)<okno 06> m?2 1.548
2<szt.>*(0.58)<okno O7> m2 1.160
7<szt.>*(1.42*1.45)<okno O8> m?2 14.413
2<szt.>*(0.96*1.2)<okno 09> m?2 2.304
3<szt.>*(0.5*0.76)<okno 010> m?2 1.140
RAZEM 67.805
1.1. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych, szkle-|m?2
2.5|analogia nie szktem bezpiecznym od wewnatrz dla drzwi czesciowo przeszklonych
(1<m>*2.15<m>)*1 <drzwi D1><drzwi przeszklone> <klasa RC4> m2 2.150
(0.9<m>*2<m>)*1 <drzwi D2><drzwi petne><klasa RC4> m?2 1.800
RAZEM 3.950
1.1. Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
2.6 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
2<szt.>*(0.9*2+1.35*2)<okno O1>%(0.06*0.08) m3 0.043
4<szt.>*(0.45*2+0.73*2)<okno 02>*(0.06*0.08) m3 0.045
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7<szt.>*(1.26"2+2.16*2)<okno O03>*(0.06*0.08) m3 0.230
1<szt.>*(1.17*2+1.57*2)<okno O4>*(0.06*0.08) m3 0.026
16<szt.>*(0.9*2+1.57*2)<okno 05>*(0.06*0.08) m3 0.379
5<szt.>*(0.86*2+0.36*2)<okno 06>*(0.06*0.08) m3 0.059
2<szt.>*(0.58)<okno O7>*(0.08) m3 0.093
7<szt.>*(1.42*2+1.45*2)<okno 08>*(0.06*0.08) m3 0.193
2<szt.>*(0.96*2+1.2*2)<okno 09>*(0.06*0.08) m3 0.041
3<szt.>*(0.5*2+0.76*2)<okno O10>*(0.06*0.08) m3 0.036
(1<m>*2.15<m>)*1 <drzwi D1><drzwi przeszklone> <klasa RC4>*(0.06) m3 0.129
(0.9<m>*2<m>)*1 <drzwi D2><drzwi petne><klasa RC4>*(0.06) m3 0.108

RAZEM 1.383

1.1. Sktadowanie gruzu - utylizacja kg

2.7|kalk. wlasna
(650)*poz.1.1.2.6 kg 898.950
RAZEM 898.950
1.1 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
2.8|analogia nieciu ponad 25 cm - dotyczy parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej (przybudowka)
poz.1.1.2.1*0.45 m?2 21.591
RAZEM 21.591
1.1 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
2.9 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
2<szt.>*(0.9*2+1.35*2)<okno 01>*0.3 m?2 2.700
4<szt.>*(0.45*2+0.73*2)<okno 02>*0.3 m?2 2.832
7<szt.>*(1.26"2+2.16*2)<okno 03>*0.3 m?2 14.364
1<szt.>*(1.17*2+1.57*2)<okno 04>*0.3 m?2 1.644
16<szt.>*(0.9*2+1.57*2)<okno 05>*0.3 m?2 23.712
5<szt.>*(0.86*2+0.36*2)<okno 06>*0.3 m?2 3.660
2<szt.>*(0.58)<okno O7>*0.3 m?2 0.348
7<szt.>*(1.42*2+1.45*2)<okno 08>*0.3 m?2 12.054
2<szt.>*(0.96*2+1.2*2)<okno 09>*0.3 m?2 2.592
3<szt.>*(0.5*2+0.76*2)<okno 010>*0.3 m?2 2.268
(1<m>+2.15*2<m>)*1 <drzwi D1><drzwi przeszklone> <klasa RC4>*0.3 m2 1.590
(0.9<m>+2<m>*2)*1 <drzwi D2><drzwi petne><klasa RC4>*0.3 m?2 1.470
RAZEM 69.234

1.1. Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2

2.10|analogia nach z gruntowaniem.
poz.1.1.2.9 m?2 69.234

RAZEM 69.234
1.1./45421000-4 |Wymiana parapetow wewnetrznych i czesciowe odmalowanie scian
3
1.1 Wykucie z muru parapetow wewnetrznych m
3.1|analogia
2<szt.><okno 01>*0.95 m 1.900
4<szt.><okno 02>*0.5 m 2.000
7<szt.><okno 03>*1.3 m 9.100
1<szt.><okno 04>*1.22 m 1.220
16<szt.><okno 05>*0.95 m 15.200
5<szt.><okno 06>*0.92 m 4.600
7<szt.><okno 08>*1.47 m 10.290
2<szt.><okno 09>*1.01 m 2.020
3<szt.><okno 010>*0.55 m 1.650
RAZEM 47.980
1.1. Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu m
3.2|analogia
poz.1.1.3.1 m 47.980
RAZEM 47.980
1.1 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
3.3 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.1.1.3.1*1.05*0.3 m?2 15.114
RAZEM 15.114
1.1 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
3.4|analogia nach z gruntowaniem.
poz.1.1.3.3 m?2 15.114
RAZEM 15.114
1.1. Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
3.5 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
poz.1.1.3.1*0.3*0.04 m3 0.576
RAZEM 0.576
1.1 Sktadowanie gruzu - utylizacja kg
3.6|kalk. wtasna
poz.1.1.3.5*2 kg 1.152
RAZEM 1.152
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1.1./45262100-2 |Demontaz opraw oswietlenia zewntetrznego
4
1.1. Demontaz opraw o$wietleniowych elewacyjnych szt.
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 Montaz zdemontowanych doswietlaczy po wykonanych robotach kpl.
4.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./45262100-2 |Demontaz urzadzen SSWIN i ponowny montaz
5
1.1. Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora optyczno- akustycznego ze- |szt.
5.1 wnetrznego z zasilaniem awaryjnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1 Montaz wypustu kabla sygnatowego szt.
5.2|kalk. wtasna
poz.1.1.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Przedtuzenie kabla sygnatowego m
5.3|analogia
poz.1.1.5.1*1 m 2.000
RAZEM 2.000
1.1 Montaz zdemontowanego sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrzne- |szt.
5.4 go z zasilaniem awaryjnym
poz.1.1.5.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1./45317000-2 |Instalacja odgromowa - demontaz i odtworzenie (przybudéwka)
6
1.1. Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
6.1 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
58 m 40.000
RAZEM 40.000
1.1 Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany betono- |szt.
6.2 wej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
(poz.1.1.6.1)*16 szt. 640.000
RAZEM 640.000
1.1. Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
6.3|analogia cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
poz.1.1.6.1 m 40.000
RAZEM 40.000
1.1 Skrzynka probiercza gruntowa wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - osadzona w  |kpl
6.4|analogia gruncie - potgczenie zejscia pionowego z uziomem otokowym + zacisk kontrol-
ny.
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1.1 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
6.5|analogia bednarki o przekroju do 200 mm2 - spaw wykonany w wykopie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.1. Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
6.6 .
1<pomiar> pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
6.7 .
4<pomiar> pomiar 4.000
RAZEM 4.000
1.1./45421000-4 |Roboty remontowe w zakresie scian zewnetrznych budynku szkoly (z wylaczeniem przybudoéwki)
7
1.1. Roboty w zakresie elewacji
7.1
1.1. Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
7.1.
1
(91.3)<elewacja wschodnia, budynek szkoty> m2 91.300
(80.8)<elewacja potnocna, budynek szkoty> m2 80.800
(84.9)<elewacja zachodnia, budynek szkoty> m2 84.900
(76.7)<elewacja potudniowa, budynek szkoty> m?2 76.700
RAZEM 333.700
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1.1. Czyszczenie chemiczne elewac;ji m2
7.1.|analogia
2
poz.1.1.7.1.1 m?2 333.700
RAZEM 333.700
1.1. Dezynfekcja elewacji Srodkiem bakterio, grzybo i glonobdjczym m2
7.1.|analogia
3
poz.1.1.7.1.1 m?2 333.700
RAZEM 333.700
1.1. Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architek- |m2
71. tonicznym - przyjeto 20%
4
poz.1.1.7.1.1*0.2 m?2 66.740
RAZEM 66.740
1.1. Uzupetnienie ubytkdw w cegle kitami - przyjeto 3% dm?2
7.1.|analogia
5
(poz.1.1.7.1.1*100)*0.01 dm2 333.700
RAZEM 333.700
1.1. Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - powierzchnie pionowe m2
7.1.
6
poz.1.1.7.1.1 m?2 333.700
RAZEM 333.700
1.1. Tynk cieptochronny kfadziony na elewacjach i osciezach - gr. 30 mm m2
7.1.|analogia
7
poz.1.1.7.1.1 <elewacje> m2 333.700
poz.1.1.3.1*1.05*0.3 m?2 15.114
RAZEM 348.814
1.1 Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowaciji fasad grubosci 4 mm |m?2
7.1.|analogia wykonywane sposobem recznym z zatopiong siatkg zbrojeniowg - dotyczy wy-
8 konania warstwy posredniej z zaprawy klejowo-szpacjlowej z zatopiong siatkg
zbrojaca, gr. 10 mm
Krotnos¢ = 2.5
346.341 <elewacje> m?2 346.341
RAZEM 346.341
1.1 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych barwione Il kategorii |m2
7.1.|analogia - dotyczy ktadzenia tynku o strukturze i recepturze wynikajgcej z badan labora-
9 toryjnych skutych tynkéw, tynk barwiony w masie
poz.1.1.7.1.1 m?2 333.700
RAZEM 333.700
1.1 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - dotyczy od- |m2
7.1.|analogia malowania gzymsoéw i detali elewacyjnych, wokoétokiennych i parapetow
10
poz.1.1.7.1.7 m?2 348.814
RAZEM 348.814
1.1 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
7.1. samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
11
poz.1.1.7.1.1<m2>*0.03 m3 10.011
RAZEM 10.011
1.1. Sktadowanie gruzu - utylizacja m3
7.1.|kalk. wtasna
12
poz.1.1.7.1.11 m3 10.011
RAZEM 10.011
1.1. Naprawa gzymsow i podokiennikéw
7.2
1.1 Oczyszczenie i zmycie podioza parg wodng m2
7.2.|analogia
1
PODOKIENNIKI:
(1.8*8)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.480
(1.7*7)*0.45 +(1.6*1)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.075
(1.476)*0.45+(0.75*2)*0.45+(1.35*2)*0.45<podokienniki><elewacja m?2 5.670
potudniowa>
(1.3*2)*0.45<podokienniki><elewacja pétnocna> m2 1.170
(1.3*5)*0.45+(1.3*7)*0.45<podokienniki><elewacja wschodnia> m2 7.020
GZYMSY:
(61.95)*0.4*1.05 <wszystkie elewacje, posredni> m2 26.019
(61.95)*0.35*1.05 <wszystkie elewacje, podokapowy> m2 22.767
OPASKI OKIENNE:
(6.3*6)*0.25+(4.8*7)*0.25+(5.1*1)*0.25 <opaska okienna><elewacja zachod- |m2 19.125

nia>

-5.-
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(4.8"6)*0.25+(4.3*2)*0.25+(2.4*2)*0.35 <opaska okienna><elewacja potudnio-|m2 11.030
wa>
RAZEM 105.356
1.1. Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementéw petnych o pow. |m2
7.2.|analogia ponad 0,5 m2
2
PODOKIENNIKI:
(1.8*8)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.480
(1.7%7)*0.45 +(1.6*1)*0.45 <podokienniki><elewacja zachodnia> m2 6.075
(1.476)*0.45+(0.75*2)*0.45+(1.35*2)*0.45<podokienniki><elewacja m?2 5.670
potudniowa>
(1.3*2)*0.45<podokienniki><elewacja potnocna> m2 1.170
(1.3*5)*0.45+(1.3*7)*0.45<podokienniki><elewacja wschodnia> m2 7.020
GZYMSY:
(61.95)*0.4*1.05 <wszystkie elewacje, posredni> m2 26.019
(61.95)*0.35%*1.05 <wszystkie elewacje, podokapowy> m2 22.767
OPASKI OKIENNE:
(6.3*6)*0.25+(4.8*7)*0.25+(5.1*1)*0.25 <opaska okienna><elewacja zachod- |m2 19.125
nia>
(4.8"6)*0.25+(4.3*2)*0.25+(2.4*2)*0.35 <opaska okienna><elewacja potudnio-|m2 11.030
wa>
RAZEM 105.356
1.1. Wzmochnienie profili ciggtych preparatem oparty na estrach krzemowych - przy-|m?2
7.2.|analogia jeto 30% powierzchni profili
3
poz.1.1.7.2.2*0.3 m?2 31.607
RAZEM 31.607
1.1. Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m2
7.2. metoda natrysku
4
poz.1.1.7.2.1 m?2 105.356
RAZEM 105.356
1.1. Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - obrzutka catopowierz- |m?2
7.2.|analogia chniowa profili uszkodzonych - przyjeto 30%
5
poz.1.1.7.2.1*0.3 m?2 31.607
RAZEM 31.607
1.1. Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych - szerokos$¢ profilu 15-20 cm - przy- |m2
7.2.|analogia jeo 30% napraw
6
poz.1.1.7.2.1*0.3 m?2 31.607
RAZEM 31.607
1.1. Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos¢ profilu |[m2
7.2.|analogia 15-20 cm - naprawa powierzchniowa - przyjeto 30% naprawy
7
poz.1.1.7.2.2*0.3 m?2 31.607
RAZEM 31.607
1.1. Czyszczenie i konserwacja cokotu wraz z gzymsem
7.3
1.1. Cokaét kamienny
7.3.
1
1.1. Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i podobne |m?2
7.3.|analogia
1.1
(5.75)*1.1<elewacja wschodnia> m2 6.325
(8.1)*1.1<elewacja pétnocna> m2 8.910
(4.23+4.6)*1.1<elewacja zachodnia> m?2 9.713
RAZEM 24.948
1.1 Piaskowanie powierzchni muru m2
7.3.|analogia
1.2
poz.1.1.7.3.1.1 m?2 24.948
RAZEM 24.948
1.1 Naprawa powierzchni muréw z kamienia bez wykucia o gt. do 15 cm i pow. do |msc
7.3. 0,15 m2
1.3
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
1.1. Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego bez wykucia spoin - przyjeto 40% |m?2
7.3.
1.4
poz.1.1.7.3.1.1*0.4 m?2 9.979
RAZEM 9.979
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1.1. Impregnacja natryskowa cokotu kamiennego m2
7.3.
1.5
poz.1.1.7.3.1.1 m?2 24.948
RAZEM 24.948
1.1. Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
7.3. samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1.6
poz.1.1.7.3.1.2<m2>*0.01 m3 0.249
RAZEM 0.249
1.1. Sktadowanie gruzu - utylizacja m3
7.3.|kalk. wtasna
1.7
poz.1.1.7.3.1.6 m3 0.249
RAZEM 0.249
1.1./45421000-4 |Roboty dociepleniowe w zakresie potaci dachowych i stropow
8
1.1. Strop nad pomieszczeniami poddasza
8.1
1.1. Oczyszczenie i zmycie podioza m2
8.1.
1
53.15%1.05 m?2 55.808
RAZEM 55.808
1.1. Utozenie folii paroizolacyjnej m2
8.1.|analogia
2
poz.1.1.8.1.1 m?2 55.808
RAZEM 55.808
1.1. Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 15 cm (wsp. 0,033 W/mK) poziome z m2
8.1. ptyt uktadanych na sucho
3
poz.1.1.8.1.1 m?2 55.808
RAZEM 55.808
1.1 Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
8.1.|analogia
4
poz.1.1.8.1.1 m?2 55.808
RAZEM 55.808
1.1. Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 10 cm (wsp. 0,033 W/mK) poziome z m2
8.1. ptyt uktadanych na sucho
5
poz.1.1.8.1.1 m?2 55.808
RAZEM 55.808
1.1./45320000-6 |Ocieplenie skoséw dachu od wewnatrz budynku
8.2
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
8.2.|0429-04 nych
1|analogia
32.4*1.5 m?2 48.600
RAZEM 48.600
1.1.|KNNR 2 Utozenie wiatroizolacji. m2
8.2.|/0604-02
2|analogia
poz.1.1.8.2.1<m2> m?2 48.600
RAZEM 48.600
1.1.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
8.2.|0612-06 nych na sucho gr. 20 cm - utozenie migedzy krokwiami
3|analogia
poz.1.1.8.2.1<m2> m?2 48.600
RAZEM 48.600
1.1.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
8.2.|0612-06 nych na sucho gr. 5 cm - utozenie na krokwiach
4|analogia
poz.1.1.8.2.1<m2> m?2 48.600
RAZEM 48.600
1.1.|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do rusztu aluminiowego - utozenie |m?2
8.2.|0604-02 folii paroizolacyjne;j.
5
poz.1.1.8.2.1<m2> m?2 48.600
RAZEM 48.600
1.1.|KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
8.2.|2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza - ptyta Fire+
6
poz.1.1.8.2.1<m2> m?2 48.600
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RAZEM 48.600
1.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
8.2.|/1501-07 nach z gruntowaniem
7|analogia
poz.1.1.8.2.6 m?2 48.600
RAZEM 48.600
1.1.|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
8.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
8/1101-05
p0z.1.1.8.2.1<m2>*0.02<m>*1.4 <podsufitka> m3 1.361
RAZEM 1.361
1.1. Sktadowanie gruzu - utylizacja t
8.2.|kalk. wtasna
9
poz.1.1.8.2.1<m2>*0.02<m>*1.2<t/m3> <podsufitka> t 1.166
RAZEM 1.166
1.2/45260000-7 |Roboty w zakresie przybudowki
1.2. Roboty remontowe i dociepleniowe w zakresie stropodachu przybudéwki
1
1.2 Demontaz kominkéw wywiewnych szt.
1.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2. Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
1.2
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
1.3
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
1.2. Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
1.4 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
(4.3%0.45)*2 <attyka> m?2 3.870
(5.4)*0.45 <pas podrynnowy> m2 2.430
(5.4)*0.35 <pas nadrynnowy> m2 1.890
RAZEM 8.190
1.2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - Usytuowanie |m2
1.5 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
21.3*1.03 m?2 21.939
RAZEM 21.939
1.2. Oczyszczenie podtoza dachowego m2
1.6|kalk. wtasna
poz.1.2.1.5 m?2 21.939
RAZEM 21.939
1.2 Utozenie izoklindw styropianowych z okleing z papy asfaltowe;. m
1.7|analogia
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
1.2. Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem m2
1.8|analogia podtoza, gr. 25 cm
poz.1.2.1.6 m?2 21.939
RAZEM 21.939
1.2 Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia facznikami teleskopowymi. |szt.
1.9|analogia
9<szt/m2>*poz.1.2.1.6 szt. 197.451
RAZEM 197.451
1.2. Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm pod montaz ob- |m2
1.10/analogia robki blacharskiej.
(4.3*0.4)*2 m?2 3.440
RAZEM 3.440
1.2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawedziowa wzdtuz okapow. |m
1.11|analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
4.199 m3 4.199
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
1.2 Deska ostonowa okapowa, gr. 32 mm x 240 mm (wys.), impregnowana m
1.12|analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
4.199 m3 4.199
poz.1.2.1.11 m 5.500
RAZEM 5.500
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1.2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej przy szero- |m2
1.13 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
poz.1.2.1.4 m?2 8.190
RAZEM 8.190
1.2. Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
1.14|analogia
poz.1.2.1.8 m?2 21.939
RAZEM 21.939
1.2 Osadzenie kominkéw wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two- |szt.
1.15]analogia rzywa sztucznego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2. Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
1.16|analogia chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
poz.1.2.1.3 m 5.300
RAZEM 5.300
1.2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
1.17|analogia chy miedzianej - rury spustowe okragte
poz.1.2.1.1 m 3.000
RAZEM 3.000
1.2. Kominki wentylacyjne grawitacyjne - montaz zdemontowanych urzadzen szt.
1.18|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2./45453000-7 |Docieplenie od zewnatrz elewacji budynku
2
1.2. Zabezpieczenie okien i drzwi folig - na czas prowadzenia robot docieplenio- m2
21 wych
3<szt><okna 010>*(0.5*0.76) m?2 1.140
RAZEM 1.140
1.2. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
2.2|analogia czenie mechaniczne i zmycie
36.15 m?2 36.150
RAZEM 36.150
1.2 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
2.3|analogia krotne gruntowanie
36.15 m?2 36.150
RAZEM 36.150
1.2. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
2.4|analogia dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
poz.1.2.2.2 m?2 36.150
RAZEM 36.150
1.2 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
2.5|analogia klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy startowej
Listwa startowa:
14.3 m 14.300
RAZEM 14.300
1.2. Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi (lambda=0,031 W/mK, gr. m2
2.6|analogia 15 cm) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej (tynk barwiony w masie)
36.15 m?2 36.150
RAZEM 36.150
1.2. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
2.7|analogia warstwy siatki na $cianach
(poz.1.2.2.6) m?2 36.150
RAZEM 36.150
1.2 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
2.8|analogia cegty
(p0z.1.2.2.6)<m2>*8<szt/m2> szt. 289.200
RAZEM 289.200
1.2. Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
2.9|analogia klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.
3.2*4 m 12.800
RAZEM 12.800
1.2.|45233200-1 |Docieplenie scian fundamentowych, cokotu i odtworzenie nawierzchni
3
1.2. Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni terenu i roboty ziemne
3.1
1.2. Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod- |m2
3.1.|analogia sypce piaskowe;j
1
4.5*1.4 m?2 6.300
RAZEM 6.300

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC




KI_roboty budowlane termo_SP Stary tom.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1.2 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
3.1.|analogia
2
poz.1.2.3.1._3226 m?2 0.000
poz.1.2.3.1._3227 m?2 0.000
poz.1.2.3.1.1 m?2 6.300
RAZEM 6.300
1.2 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
3.1. samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
3
poz.1.2.3.1.1<m2>*0.08<m><kostka betonowa> m3 0.504
RAZEM 0.504
1.2 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
3.1.|kalk. wtasna
4
p0z.1.2.3.1.1<m2>*0.08<m>*1.61<t/m3><kostka betonowa> t 0.811
RAZEM 0.811
1.2 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw na zewnatrz budynku w m3
3.1.|analogia gruncie kat.llI
5
(5.8)*1.5*1<ELEWACJA WSCHODNIA><ponizej poziomu terenu> m3 8.700
(4.3)*1.5*1<ELEWACJA POLNOCNA><ponizej poziomu terenu> m3 6.450
(4.3)*1.5*1<ELEWACJA POLUDNIOWA><ponizej poziomu terenu> m3 6.450
RAZEM 21.600
1.2. Roboty w zakresie scian fundamentowych i cokotu
3.2
1.2 Oczyszczenie muréw fundamentowych i cokotu. m2
3.2.|analogia
1
(5.8)*1<ELEWACJA WSCHODNIA><ponizej poziomu terenu> m2 5.800
(4.3)*1<ELEWACJA POLNOCNA><ponizej poziomu terenu> m2 4.300
(4.3)*1<ELEWACJA POLUDNIOWA><ponizej poziomu terenu> m2 4.300
(2.9)<ELEWACJA WSCHODNIA><powyzej poziomu terenu - cokot> m2 2.900
(2.15)<ELEWACJA POLNOCNA><powyzej poziomu terenu - cokot> m2 2.150
(2.15)<ELEWACJA POLUDNIOWA><powyzej poziomu terenu - cokét> m?2 2.150
RAZEM 21.600
1.2. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
3.2.|analogia zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - dot. izolacji ponizej terenu
2
(5.8)*1<ELEWACJA WSCHODNIA><ponizej poziomu terenu> m2 5.800
(4.3)*1<ELEWACJA POLNOCNA><ponizej poziomu terenu> m2 4.300
(4.3)*1<ELEWACJA POLUDNIOWA><ponizej poziomu terenu> m?2 4.300
RAZEM 14.400
1.2. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
3.2.|analogia zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
3
poz.1.2.3.2.2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
1.2. Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS, gr. |m2
3.2.|analogia 15 cm) mocowanymi catopowierzchniowo
4
poz.1.2.3.2.1 m?2 21.600
RAZEM 21.600
1.2. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
3.2.|analogia ki na $cianach.
5
(2.9)<ELEWACJA WSCHODNIA><powyzej poziomu terenu - cokot> m2 2.900
(2.15)<ELEWACJA POLNOCNA><powyzej poziomu terenu - cokot> m2 2.150
(2.15)<ELEWACJA POLUDNIOWA><powyzej poziomu terenu - cokét> m?2 2.150
RAZEM 7.200
1.2. Izolacja wykonywana folig kubetkowg m2
3.2.|analogia
6
poz.1.2.3.2.2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
1.2. Tynk mozaikowy na cokole - $ciany ptaskie. m2
3.2.|analogia
7
(2.9)<ELEWACJA WSCHODNIA><powyzej poziomu terenu - cokot> m2 2.900
(2.15)<ELEWACJA POLNOCNA><powyzej poziomu terenu - cokot> m2 2.150
(2.15)<ELEWACJA POLUDNIOWA><powyzej poziomu terenu - cokét> m?2 2.150
RAZEM 7.200
1.2. Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe
3.3
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1.2 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
3.3. 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1
poz.1.2.3.1.5 m3 21.600
RAZEM 21.600
1.2 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
3.3.|analogia lub chodnikow
2
poz.1.2.3.1.1 m?2 6.300
RAZEM 6.300
1.2 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
3.3.
3
poz.1.2.3.3.2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
1.2 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
3.3.
4
chodnik poz.1.2.3.3.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
1.2 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 20 cm gruntu kat. 11I-1V ubijakami reczny- |m3
3.3.|analogia mi
5
poz.1.2.3.3.4 m3 6.300
RAZEM 6.300
1.2 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 60/8 na podsypce pias- |[m2
3.3. kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - dotyczy odtworzenia
6 nawierzchni i wykonania opaski wokét budynkow
poz.1.2.3.3.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300

-11 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC




