S$d Rejonowy w Kedzierzynie Kozlu KOZLE ul. Sagdowa 6
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJlI  :  Malowanie pomieszczenia budynku Sadu Rejonowego - PARTER. | PIETRO, Il PIETRO, Ill PIETRO
ADRES INWESTYCJI : Kedzierzyn KozZle ul. Zeromskiego 5

INWESTOR . Sad Rejonowy w Kedzierzynie Kozlu
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SPORZADZIt. KALKULACJE : Marek Walecki - kosztorysant
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Data opracowania Data zatwierdzenia

23.09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zbiorczy przedmiar llp.ath

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1(ll pietro Schody 2.01 1 8
2|1l pietro Komunikacja 2.02 9 15
3|ll pietro Pokoj sedziego 2.03 16 24
4|1l pietro Pokdj sedziego 2.04 25 33
5|Il pietro Pokoj sedziego 2.06 34 42
6|1l pietro Pokoj sedziego 2.07 43 52
7|l pietro  Pokoj sedziego 2.08 53 62
8|1l pietro Pokdj sedziego 2.09 63 71
9|ll pietro  WC personelu 2.10, 2.11 72 75

10]ll pietro Pokdj socjalny 2.12 76 84

11]ll pietro Hall + poczekalnia 2.13 85 93

12|1l pietro Pokdj zatrzyman nieletnich i WC 2.14, 2.15 94 102
13]1l pietro Pokdj adwokatéow 2.16 103 111
14|l pietro Sekretariat Wydz. pracy 2.17 112 121
15|11 pietro Sala rozpraw duza 2.18 122 130
16|11 pietro Sala rozpraw mata 2.19 131 139
17|11 pietro Sala rozpraw duza 2.20 140 148
18|11 pietro WC ogodlnodostepne 2.21 149 153

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4981




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Il pietro Schody 2.01
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1|1216-01
17,34 m?2 17,340
RAZEM 17,340
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania m2
d.1|1216-01
2*1,26*2,40+1,40*2,30*2 m?2 12,488
RAZEM 12,488
3|Analiza indy- | Zabezpieczenie elementéw wystroju i listew odbojowych m?2
d.1|widualna
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
4|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
17,34+2,90%(2,70+2*5,50+2%1,75)-2*1,40*2,30 m?2 60,780
RAZEM 60,780
5|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1|1204-01 tow
17,34 m?2 17,340
RAZEM 17,340
6/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1|1204-02 $cian
2,90*(3,35+5,45+1,95+1,85+3,90+0,86+1,50)-2*1,40*2,30 m?2 48,254
RAZEM 48,254
7|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.1/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 4-03 [Wymiana opraw $wietlowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.1/0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 Il pietro  Komunikacja 2.02
9|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|1216-01
22,40 m?2 22,400
RAZEM 22,400
10/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi na czas malowania m2
d.2|1216-01
9*1,10*2,10+1,40*2,30 m?2 24,010
RAZEM 24,010
11|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.2|widualna
0,50 r-g 0,500
RAZEM 0,500
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
22,40+2,90*(15,54*2+1,52+2*1,20)-9*1,10*2,10-1,40*2,30 m?2 99,890
RAZEM 99,890
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.2|1204-01 tow
22,40 m?2 22,400
RAZEM 22,400
14| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
2,90*(15,54*2+1,52+2*1,20)-9*1,10*2,10-1,40*2,30 m?2 77,490
RAZEM 77,490
15/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw Swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.2|0606-03 montaz
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
3 Il pietro Pokdj sedziego 2.03
16|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3|1216-01
20,45 m?2 20,450
RAZEM 20,450
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.3|1216-01
1,28%1,78*2 m?2 4,557
RAZEM 4,557
18|Analiza indy- |Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.3|widualna
20,45+1,00*2,10 m?2 22,550
RAZEM 22,550
19|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.3|widualna
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
20{KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
20,45+2,90%(4,03+5,24+0,30)*2-1,00*2,10 m?2 73,856
RAZEM 73,856
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.3|1204-01 tow
20,45 m?2 20,450
RAZEM 20,450
22|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3|1204-02 $cian
2,90%(4,03+5,24+0,30)*2-1,00*2,10 m?2 53,406
RAZEM 53,406
23|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.3|0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.3/0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 Il pietro Pokoj sedziego 2.04
25|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4|1216-01
22,24 m?2 22,240
RAZEM 22,240
26|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.4|1216-01
1,28%1,78*2 m?2 4,557
RAZEM 4,557
27|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.4|widualna
22,24+1,00*2,10 m?2 24,340
RAZEM 24,340
28|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.4|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.4|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
22,24+2,90*(4,35+5,24)*2-1,00*2,10 m?2 75,762
RAZEM 75,762
30{KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4|1204-01 tow
22,24 m?2 22,240
RAZEM 22,240
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
2,90%(4,35+5,24)*2-1,00*2,10 m?2 53,522
RAZEM 53,522
32|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.4|0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.4|0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5 Il pietro Pokdj sedziego 2.06
34|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.5/1216-01
13,15 m?2 13,150
RAZEM 13,150
35|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.5/1216-01
1,28*1,78 m?2 2,278
RAZEM 2,278
36|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.5|widualna
13,15+1,00*2,10 m?2 15,250
RAZEM 15,250
37|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.5|widualna
0,5 r-g 0,500
RAZEM 0,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
13,15+2,90%(2,55+5,25)*2-1,00*2,10 m?2 56,290
RAZEM 56,290
39|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5|1204-01 tow
13,15 m?2 13,150
RAZEM 13,150
40|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5|1204-02 $cian
2,90*(2,55+5,25)*2-1,00*2,10 m?2 43,140
RAZEM 43,140
41|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.5/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.5/0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Il pietro Pokdj sedziego 2.07
43|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.6|1216-01
14,07+0,35%(2,15+1,85) m?2 15,470
RAZEM 15,470
44|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.6|1216-01
1,28%1,78 m?2 2,278
RAZEM 2,278
45|Analiza indy- |Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.6|widualna
14,07+1,00*2,10 m?2 16,170
RAZEM 16,170
46|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.6|widualna
1,5 r-g 1,500
RAZEM 1,500
47|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6({1202-09 ponad 5 m2 - $ciana zewnetrzna
(3,49+0,40+2,64)*2,90 m?2 18,937
RAZEM 18,937
48|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6|/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
15,47+2,90%(2,56+5,28)*2-1,00*2,10 m?2 58,842
RAZEM 58,842
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.6|1204-01 tow
15,47 m?2 15,470
RAZEM 15,470
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6|1204-02 $cian
2,90*(2,56+5,28)*2-1,00*2,10 m?2 43,372
RAZEM 43,372
51|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.6/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.6|0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Il pietro Pokdj sedziego 2.08
53|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.7|1216-01
18,96+0,25*2*5,25 m?2 21,585
RAZEM 21,585
54| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.7|1216-01
1,70*1,70*2 m?2 5,780
RAZEM 5,780
55|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.7|widualna
18,96+1,00*2,10 m?2 21,060
RAZEM 21,060
56|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.7|widualna
1,5 r-g 1,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,500
57|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.7/1202-09 ponad 5 m2 - $ciana zewnetrzna
3,45*2,90 m?2 10,005
RAZEM 10,005
58| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.7/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
21,58+2,90%(5,25+4,19)*2-1,00*2,10 m?2 74,232
RAZEM 74,232
59|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7|1204-01 tow
21,58 m?2 21,580
RAZEM 21,580
60| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7|1204-02 $cian
2,90%(5,25+4,19)*2-1,00*2,10 m?2 52,652
RAZEM 52,652
61|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.7|0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.7|0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8 Il pietro Pokoj sedziego 2.09
63|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.8/1216-01
17,03 m?2 17,030
RAZEM 17,030
64| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.8/1216-01
1,00%1,78*2+1,40*1,78 m?2 6,052
RAZEM 6,052
65| Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.8|widualna
17,03+1,00*2,10 m?2 19,130
RAZEM 19,130
66| Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.8|widualna
1,5 r-g 1,500
RAZEM 1,500
67|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.8]/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
17,03+2,90%(4,88+3,90)*2-1,00*2,10 m?2 65,854
RAZEM 65,854
68| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.8|1204-01 tow
17,03 m?2 17,030
RAZEM 17,030
69|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 $cian
2,90*(4,88+3,90)*2-1,00*2,10 m?2 48,824
RAZEM 48,824
70|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.8/0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.8/0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9 Il pietro  WC personelu 2.10, 2.11
72|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.9|1216-01
6,25+3,84 m?2 10,090
RAZEM 10,090
73|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i wyposazenia na czas malowania m2
d.9|1216-01
10,09+1,28*1,78 m?2 12,368
RAZEM 12,368
74|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.9]/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10,09 m?2 10,090
RAZEM 10,090
75/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.9|1204-01 tow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10,09 m?2 10,090
RAZEM 10,090
10 Il pietro Pokéj socjalny 2.12
76|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.10{1216-01
7,73 m?2 7,730
RAZEM 7,730
77|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.10{1216-01
1,4*1,78 m?2 2,492
RAZEM 2,492
78|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.10|widualna
7,73+1,00*2,10 m?2 9,830
RAZEM 9,830
79|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.10|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.10{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7,73+2,90%(2,85+5,11)*2-3,50*1,60-1,00*2,10 m?2 46,198
RAZEM 46,198
81|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10{1204-01 tow
7,73 m?2 7,730
RAZEM 7,730
82|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10{1204-02 $cian
2,90*(2,85+5,11)*2-3,50%1,60-1,00*2,10 m?2 38,468
RAZEM 38,468
83|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.10]0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.10/0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11 Il pietro Hall + poczekalnia 2.13
85|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.11]{1216-01
60,81 m?2 60,810
RAZEM 60,810
86| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania m2
d.11]1216-01
3*1,28*1,78+1,60*2,20*2+3*1,10*2,20+1,40*2,30 m?2 24,355
RAZEM 24,355
87|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego m?2
d.11|widualna
60,81 m?2 60,810
RAZEM 60,810
88|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.11|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.11{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
60,81+1,24*1,05+2*1,05*2,17+2,90%(3,16+11,26)*2-3,11*2,60+2*0,30*2,60- m?2 166,416
1,50%2,30+2*0,30*2,30+2,90%(4,50+5,23)*2-1,24*2,17-3,11*2,60-1,50*2,30-
1,40*2,30-1,60*2,10-2*1,10*2,10-1,00*2,10*3
RAZEM 166,416
90(KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.11{1204-01 tow
60,81+1,25*1,05 m?2 62,123
RAZEM 62,123
91|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.11{1204-02 $cian
2,90%(3,16+11,26)*2-3,11*2,60+2*0,30*2,60-1,50*2,30+2*0,30*2,30+2,90* m?2 99,747
(4,50+5,23)*2-1,24*2,17-3,11*2,60-1,50*2,30-1,40*2,30-1,60*2,10-2*1,10*2,10-
1,00*2,10*3
RAZEM 99,747
92| KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.11/0516-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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93|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.11/0606-03 montaz
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
12 Il pietro Pokéj zatrzyman nieletnich i WC 2.14, 2.15
94|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.12]{1216-01
12,88+3,83 m?2 16,710
RAZEM 16,710
95|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.12]{1216-01
1,40%1,78 m?2 2,492
RAZEM 2,492
96| Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.12|widualna
16,71+3*1,00*2,10 m?2 23,010
RAZEM 23,010
97|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.12|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.12{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
16,71+2,90%(3,11+5,13)*2-2,00*2,10 m?2 60,302
RAZEM 60,302
99| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.12{1204-01 tow
16,71 m?2 16,710
RAZEM 16,710
100|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.12]1204-02 $cian
2,90*(3,11+5,13)*2-2,00*2,10 m?2 43,592
RAZEM 43,592
101|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.12/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldbwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.12/0606-03 montaz
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13 Il pietro Pokdj adwokatow 2.16
103|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.13]1216-01
12,39 m?2 12,390
RAZEM 12,390
104|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.13]1216-01
1,00*1,78*2 m?2 3,560
RAZEM 3,560
105|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.13|widualna
12,39+1,00*2,10 m?2 14,490
RAZEM 14,490
106|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.13|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.13{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
12,39+2,90%(2,85+5,11)*2-1,00*2,10 m?2 56,458
RAZEM 56,458
108|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.13[1204-01 tow
12,39 m?2 12,390
RAZEM 12,390
109|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.13{1204-02 $cian
2,90*(2,85+5,11)*2-1,00*2,10 m?2 44,068
RAZEM 44,068
110|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.13/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.13/0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
14 Il pietro Sekretariat Wydz. pracy 2.17
112|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.14]1216-01
14,65 m?2 14,650
RAZEM 14,650
113|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.14]1216-01
1,4*1,78 m?2 2,492
RAZEM 2,492
114|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.14|widualna
14,65+1,00*2,10 m?2 16,750
RAZEM 16,750
115|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.14|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.14{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
14,65+2,90%(2,85+5,11)*2-1,00*2,10 m?2 58,718
RAZEM 58,718
117|KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekdw) m2
d.14]1202-07
0,50*0,60 m?2 0,300
RAZEM 0,300
118 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.14]1204-01 tow
14,65 m?2 14,650
RAZEM 14,650
119|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.14/1204-02 $cian
2,90*(2,85+5,11)*2-1,00*2,10 m?2 44,068
RAZEM 44,068
120|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.14/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldbwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.14/0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15 Il pietro Sala rozpraw duza 2.18
122|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.15{1216-01
40,81 m?2 40,810
RAZEM 40,810
123|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien nz czas malowania m2
d.15{1216-01
1,40*1,78*2+1,70*1,70*2+1,20*1,70 m?2 12,804
RAZEM 12,804
124|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, boazerii m?2
d.15|widualna
40,17+4,00*1,10 m?2 44,570
RAZEM 44,570
125|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.15|widualna
6 r-g 6,000
RAZEM 6,000
126|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.15[1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
40,81+2,90%(4,85+8,45)*2-1,60*2,20 m?2 114,430
RAZEM 114,430
127|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.15[1204-01 tow
40,81 m?2 40,810
RAZEM 40,810
128 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.15/1204-02 $cian
2,90%(4,85+8,45)*2-1,60*2,20 m?2 73,620
RAZEM 73,620
129|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.15/0516-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
130|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.15/0606-03 montaz
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18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
16 Il pietro Sala rozpraw mata 2.19
131|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.16{1216-01
22,25 m?2 22,250
RAZEM 22,250
132|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien nz czas malowania m2
d.16{1216-01
1,40%1,78*2 m?2 4,984
RAZEM 4,984
133|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, boazerii m2
d.16|widualna
22,25+4,00*1,10 m?2 26,650
RAZEM 26,650
134|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.16|widualna
2 r-g 2,000
RAZEM 2,000
135|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.16{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
22,25+2,90*(4,88+4,70)*2-1,10*2,20 m?2 75,394
RAZEM 75,394
136 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.16{1204-01 tow
22,25 m?2 22,250
RAZEM 22,250
137|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.16]1204-02 $cian
2,90%(4,88+4,70)*2-1,10*2,20 m?2 53,144
RAZEM 53,144
138|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.16]0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
139|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldbwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.16|0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17 Il pietro Sala rozpraw duza 2.20
140|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.17]1216-01
40,17 m?2 40,170
RAZEM 40,170
141|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien nz czas malowania m2
d.17]1216-01
1,40*1,78*3 m?2 7,476
RAZEM 7,476
142|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, boazerii m?2
d.17|widualna
40,17+4,00*1,10 m?2 44,570
RAZEM 44,570
143|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.17|widualna
4 r-g 4,000
RAZEM 4,000
144|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.17{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
40,17+2,90%(4,88+8,52)*2-1,50*2,20 m?2 114,590
RAZEM 114,590
145|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.17]1204-01 tow
40,17 m?2 40,170
RAZEM 40,170
146 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.17]1204-02 $cian
2,90%(4,88+8,52)*2-1,50*2,20 m?2 74,420
RAZEM 74,420
147|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.17]/0516-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
148 KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.17|0606-03 montaz
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
18 Il pietro WC ogdlnodostepne 2.21
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149|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.18]1216-01
8,61+6,65 m?2 15,260
RAZEM 15,260
150|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i wyposazenia na czas malowania m2
d.18]1216-01
15,26+2*1,28*1,78 m?2 19,817
RAZEM 19,817
151|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.18{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
15,26 m?2 15,260
RAZEM 15,260
152|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.18]1204-01 tow
15,26 m?2 15,260
RAZEM 15,260
153|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.18/0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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