S$d Rejonowy w Kedzierzynie Kozlu KOZLE ul. Sagdowa 6
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  Malowanie pomieszczn - Budynek Sadu Rejonowego, Parter, | Pigtro, Il Pigtro, IIl Pigtro
ADRES INWESTYCJI : Kedzierzyn KozZle ul. Zeromskiego 5

INWESTOR . Sad Rejonowy w Kedzierzynie Kozlu

ADRES INWESTORA :  47-200 K-KozZle ul. Sgdowa 6

DATA OPRACOWANIA : 23,09.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

23,09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zbiorczy przedmiar Ip.ath

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]l pietro Schody 1.01 1 8
2|l pietro Komunikacja 1.02 9 15
3|l pietro Poko sedziego 1.03 16 24
4|1 pietro Pokdj sedziego 1.05 25 33
5|1 pietro Pokdj referendarzy 1.06 34 42
6|1 pietro Pokdj przewodniczacego wydziatu KW 1.07 43 51
7|1 pietro Pokoj asystentow sedziego 1.08 52 60
8|1 pietro WC personelu 1.09, 1.10 61 65
9|l pietro Pokdj socjalny 1.11 66 75

10|l pietro Hall, poczekalnia i biuro podawcze 1.12 76 84
11|l pietro Pokoj sedziego 1.13 85 93
12|l pietro Sekretariat wydziatu cywilnego 1.14 94 103
13|l pietro Sala rozpraw mata 1.15 104 112
14|l pietro Sala rozpraw duza 1.16 113 121
15]1 pietro WC ogdlnodostepne 1.17, 1.18 122 126

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4981




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 | pietro Schody 1.01
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1|1216-01
16,99 m?2 16,990
RAZEM 16,990
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania m2
d.1|1216-01
1,26*0,65+2%1,40*2,30 m?2 7,259
RAZEM 7,259
3|Analiza indy- | Zabezpieczenie elementéw wystroju i listew odbojowych m?2
d.1|widualna
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
4|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
16,99+3,19%(3,35+5,45+1,95+1,85+3,90+0,86+1,50)-2*1,40*2,30 m?2 70,713
RAZEM 70,713
5|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1|1204-01 tow
16,99 m?2 16,990
RAZEM 16,990
6/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1|1204-02 $cian
3,19%(3,35+5,45+1,95+1,85+3,90+0,86+1,50)-2*1,40*2,30 m?2 53,723
RAZEM 53,723
7|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.1/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 4-03 [Wymiana opraw $wietlowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.1/0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 | pietro Komunikacja 1.02
9|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|1216-01
22,74 m?2 22,740
RAZEM 22,740
10/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi na czas malowania m2
d.2|1216-01
22,74+9%1,10*2,20+1,00*1,20+1,00*0,90+1,10*1,10+1,40*2,30 m?2 51,050
RAZEM 51,050
11|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.2|widualna
0,50 r-g 0,500
RAZEM 0,500
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
22,74+3,19*(15,39+1,48+0,30)*2-1,40*2,30-9*1,10*2,20-1,10*1,10-1,00*1,20- |m?2 103,975
1,00%0,90
RAZEM 103,975
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- |m?2
d.2|1204-01 tow
22,74 m?2 22,740
RAZEM 22,740
14|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian
3,19%(15,39+1,48+0,30)*2-1,40*2,30-9*1,10*2,20-1,10*1,10-1,00*1,20-1,00* m?2 81,235
0,90
RAZEM 81,235
15/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.2|0606-03 montaz
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
3 | pietro Poko sedziego 1.03
16|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3|1216-01
20,61 m?2 20,610
RAZEM 20,610
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.3|1216-01
2*1,28*1,78 m?2 4,557
RAZEM 4,557
18|Analiza indy- |Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.3|widualna
20,61+1,10*2,20 m?2 23,030
RAZEM 23,030
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19|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.3|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
20{KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
20,61+3,19%(4,03+5,24+0,25)*2-1,10*2,20 m?2 78,928
RAZEM 78,928
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- |m?2
d.3|1204-01 tow
20,61 m?2 20,610
RAZEM 20,610
22|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3|1204-02 $cian
3,19%(4,03+5,24+0,25)*2-1,10*2,20 m?2 58,318
RAZEM 58,318
23|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.3|0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.3/0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 | pietro Pokéj sedziego 1.05
25|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4|1216-01
22,18 m?2 22,180
RAZEM 22,180
26|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.4|1216-01
2*1,28*1,78 m?2 4,557
RAZEM 4,557
27|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.4|widualna
20,61+1,10*2,20 m?2 23,030
RAZEM 23,030
28|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.4|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.4|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
22,18+3,19*(4,31+5,24)*2-1,10*2,20 m?2 80,689
RAZEM 80,689
30{KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4|1204-01 tow
22,18 m?2 22,180
RAZEM 22,180
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
3,19%(4,31+5,24)*2-1,10*2,20 m?2 58,509
RAZEM 58,509
32|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.4|0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.4|0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5 | pietro Pokoj referendarzy 1.06
34|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.5/1216-01
25,27 m?2 25,270
RAZEM 25,270
35|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.5/1216-01
2*1,28*1,78 m?2 4,557
RAZEM 4,557
36|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.5|widualna
25,27+1,10*2,20 m?2 27,690
RAZEM 27,690
37|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.5|widualna
1 r-g 1,000
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RAZEM 1,000
38|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
25,27+3,19%(5,25+3,47)*2-1,10*2,20 m?2 78,484
RAZEM 78,484
39|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5|1204-01 tow
25,27 m?2 25,270
RAZEM 25,270
40|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5|1204-02 $cian
3,19%(5,25+3,47)*2-1,10*2,20 m?2 53,214
RAZEM 53,214
41|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.5/0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 4-03 [Wymiana opraw $wietlowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.5/0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6 | pietro Pokdj przewodniczgcego wydziatu KW 1.07
43|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.6|1216-01
18,47 m?2 18,470
RAZEM 18,470
44|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.6|1216-01
2%1,94*2,04 m?2 7,915
RAZEM 7,915
45|Analiza indy- |Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m2
d.6|widualna
18,47+1,10*2,20 m?2 20,890
RAZEM 20,890
46|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.6|widualna
1,5 r-g 1,500
RAZEM 1,500
47|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6|/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
18,47+3,19%(3,49+5,25)*2-1,10*2,20 m?2 71,811
RAZEM 71,811
48|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6|1204-01 tow
18,47 m?2 18,470
RAZEM 18,470
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6|1204-02 $cian
3,19%(3,49+5,25)*2-1,10*2,20 m?2 53,341
RAZEM 53,341
50|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.6|0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldowkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.6|0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7 | pietro Pokdj asystentéw sedziego 1.08
52|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.7|1216-01
17,26 m?2 17,260
RAZEM 17,260
53|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.7|1216-01
1,94*2,04+2%1,00*2,07 m?2 8,098
RAZEM 8,098
54|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.7|widualna
17,26+1,10*2,20 m?2 19,680
RAZEM 19,680
55|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.7|widualna
2 r-g 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.7|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
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17,25+3,19%(4,89+4,30)*2-1,10*2,20 m?2 73,462
RAZEM 73,462
57|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7|1204-01 tow
17,26 m?2 17,260
RAZEM 17,260
58| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7|1204-02 $cian
3,19%(4,89+4,30)*2-1,10*2,20 m?2 56,212
RAZEM 56,212
59|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.7|0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.7|/0606-03 montaz
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8 | pietro WC personelu 1.09, 1.10
61|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.8/1216-01
6,24+3,96 m?2 10,200
RAZEM 10,200
62|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i wyposazenia na czas malowania m2
d.8/1216-01
1,40*2,07+10,20 m?2 13,098
RAZEM 13,098
63| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.8]1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10,20 m?2 10,200
RAZEM 10,200
64| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.8|1204-01 tow
10,20 m?2 10,200
RAZEM 10,200
65|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.8/0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 | pietro Pokdj socjalny 1.11
66|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.9|1216-01
10,28 m?2 10,280
RAZEM 10,280
67|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.9|1216-01
1,42*2,90 m?2 4,118
RAZEM 4,118
68|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia drzwi m?2
d.9|widualna
10,28+1,00*2,10 m?2 12,380
RAZEM 12,380
69|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.9|widualna
2 r-g 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.9/1202-08 5 m2 - $ciana pod oknem nad grzejnikiem
0,82*3,20 m?2 2,624
RAZEM 2,624
71/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.9]/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10,28+3,19%(2,97+3,64)*2-1,00*2,00-1,42*2,90-1,60*3,64 m?2 40,510
RAZEM 40,510
72|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.9|1204-01 tow
10,28 m?2 10,280
RAZEM 10,280
73|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.9|1204-02 $cian
3,19%(2,97+3,64)*2-1,00*2,00-1,42*2,90-1,60*3,64 m?2 30,230
RAZEM 30,230
74/ KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.9|0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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75|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.9(0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10 | pietro Hall, poczekalnia i biuro podawcze 1.12
76|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.10{1216-01
59,73 m?2 59,730
RAZEM 59,730
77|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi na czas malowania m2
d.10{1216-01
3*1,28*1,78+1,60*2,20-2*1,10*2,20+1,40*2,30 m?2 8,735
RAZEM 8,735
78|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego m2
d.10|widualna
69,52 m?2 69,520
RAZEM 69,520
79|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.10|widualna
6 r-g 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.10{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
59,73+1,25*1,05+2*1,05*2,17+3,19%(3,16+11,23)*2-3,11*2,80+2*0,30*2,80- m?2 181,081
1,50*2,60+2*0,30*2,60+3,19%(4,49+5,23)*2-1,25*2,17-3,10*2,80-1,50*2,60-
1,40*2,30-1,60*2,20-2*1,10*2,20-1,00*2,10
RAZEM 181,081
81|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10{1204-01 tow
59,73+1,25*1,05 m?2 61,043
RAZEM 61,043
82|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10{1204-02 $cian
2%1,05*2,17+3,19%(3,16+11,23)*2-3,11*2,80+2*0,30*2,80-1,50*2,60+2*0,30* m?2 120,038
2,60+3,19%(4,49+5,23)*2-1,25*2,17-3,10*2,80-1,50*2,60-1,40*2,30-1,60*2,20-
2*1,10*2,20-1,00*2,10
RAZEM 120,038
83|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.10]0516-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
84| KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.10/0606-03 montaz
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
11 | pietro Pokdj sedziego 1.13
85|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.11]1216-01
12,93 m?2 12,930
RAZEM 12,930
86|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien na czas malowania m2
d.11]1216-01
1,40*2,07 m?2 2,898
RAZEM 2,898
87|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, drzwi m?2
d.11|widualna
12,93+3*1,00*2,10 m?2 19,230
RAZEM 19,230
88|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.11|widualna
1 r-g 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.11{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
12,93+3,19%(2,51+5,44)*2-3*1,00*2,10 m?2 57,351
RAZEM 57,351
90(KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.11{1204-01 tow
12,93 m?2 12,930
RAZEM 12,930
91|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.11{1204-02 $cian
3,19%(2,51+5,44)*2-3*1,00*2,10 m?2 44,421
RAZEM 44,421
92| KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.11/0516-02
1 kpl. 1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4981




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
93|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.11/0606-03 montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12 | pietro Sekretariat wydzialu cywilnego 1.14
94|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.12{1216-01
69,52 m?2 69,520
RAZEM 69,520
95|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien nz czas malowania m2
d.12]{1216-01
1,42*2,12*3+1,94*2,04*2+1,00*2,07*2 m?2 21,086
RAZEM 21,086
96|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego m2
d.12|widualna
69,52 m?2 69,520
RAZEM 69,520
97|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.12|widualna
6 r-g 6,000
RAZEM 6,000
98| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - wymiana uszkodzonych naroznikow w gtadzi m
d.12|0830-07 gipsowe;j
2*3,10 m 6,200
RAZEM 6,200
99| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.12{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
69,52+3,19%(8,34+4,96)*2-3,80*2,90+(2*2,90+3,80)*0,44+3,19*(2,46*2+6,25*2- |m2 232,523
1,40)+3,19%(2*2,87+2*5,15-1,40+2*0,42)-3,80*2,90-1,10*2,20-1,00*2,10
RAZEM 232,523
100|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.12{1204-01 tow
69,52 m?2 69,520
RAZEM 69,520
101|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.12]1204-02 $cian
3,19%(8,34+4,96)*2-3,80*2,90+(2*2,90+3,80)*0,44+3,19*(2,46*2+6,25*2-1,40)+ |m2 163,003
3,19*(2*2,87+2*5,15-1,40+2*0,42)-3,80*2,90-1,10*2,20-1,00*2,10
RAZEM 163,003
102|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.12/0516-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
103|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldbwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.12/0606-03 montaz
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
13 | pietro Sala rozpraw mata 1.15
104 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folia m?2
d.13]1216-01
23,02 m?2 23,020
RAZEM 23,020
105|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien nz czas malowania m2
d.13]1216-01
1,42*2,12*2 m?2 6,021
RAZEM 6,021
106|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, boazerii m?2
d.13|widualna
23,02+4,00*1,10 m?2 27,420
RAZEM 27,420
107|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.13|widualna
2 r-g 2,000
RAZEM 2,000
108|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.13{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
23,02+3,19%(4,88+4,93)*2-1,51*2,20 m?2 82,286
RAZEM 82,286
109|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.13[1204-01 tow
23,02 m?2 23,020
RAZEM 23,020
110|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.13]1204-02 $cian
3,19%(4,88+4,93)*2-1,51*2,20 m?2 59,266
RAZEM 59,266
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
111|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.13/0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.13/0606-03 montaz
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
14 | pietro Sala rozpraw duza 1.16
113|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.141216-01
40,17 m?2 40,170
RAZEM 40,170
114|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien nz czas malowania m2
d.141216-01
1,42*2,12*3 m?2 9,031
RAZEM 9,031
115|Analiza indy- | Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego, boazerii m2
d.14|widualna
40,17+4,00*1,10 m?2 44,570
RAZEM 44,570
116|Analiza indy- | Transport wyposazenia ruchomego r-g
d.14|widualna
4 r-g 4,000
RAZEM 4,000
117|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.14{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
40,17+3,19%(4,88+8,52)*2-1,50*2,20 m?2 122,362
RAZEM 122,362
118 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.14]1204-01 tow
40,17 m?2 40,170
RAZEM 40,170
119|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.14/1204-02 $cian
3,19%(4,88+8,52)*2-1,50*2,20 m?2 82,192
RAZEM 82,192
120|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.14/0516-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
121|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldbwkowych - demontaz na czas malowania i ponowny kpl.
d.14/0606-03 montaz
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
15 | pietro WC ogélnodostepne 1.17,1.18
122|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.15{1216-01
8,53+6,56 m?2 15,090
RAZEM 15,090
123|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.15[1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
15,09 m?2 15,090
RAZEM 15,090
124 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i wyposazenia na czas malowania m2
d.15{1216-01
15,09+2*1,28*1,78 m?2 19,647
RAZEM 19,647
125|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.15{1204-01 tow
15,09 m?2 15,090
RAZEM 15,090
126 KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika do malowania kpl.
d.15/0516-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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