PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

,ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE BUDYNKU BRANZOWEGO CENTRUM UMIEJETNOSCI NA
POTRZEBY DYDAKTYCZNE Z CZESCIA WYKEADOWA, BIUROWA, SOCJALNA, SZKOLENIOWO
PRAKTYCZNA - EGZAMINACYINA, SALA KOMPUTEROWA I MONTAZOWA URZADZEN I
SYSTEMOW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1. INWESTOR/ZAMAWIAJACY: Zespdt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w
Starym Brzesciu, 87-880 Brze$¢ Kujawski

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI: dz.nr 83/10, 83/12 1 170/2 Stary Brzes¢ 14, 87-880 Brzes¢ Kujawski

3. Zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia oznaczone wedlug Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV

CPV 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

CPV 45.11.00.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45.21.32.20-1 Roboty budowlane w zakresie magazynoéw

CPV 45.21.32.21-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow

CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

CPV 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

CPV 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45.21.13.50-7 Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych

CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
CPV 45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;j

CPV 45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

CPV 45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45.45.00.00-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

CPV 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

CPV 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45.26.10.00-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

CPV 45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy drog

CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
CPV 45.34.00.00-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

CPV 71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV 71.20.00.00-0 Ustugi architektoniczne i podobne

CPV 71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

CPV 71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4. Program funkcjonalno — uzytkowy opracowata : mgr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak
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5. Spis zawarto$ci programu funkcjonalno - uzytkowego:

Cze$¢ opisowa:

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3. Ogolne whasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy.

2.2. Wymagania architektoniczne.

2.3. Wymagania konstrukcyjne.

2.4. Wymagania instalacyjne, techniczno — technologiczne.
2.5. Wykonczenie wnetrz i zewnetrzne obiektu.

2.6. Zagospodarowanie terenu.

3. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych:

4.

3.1. Zakres prac wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).
3.2. Zakres prac projektowych.
3.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
4.1. Okreslenie podstawowe.
4.2. Wymagania ogolne.
4.3. Wymagania dotyczace organizacji robot.
4.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw i materialéw budowlanych oraz urzadzen.
4.5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych.
4.6. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu.
4.7. Wymagania dotyczace wykonania robot.
4.8. Dokumenty budowy.
4.9. Wymagania dotyczace obmiaru robot.
4.10. Odbiory.
4.11. Sposoby rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.
4.12. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
4.13. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot.
4.14. Ochrona wtlasnosci publicznej i prywatne;j.
4.15. Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy przy wykonywaniu robot.
4.16. Stosowanie si¢ do przepisOw prawa.

Cze$¢ informacyjna

1.

w

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrgbnych przepisow.

Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na

cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.



Cze$¢ opisowa.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Podstawg czynno$ci zmierzajacych do zaprojektowania i wykonania budynku Branzowego Centrum
UmiejetnoS$ci na potrzeby dydaktyczne z cze$cig wykladowa, biurowa, socjalna, szkoleniowo praktyczna -
egzaminacyjng, salyg komputerowa i montazowa urzadzen i systemow energetyki odnawialnej wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng na nieruchomosci Zespotu Szké6t Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Starym Brzes¢iu, na terenie cze$ci dziatki o nr ew. 83/10, 83/12 i 170/2 w obrebie
0026 Stary Brzes¢ Parcele, bedzie umowa zawarta przez Inwestora z wybranym w drodze przetargu publicznego
Wykonaweca.

Zgodnie z art.103 ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. 22022 r.
poz. 1710, 1812, 1933, 2185) , Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia za pomocg programu funkcjonalno
- uzytkowego, jezeli przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.).

Podstawe opracowania stanowi Program funkcjonalno—uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Planowana inwestycja sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

1. Uzyskanie pozwolenia na rozbidrke oraz rozbidrka istniejacego inwentarskiego obiektu budowlanego
wraz z instalacjami, na miejscu ktérego powstanie nowy budynek, ktorego zaprojektowanie i wykonanie
jest przedmiotem zamowienia.

2. Zaprojektowanie i wykonanie budynku Branzowego Centrum Umiejetnosci z czgsciag wyktadowa,
biurowa, socjalna, szkoleniowo praktyczng - egzaminacyjna, sala komputerowa i montazowa urzadzen
i systemow energetyki odnawialnej wraz z wyposazeniem we wszystkie niezbgdne instalacje
(wentylacyjne, klimatyzacyjne, c.o., elektryczne, IT, SSWiN, ppoz., wod. — kan., fotowoltaiczna,
zwigzane z zapewnieniem podstawowych funkcji socjalnych obstugi budynku). Budynek musi spetniaé
normy budynku pasywnego.

3. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu, tj. realizacja drog dojazdowych, manewrowych
oraz parkingu dla ok. 20 samochodow osobowych i zagospodarowanie terendw zieleni dookota
budynku wraz z budowa uzbrojenia terenu:

- przylacza wodociggowego,

- przylacza kanalizacji deszczowej,

- przylacza kanalizacji sanitarnej,

- energetyczng wewnetrzng lini¢ zasilajgca.

Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykonaé¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ushugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletnosci
realizacji hali szkoleniowo praktycznej nauki zawodu i egzaminacyjnej z cz¢$cia socjalng i wyktadowa niezbedne
do jej uzytkowania. Jezeli do§wiadczenie 1 wiedza Wykonawcy wskazuje, ze wymagania Zamawiajagcego sa
niewystarczajace dla osiggnigcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie ujac takie rozwigzania
wraz z uzasadnieniem.

1.1.1. Gtowne cele realizacji inwestycji:

Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie energetyki
odnawialnej poprzez budowe, wyposazenie i wpisanie do systemu o$wiaty Branzowego Centrum Umiejetnosci do



31.12.2024 roku, a nastepnie podniesienie przez 200 osob kwalifikacji i umiejetnosci z zakresu energii odnawialnej
(stonecznej) oraz rozwdj wspolpracy edukacji, biznesu i uczelni wyzszych w zakresie propagowania innowacyj-
nych rozwigzan w tym zakresie do 30.06.2026 roku.

Budynek ma stuzy¢ na potrzeby przeprowadzania:

- szkolen zawodowych, majacych na celu rozwdj umiejetnosci zawodowych uczniéw i stuchaczy szkét prowadza-
cych ksztalcenie zawodowe oraz innych os6b dorostych; Szkolenie zawodowe bedzie nowa forma ksztatcenia za-
wodowego, ktoérego program nauczania uwzglednia¢ bedzie umiejetnosci zawodowe zwigzane z dang dziedzina;

- zaje¢ z zakresu ksztalcenia zawodowego dla uczniow i stuchaczy szkot prowadzacych ksztalcenie zawodowe, w
szczegolnosci w zakresie zaje¢ praktycznych obejmujacych wybrang czes¢ programu nauczania danego zawodu
oraz zaj¢¢ z zakresu ksztalcenia zawodowego;

- turnusow doksztatcania teoretycznego mtodocianych pracownikow, w przypadku tych dziedzin, w ktérych pro-
wadzone jest ksztatcenie dla uczniéw bedacych mtodocianymi pracownikami;

- kurséw z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) dla 0sob dorostych —w obszarze podnoszenia kwalifikacji
lub przekwalifikowania zawodowego w danej dziedzinie (mozliwe do certyfikowania przez podmiot branzowy
pehiacy funkcje instytucji certyfikujacej); kwalifikacje sektorowe beda mogly zosta¢ wlaczone do Zintegrowa-
nego Systemu Kwalifikacji;

- szkolen branzowych dla nauczycieli ksztatcenia zawodowego (nowe miejsce odbywania szkolen branzowych);
- dziatan w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

- dziatan majacych na celu wsparcie szkot prowadzacych ksztatcenie zawodowe i uczelni w nawigzywaniu wspot-
pracy z pracodawcami prowadzacymi dziatalno$¢ w danej dziedzinie;

- dziatan majacych na celu odbywanie ksztalcenia praktycznego zawodowego oraz o§rodka petnigcego funkcje
osrodka egzaminacyjnego w celu uzyskania kwalifikacji w zawodzie ELE.10. Montaz i uruchamianie urzadzen i
systemoOw energetyki odnawialnej oraz kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urzadzen i systemow energetyki
odnawialnej

1.1.2. Inne cele inwestycji:

- stworzenie powierzchni wykladowej dla potrzeb ksztalcenia mtodziezy i oso6b dorostych biorgcych udziat w
kursach kwalifikacyjnych;

- stworzenie powierzchni montazowej dla umozliwienia montazu urzadzen i systemow energetyki odnawialnej dla
mtodziezy i 0s6b dorostych bioracych udziat w ksztalceniu i kursach kwalifikacyjnych technik urzadzen i
systemow energetyki odnawialne;j ;

- zapewnienie pomieszczen biurowych dla obstugi budynku, w ktérych wymagane jest spelnienie wymagan
stawianych pomieszczeniom przeznaczonym do pracy ciaglej;

- zapewnienie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw obstugujacych budynek;

- zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych dla pracownikow i oséb biorgcych udziat w wyktadach,
szkoleniach, kursach itp.;

- integracja projektowanego obiektu z istniejacym zagospodarowaniem terenu szkoty oraz minimalizacja kosztow
inwestycji poprzez odpowiedni dobor technologii i rozwigzan technicznych;

- ograniczenie ewentualnych ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu oraz minimalizacja
energochtonnosci projektowanych obiektow, instalacji i urzadzen, w celu obnizenia kosztow eksploatacji;

1.1.3. Zakres realizacji inwestycji:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt rozbiorki istniejacego budynku inwentarskiego,
koncepcja programowa nowego budynku, projekt architektoniczno — budowlany, projekty techniczne, projekt
wykonaweczy, przedmiary, wytyczne oraz plan BIOZ)

- uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych prowadzenie prac
budowlanych, w tym pozwolenia na rozbiérke i pozwolenia na budowe,



1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

- opracowanie programu budowy, szczegdtowych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
kosztorysow inwestorskich,

- rozebranie istniejacego budynku inwentarskiego wraz z wywiezieniem gruzu i przygotowaniem terenu pod
inwestycje,

- wybudowanie zaprojektowanej inwestycji z dostarczeniem koniecznych materiatéw, sprzgtu oraz
wykwalifikowanych i uprawnionych zasobdéw ludzkich,

- wybudowanie, dostawe i montaz urzadzen oraz wyposazenia obiektow i instalacji,

- przeprowadzenie prob koncowych i prob eksploatacyjnych,

- dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji,
dokumentacji techniczno — ruchowych,

- przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji obiektow, urzadzen i instalacji,

- uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa, umozliwiajacych eksploatacje
obiektow, urzadzen i instalacji,

- przekazywanie Zamawiajagcemu obiektow do uzytkowania,

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego niezbedne do zrealizowania inwestycji.
Sugerowana lokalizacj¢ obiektu pokazano na zataczniku nr 2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Lokalizacja — potozenie administracyjne, stan formalno — prawny.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ potozony jest w Brzesciu Starym na terenie kompleksu szkolnego na
terenie czgsci dziatki nr ew. 83/10 , dziatce 83/12 i terenie czgsci dziatki 170/2. Na dzialce 83/10 znajduje si¢
obiekt inwentarski przeznaczony do rozbiorki. Nowy budynek ma powsta¢ w miejscu obiektu inwentarskiego
przeznaczonego do rozbiorki.

Sytuacja formalno — prawna :

- dziatka 83/10 o powierzchni 156280 m?, dziatka 83/12 o powierzchni 726 m? i dziatka 170/2 o powierzchni
4744 m?— stanowig wlasno$¢ Skarbu Pafistwa w zarzadzie Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w
Starym Brzesciu

Dla terenu inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, inwestycja wymaga
zatem ustalenia, w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmiane zagospodarowania
polegajaca na budowie obiektu budowlanego oraz wykonaniu innych robo6t budowlanych — rozbiorki

istniejacego obiektu inwentarskiego.
Istniejacy stan zagospodarowania i morfologia terenu.

Na terenie programowanej inwestycji (doktadnie w miejscu, w ktorym planowana jest budowa nowego budynku
Branzowego Centrum Umiejetnosci na potrzeby dydaktyczne z czeScia wykladowsa, biurows, socjalna,
szkoleniowo praktyczng - egzaminacyjng, salg komputerowg i montazowa urzadzen i systemoéw energetyki
odnawialnej istnieje nieuzytkowany budynek inwentarski, ktorego rozebranie wymaga uzyskania pozwolenia
na rozbiorke. Istniejgce zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Warunki geotechniczne terenu inwestycji.

Na terenie objetym inwestycja nie byly wykonywane badania warunkéw wodno — gruntowych. Dla
przedmiotowej inwestycji Wykonawca zleca sporzadzenie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla czesci
dzialki o nr ew. 83/10 w obrebie planowanego posadowienia budynku.

Obszary i obiekty podlegajace ochronie.

Teren inwestycji  znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Nalezy sprawdzi¢ czy
przedmiotowa inwestycja - rozbiorka i budowa nowego obiektu bedzie wymagata uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.



1.3.

Ogolne wlascwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Planowana inwestycja przewiduje realizacj¢ budynku Branzowego Centrum Umiej¢tnosci na potrzeby
dydaktyczne z cze$cia wykladowa, biurowa, socjalng, szkoleniowo praktyczng - egzaminacyjng, sala
komputerowa i montazowa urzadzen i systemow energetyki odnawialnej o powierzchni zabudowy ok. 1560
m2, o dopuszczalnej minimalnej wewngtrznej wysokosci przestrzeni wyktadowych, biurowych i socjalnych 3,20
m oraz szkoleniowych min 8 m. Wstepnie zaktada si¢ uktad budynku na planie prostokata o wymiarach ok.
24x65 m. Obiekt nalezy zaprojektowac jako budynek z dachem dwuspadowym, jednokondygnacyjny w czesci
szkoleniowo - egzaminacyjnej, montazowej i sali komputerowej oraz dwukondygnacyjny w czesci socjalno-
biurowej z pomieszczeniami wyktadowymi, socjalnymi i biurowymi. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku nalezy zapewni¢ zgodnie z Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 tekst jednolity
Dz.U.2021.869 z dnia 07.05.2021r.

Przeznaczenie budynku:

Budynek Branzowego Centrum Umiegjgtnosci na potrzeby dydaktyczne z czgécia wyktadowa, biurowa,
socjalng, szkoleniowo - egzaminacyjna, komputerowa i montazowg urzadzen i systemow energetyki
odnawialnej.

Wstepna lokalizacj¢ budynku przedstawia zatacznik nr 2.
W ramach projektowanej powierzchni budynku nalezy zrealizowac:
W kondygnacji parteru:

- sale szkoleniowa praktyczng i egzaminacyjng przystosowang do ksztatcenia praktycznej nauki zawodu oraz
jako pomieszczenie, ktore bedzie pelnic funkcje osrodka egzaminacyjnego w ramach kwalifikacji
zawodowych ELE.10. Montaz i uruchamianie urzadzen i systemow energetyki odnawialnej oraz kwalifikacji
oraz ELE.11. Eksploatacja urzadzen i systemow energetyki odnawialnej o powierzchni ok. 930 m?,

- pomieszczenie — sala komputerowa ok. 165 m?,
- sale do montazu urzadzen i systemow energetyki odnawialnej ok. 143 m?,

- pomieszczenie biurowe administratora obiektu oraz do obstugi sali szkoleniowej oraz sali montazowej,
komputerowej i wykladowej znajdujacych sie w obiekcie ok. 27 m?,

- pomieszczenie socjalne z zapleczem kuchennym ok. 24 m?,

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne, toalety ogdélnodost¢pne damska/oraz dla osob niepelnosprawnych i
meska,

- szatnie podstawowe dla mlodziezy z wc i prysznicem (max 20 oséb — 10 chlopcow i 10 dziewczyn) oraz
szatnie dla instruktorow nauki zawodu z wc i prysznicem ( max 2 osoby ),

- serwerownie,

- wezel cieptowniczy/pomieszczeni gospodarcze z powietrzng pompa ciepla,
- pomieszczenie gospodarcze dla obstugi obiektu,

- komunikacja — korytarze oraz klatka schodowa i winda,

W kondygnacji I pigtra:

- wielofunkcyjng sale wyktadowa dzielong na 2 pomieszczenia poprzez mobilng §cianke w proporcjach 60
0s/300s

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla 90 oséb (podziat na 3 pomieszczenia damskie/meskie/dla 0sdb
niepetnosprawnych),

- biuro dla wyktadowcdw o powierzchni ok. 10 m?,
- pomieszczenie gospodarcze do obstugi sali wyktadowe;j,

- pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do przechowywania srodkdéw czystosci,
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Wiasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe dla budynku Branzowego Centrum Umiejg¢tnosci na potrzeby
dydaktyczne z cze$cia wykladows, biurows, socjalnag, szkoleniowo - egzaminacyjng, multimedialng
(komputerowa) 1 montazowa urzadzen i systemOw energetyki odnawialnej przedstawia zalacznik nr 3.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji zarowno wymiardw zewnetrznych budynku jak i jego
usytuowania stosownie do ustalen, jakie zostang przyjete na etapie opracowania projektu koncepcyjnego.

Na terenie wokot projektowanego budynku przewiduje si¢ realizacje drog dojazdowych, manewrowych oraz
parking dla ok. 20 samochodéw osobowych ( chyba, ze zostanie okreslona inna liczba miejsc parkingowych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) oraz rekultywacj¢ terenow zielonych.

Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -
kubaturowych

Budynek w czesci dwukondygnacyjny, w czgsci parterowy, bez podpiwniczenia. W ramach zagospodarowania
terenu nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla samochodow osobowych, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami. Nowoprojektowany budynek nalezy zlokalizowa¢ na miejscu istniejacego budynku inwentarskiego prze-
znaczonego do rozbiorki, nalezy rowniez zapewni¢ miejsce gromadzenia odpadow komunalnych.

Powierzchnie uzytkowa pomieszczen:
Parter:

- Wiatrotap — 7,6 m?

- Klatka schodowa + winda — 32,6 m?

- Pomieszczenie gospodarcze z pompg ciepta — 22,3 m?

- Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym — 24,2 m?

- Korytarz — 21,9 m?

- Wc meskie — 11,4 m?

- Wc damskie / 0s6b niepetnosprawnych — 4,9 m?

- Pomieszczenie gospodarcze — 5,4 m?

- Serwerownia — 11,3 m?

- Biuro — 27,0 m?

- Korytarz — 27,6 m?

- Szatnia instruktoréw — 13,6 m?

- Umywalnia — 2,8 m?

- Natrysk — 2,5 m?

-WC -3,0m?

- Szatnia damska — 14,0 m?

- Umywalnia + natryski — 9,4 m?

-WC -5,6 m?

- Szatnia meska — 10,7 m?

- Umywalnia + natryski — 7,2 m?

-WC -4,3m?

- Sala montazu urzadzen i systemow energetyki odnawialnej — 142,9 m?

- Sala komputerowa — 164,7 m?

- Sala szkoleniowo - egzaminacyjna - 933,6 m?
Pietro:

- Klatka schodowa + winda — 17,1 m?

- Przedsionek — 7,4 m?

- Umywalnia meska — 6,3 m?

- Pomieszczenie gospodarcze — 3,8 m?

- Toalety meskie — 15,2 m?

- Wc dla niepelnosprawnych — 7,00 m?

- Umywalnia damska — 5,2 m?

- Toalety damskie — 15,4 m?
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- Pomieszczenie gospodarcze — 7,1 m?
- Sala wykladowa — 137,6 m?

- Biuro wyktadowcow — 8,7 m?

- Korytarz — 29,5 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku — 1770,8 m?
Powierzchnia caltkowita budynku — 1859,5 m?

Kubatura brutto budynku — 14556,41 m?

Uwagi ogolne dotyczace calego opisu przedmiotu zamowienia:

Dopuszcza si¢ uzasadnione odstepstwa od zapisow PFU, wprowadzane na etapie projektu koncepcyjnego,
dotyczace okreslonych powierzchni uzytkowych pomieszczen w granicach +30%, przy zachowaniu
przepisow, przy czym struktura pomieszczen oraz ich ilo§¢, nie moze by¢ zmieniana. Podane ilosci w PFU sg
warto$ciami orientacyjnymi. Ostateczne rozmieszczenie pomieszczen oraz powierzchnia wynikajace z projektu
budowlanego i wykonawczego powinny zapewnia¢ prawidtowe funkcjonowanie budynku.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykona¢ budynek Branzowego Centrum Umiejetnos$ci na
potrzeby dydaktyczne z czgécig wyktadowa, biurowa, socjalna, szkoleniowo — egzaminacyjng, komputerowa i
montazowa urzadzen i systemow energetyki odnawialnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdng

infrastrukturg techniczng.
Wymaganiem Zamawiajacego jest:

- uzyskanie niezbednej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i rozbiorki obiektu
istniejacego,

- opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

- uzyskanie pozwolenia na realizacj¢ rozbiorki i robdt budowlanych (inwentaryzacje budowlane do celow
projektowych, ekspertyzy jezeli beda wymagane, uzgodnienia z konserwatorem zabytkow),

- budowa budynku Branzowego Centrum Umiejetnosci na potrzeby dydaktyczne z cze$cia wykladowa,
biurowa, socjalna, szkoleniowo-egzaminacyjng, salg komputerowg i sala montazowa urzadzen i systemow
energetyki odnawialnej w zakresie okre§lonym w dokumentacji projektoweyj,

- zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu, w tym drog manewrowych, parkingdw, niezbednych
przytaczy,

- nadzor wykonawczy w osobie kierownika budowy i nadzor autorski,
- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow,
norm 1 instrukcji. Brak wyszczegoélnienia, w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawce, od ich stosowania. Przed zlozeniem oferty
Wykonawca winien odby¢ wizje lokalng terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng
odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do przygotowania projektu
w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Przygotowanie terenu budowy:
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Inwestycja bedzie realizowana w ramach umowy zawartej z wylonionym Wykonawcg na wykonanie robot
budowlanych w zakresie rozbiorki istniejgcego budynku inwentarskiego oraz budowy budynku Branzowego
Centrum Umiejetnos$ci na potrzeby dydaktyczne z czgscia wykladowa, biurowa, socjalna, szkoleniowo -
egzaminacyjng, komputerowa i montazowa urzadzen i systemoéw energetyki odnawialnej, na wykonanie
ktorych zostanie przeprowadzone odrebne ogloszenie o przetargu, wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji
wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaréwno dla rozbiorki budynku
inwentarskiego, budowy nowego budynku, jak i zagospodarowania terenu. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, a w szczegdlnos$ci zapewnienie:

a) Objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy przez osoby posiadajace wymagane prawem
uprawnienia budowlane i mogace samodzielnie wykonywaé samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
spetniajace warunki okreslone w ogloszeniu o przetargu,

b) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) Zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy,

d) Dokonanie (przy udziale Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien i zgloszen,
e) Wykonanie i odbior robdt budowlanych,

f) Nadzor nad wykonywaniem robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Podstawa rozpoczecia robdt jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowg wydana przez wilasciwy
terytorialnie organ administracji panstwowej, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
Rozpoczgcie robdt nastepuje z chwilg podjecia przez Wykonawce robdt — prac przygotowawczych na terenie
budowy, ktérymi w szczego6lnosci sa:

a) Roboty rozbiorkowe dotyczace istniejacego obiektu inwentarskiego,
b) Wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
¢) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody oraz odbioru $ciekow,

d) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatbw 1 sprzetu, powiazan komunikacyjnych,
parkingow dla potrzeb budowy itp.

d) Ogrodzenie, zabezpieczenie i o§wietlenie terenu budowy,
e) Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, takich jak:

ustep, umywalka oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,

f) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.

Wymagania architektoniczne:

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykona¢ budynek Branzowego Centrum Umiejetnosci na
potrzeby dydaktyczne z czeScig wyktadowa, biurows, socjalna, szkoleniowo-egzaminacyjna, komputerowg i
montazowg urzadzen i systemow energetyki odnawialnej, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczna.

W ramach budowy nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie niezbgdnych instalacji technicznych
wewnetrznych i zewnetrznych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania budynku, zgodnie z celem
jakiemu ma stuzy¢.

Architektura zgodna z decyzja inwestycji celu publicznego.

Kolor elewacji: jasno szary, cokot wykonany z kamyczka kolor ciemnoszary. Pokrycie dachu ptyta
warstwowa — kolor grafitowy ciemny, rynny i rury spustowe stalowe w kolorze antracytowym. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ budynek podzielony na dwie strefy — biurowo — wyktadowo — socjalng — jako
dwukondygnacyjng oraz stref¢ jednokondygnacyjna z salg szkoleniowo praktyczng i egzaminacyjng o
jednoprzestrzennym wnetrzu i dwoma wydzielonymi pomieSzczeniami - sala montazowa oraz sala
komputerowa.
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Sciany budynku - ptyta warstwowa grubosci 120 mm (+/- 10%) w kolorze grafitowym $rednim i dach budynku
w kolorze ciemno grafitowym - ptyta warstwowa grubosci 160 mm (+/- 10%) z rdzeniem poliuretanowym +
obrobki; wymiary zewngtrzne max: dtugosé- 65 m, szeroko$é- 24 m, max wysokos$¢ budynku — 12 m;

W czgsci biurowo — wyktadowo — socjalnej na parterze maja znalez¢ si¢ pomieszczenie biurowe oraz zaplecze
socjalno-sanitarne dla pracownikow i ucznioéw, tj. szatnie, aneks kuchenny, wezty sanitarne, komunikacja. Na
pietrze sala wyktadowa z biurem wyktadowcoéw oraz pomieszczenia higieniczno - sanitarne i pomieszczenia
gospodarcze. Drugg czg¢$¢ stanowi pomieszczenie sali szkoleniowo-egzaminacyjnej, do przechowywania
niezbednych materialow i sprzgtu stuzacych do montazu systemoéw paneli fotowoltaicznych. Sala montazowa
do montazu urzadzen i systemow energetyki odnawialnej oraz sala komputerowa. Na terenie wokot budynku
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uktad komunikacji wewnetrznej wraz z drogami wewnetrznymi
przystosowanymi do obstugi pojazdéw dostawczych oraz dla samochodow osobowych, wraz z parkingami,
placami manewrowymi, chodnikami. Wjazd z poziomu terenu do czegSci szkoleniowo - egzaminacyjnej
odbywa¢ si¢ bedzie trzema bramami wjazdowymi. Cato$¢ bedzie zamykana ogrodzeniem systemowym —
panelowym. Dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem na terenie kompleksu szkolnego. Wymiary
modularne budynku planuje si¢ dobra¢ w sposob optymalizujgcy kompleksowe wykorzystanie poszczegdlnych
czescei budynku.

Nalezy dla budynku jako catosci zamierzenia inwestycyjnego obliczy¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Q [MJI/m2].

Wymagania konstrukcyjne:

Budynek nalezy zaprojektowac jako jednoprzestrzenng bryle z wydzielong cz¢écia biurowo — wyktadowo -
socjalna, ktorej konstrukcja bedzie podporzadkowana uktadowi funkcjonalnemu budynku. Programuje sig¢
wykonanie budynku w systemie halowym - ramowym o konstrukcji nosnej stalowej, shupy nosne stalowe,
konstrukcja dachu platwiowo — ryglowa, $ciany zewnetrzne z ptyty warstwowej PIR, pokrycie dachu — ptyta
warstwowa z wypelnieniem piankg PIR. W czgéci biurowo - wykladowo - socjalnej strop
migdzykondygnacyjny zelbetowy oparty na poprzecznych $cianach nosnych budynku o maksymalnej
rozpigtosci do 12 m.

- stopy, tawy, ptyty fundamentowe, $ciany fundamentowe zelbetowe (lub inny sposéb fundamentowania,
dostosowany do warunkow gruntowych),

- stupy konstrukcyjne — stalowe lub zelbetowe,
- §ciany: ptyta Scienna o profilu liniowym,

- §ciany oddzielenia pozarowego, jesli wymagane pomi¢dzy strefa nalezaca do kategorii zagrozenia ludzi ZL i
PM,

- $ciany — przegrody ppoz., dzielace cze¢$é szkoleniowa od czesci biurowo — wyktadowo — socjalnej oraz
poszczegblne pomieszczenia w obrebie czg$ci socjalno-biurowej w technologii murowanej lub w innej
technologii spetniajacej wymagania warunkoéw technicznych,

- posadzki przemystowe w czgséci szkoleniowej, montazowej 1 komputerowej o wytrzymatosci nie mniejszej niz
1t/m?, dostosowanej do ilosci i obcigzenia sktadowanego w sali szkoleniowej i montazowej asortymentu,
konstrukcja posadzek uktadanych na podiozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrone przed wilgocig oraz
wymagang izolacyjnos¢ cieplna,

- Sciany zewnetrzne — ptyta warstwowa, o odpowiednich parametrach termoizolacyjnych,
- rynny i rury spustowe z PCV,

Podwyzszona wytrzymato§¢ dachu na obcigzenia dla potrzeb zainstalowania urzadzen systemu
wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne z rekuperacja) i innych instalacji i urzadzen,

- stolarka zewngtrzna okienna i drzwiowa aluminiowa ocieplona,
- stolarka wewnetrzna aluminiowa,

- dla czgsci szkoleniowej, montazowej i komputerowej — stolarka zewngtrzna bram i drzwi zewngtrznych
aluminiowa lub stalowa ocieplona,
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- na dachu czg$ci szkoleniowej, montazowej i komputerowej $wietliki/okna dachowe potaciowe i kalenicowe
sterowane elektrycznie (NRO), klapy dymowe na podkonstrukcji stalowej (jesli wymagane),

Glownym zatozeniem konstrukcyjnym byto przyjecie siatki stupow stalowych.

Konstrukcja dachu stalowa, ryglowo-ptatwiowa z przykryciem z plyty warstwowej no$nej o wymaganej
przepisami obowiazujacymi grubosci, gestosci i odpornosci ogniowej. Dach NRO dla catosci.

Instalacje techniczne:

W rejonie planowanej inwestycji znajduja si¢ sieci magistralne: wodociggowa, sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz elektroenergetycznej. Budynek nalezy wyposazy¢ w indywidualny licznik poboru mediow.
Liczniki zuzycia mediéw musza by¢ zamontowane w miejscu umozliwiajacym odczyt (oraz ewentualne odcie-
cie poszczegolnych pomieszczen) oraz powinny by¢ zabezpieczone przed ingerencja os6b niepowotanych. W
ramach niniejszego przedsiewzigcia nalezy doprowadzi¢ i wyposazy¢ budynek w nastepujace instalacje, sys-

temy i sieci:

Instalacje wody zimnej.

Instalacja wody ziemnej zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej na warunkach uzyskanych od
dysponenta sieci, doprowadzona do obiektu wspolnym przytaczem wodociaggowym dla potrzeb socjalno -
bytowych oraz przeciwpozarowych (do wewngtrznego gaszenia pozaru).

Opomiarowanie zuzycia wody dla calego obiektu (lacznie z hydrantami wewnetrznymi) za pomoca
wodomierza gléwnego zlokalizowanego w budynku. Instalacje wodociggowe w budynku rozdzieli¢ na
instalacje dla potrzeb ppoz. i celow socjalno - bytowych (wyposazone w zawor priorytetu). Zapewni¢ wode
do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejacych hydrantdow zewnetrznych, jesli posiadaja odpowiednie
parametry lub z projektowanych.

Instalacja wody ciepte;.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej w poszczegolnych pomieszczeniach - socjalnym i pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych bedzie powietrzna pompa ciepta shuzgca zarowno do ogrzewania pomieszczen jak
i przygotowania c.w.u. zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Odplyw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci. Na gtownym
odptywie kanalizacji sanitarnej do sieci zaprojektowa¢ studni¢ kontrolna.

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z budynku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej lub w sposdb inny
w przypadku braku zgody gestora sieci. Odwodnienie dachu zaprojektowa¢ rynnami i rurami spustowymi
dachowymi z odprowadzeniem wod opadowych pionami zewngtrznymi do kanalizacji deszczowej w
technologii grawitacyjnej. Zewngtrzna sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody opadowe z terenu
inwestycji tj. z powierzchni utwardzonych oraz dachu budynku na warunkach uzyskanych od dysponenta
sieci. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zbierane przez wpusty uliczne oraz ciagi odwodnien
liniowych. W przypadku konieczno$ci ograniczenia ilosci wod opadowych odprowadzanych do sieci
kanalizacji deszczowej (do wartosci podanych przez dysponenta sieci) nalezy zapewni¢ rozsaczanie lub
zagospodarowanie na wlasnym terenie. Wody opadowe przed wprowadzeniem do sieci nalezy podczyscié
przez zastosowanie wysokosprawnego osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych. W przypadku
braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe
zagospodarowac na wlasnym terenie.

Drenaz opaskowy.

Wokoét budynku nalezy wykonaé drenaz opaskowy z odprowadzeniem wod drenazowych do kanalizacji
deszczowej na terenie inwestycji, jesli si¢ okaze po wykonaniu badan geologicznych, Ze jest wymagany.

Wentylacja mechaniczna i oddymiajaca.
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Dla budynku przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej. Zanieczyszczone powietrze usuwane
bedzie kanatami, ponad dach. Centrale wentylacyjne zostang zlokalizowane wedtug rozwigzan projektowych.
Dla przestrzeni szkoleniowej, montazowej, komputerowej oraz klatki schodowej nalezy zastosowaé
samoczynne urzadzenia oddymiajgce. Uruchamianie systemu wentylacji oddymiajacej bedzie sterowane
sygnatem alarmowym z centralki wczesnego wykrywania pozaru. W budynku przewidzie¢ nalezy instalacje
wentylacji mechanicznej oddzielnie dla czgsci szkoleniowej praktycznej i egzaminacyjnej, montazowe;j i sali
komputerowej oraz zaplecza biurowo-wyktadowo-socjalnego. W zapleczu biurowo-wyktadowym oraz sali
komputerowej nalezy przewidzie¢ rowniez instalacje¢ klimatyzacji.

Instalacja ogrzewcza.

Przewiduje si¢ zasilanie budynku w energie cieplng z zamontowanej powietrznej pompy ciepla, wspomagane;j
zasilaniem energiag z paneli fotowoltaicznych. Ogrzewanie pomieszczen budynku w czgéci biurowo-
wykladowo-socjalnej, szkoleniowej, montazowej oraz sali komputerowej jako podtogowe.

Instalacje elektryczne i niskopradowe.
Zasilanie podstawowe.

Uktad zasilania zostanie wykonany zgodnie z warunkami wydanymi przez dostawce energii elektrycznej.
Pomiar zuzywanej energii wg warunkow dostawcy energii. Rozdzielnica gtowna niskiego napiecia musi
zawiera¢ wydzielone obwody:

a) zasilania budynku,

b) sity i gniazd wtykowych,

c) oswietlenia wewnetrznego podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego,

d) zasilania wentylacji i klimatyzacji,

e) zasilania pompy ciepfa,

f) zasilania o$wietlenia zewnetrznego,

g) zasilania centrali sygnalizacji pozaru i oddymiania, itp.

h) zasilania instalacji alarmowych SWiN, KD i CCTV,

1) zasilania automatycznych bram garazowych,

j) podtaczenia instalacji elektrowni fotowoltaicznej,

h) zasilania windy.

Zasilanie rezerwowe:

Z uwagi na charakter obiektu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ =zasilania rezerwowego z agregatu
pradotworczego — stacjonarnego lub przewoznego. Rozdzielnica niskiego napigcia ma pracowac¢ w ukladzie
TNC-S. Obiekt nalezy wyposazy¢ w glowny Pozarowy Wytacznik Pradu. Zaleca si¢ zastosowanie roztgcznika
z wyzwalaczem wzrostowym. Sterowanie rozlacznikiem PWP nalezy przewidzie¢ za pomoca
zainstalowanych przyciskow przy drzwiach wejsciowych i drzwiach ewakuacyjnych. Gniazda wtykowe
winny by¢ montowane na $cianach w wersji podtynkowej w puszkach koncowych i przykrecane do puszek
wkretami. Wszystkie obwody powinny by¢ wyprowadzone z rozdzielnicy gtowne;j.

Oswietlenie wewngtrzne.

Przy projektowaniu podstawowego oswietlenia wewnetrznego nalezy spetni¢ wymagania norm PN EN12464-
1:2004 i PN-84/E-02033. Poziom natezenia o$wietlenia oraz typ oswietlenia nalezy dostosowaé do funkcji
pomieszczen. Nalezy zastosowac zrodla §wiatta typu LED. Zalaczenie oswietlenia odbywac si¢ bedzie za
pomocg lokalnych wlacznikow instalacyjnych montowanych podtynkowo lub natynkowo a takze ewentualnie
za pomocg czujki ruchu dziatajacej na podczerwien (PIR).

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda zasilane z baterii centralnej (alternatywnie mogg to by¢
takze oprawy wyposazone w inwerterowe moduly awaryjne). Bateria centralna bedzie posiadata czas
podtrzymania minimum lh i bedzie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni glownej nn. Oprawy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda zasilane kablami o klasie odpornosci pozarowej 90 minut
(PH90).

Oswietlenie zewngtrzne.



Przewiduje si¢ wykonanie o$wietlenia zewngtrznego, zamontowanego na budynku. Sterowanie o$wietleniem
odbywac si¢ bedzie przy pomocy czujnika zmierzchowego, a takze recznie.

12. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa — zwody poziome i przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn lub AL o
srednicy 8 mm. Przewody odprowadzajace wyprowadzone beda do ztaczy kontrolnych usytuowanych na
budynku. Ztgcza nalezy lokalizowaé¢ na wysokoséci ok. 1,5 m od poziomu terenu lub w studzienkach
kontrolnych w terenie. Nalezy zastosowac uziom otokowy, wykonanego tasma FeZn 30x4 o przekroju
wynikajacym z przepisoOw i norm. Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 61024-
1.

13. Instalacja uziemiajaca.

Jako instalacje uziemiajgca konstrukcji metalowych budynku przewiduje si¢ galwaniczne potgczenie z
uziomem otokowym zewngtrznym budynku. W poszczegdlnych czgéciach budynku zostang wykonane szyny
wyrownawcze, do ktorej zostang podiaczone zaciski rozdzielnic, obudowy metalowe urzadzen, kanaty
wentylacyjne, metalowe elementy tras kablowych, rury i stalowe elementy konstrukcyjne zabudowane w tych
czesciach budynku.

14. System wczesnego wykrywania pozaru (SSP lub SAP).

Wszystkie pomieszczenia, beda chronione przez adresowalny analogowy system wczesnego wykrywania
pozaru. Poza detekcja pozaru system bedzie realizowat w trakcie pozaru funkcje:

- wylaczanie wentylacji mechanicznej,

- zalgczanie systemu oddymiania budynku,

- monitoring instalacji hydrantowej,

- aktywacja klap pozarowych odcinajacych,

- zamknigcie bram i drzwi,

- zjazd awaryjny windy,

- odblokowanie systemu kontroli dostepu,

- ewentualna transmisja alarmu do terenowe;j jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

15. System kontroli dostepu.

System kontroli dostepu bedzie umozliwial automatyczne udraznianie drog ewakuacyjnych w sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa, kontrole dostepu pracownikéw do poszczegélnych pomieszczen wraz z
rejestrowaniem dostepu dla celéw archiwalnych i statystycznych. System kontroli dostepu bedzie potaczony
z systemem SSP.

16. System dozoru telewizyjnego CCTV. Dozorowanie budynku odbywac si¢ bedzie poprzez zainstalowanie
kamer przemystowych wewngtrznych i zewnetrznych. Monitory LCD do obserwacji wybranych obrazow z
kamer oraz rejestratory o przedtuzonym czasie zapisu. System CCTV bedzie sprz¢zony z SSP i systemem
kontroli dostepu KD.

17. Instalacja okablowania LAN.

Na potrzeby funkcjonowania budynku nalezy wykona¢ okablowanie systemowe LAN na bazie przewodow
U/UTP kat. 6 i modutow RJ45.Koncentracja instalacji powinna by¢ w szafce dystrybucyjnej 19” min. 9U.

18. Instalacja fotowoltaiczna.

Panele fotowoltaiczne montowane na powierzchni terenu. Inwerter zamontowany na zewnatrz budynku. Przy
mocy elektrowni > 6,5 kW konieczne uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz. Przewidywana
moc instalacji paneli fotowoltaicznych do 50 kW.

Przyktadowe systemy PV.

Laczna moc systemow do 50 KWp — po wybudowaniu konieczne jest zgloszenie instalacji do OSD.

Zréznicowanie falownikow i typow modutdw oraz sposobu montazu — w tabeli ponizej:

‘ Poz. ‘ Moduty ‘ Sposob montazu ‘ Moc ‘ Falownik ‘




2.5.

1 Szeregowy od
mono, potowkowe, sprawnos¢ | Grunt, orientacja S, ok. 10 KW wiodacego
20,9% nachylenie 25st. ' P europejskiego
producenta
2 hybrydowy od
moduty, nTopCon, bifacial, Grunt, orientacja S, ok. 10 KW chinskiego
sprawnosc¢ 21,4% nachylenie 25st. ' P producenta,
aku 3,2kWh
3 mono, potowkowe, sprawnosc Grunt, orientacja
20.9%, E-W ok. 6,5 KWp Optymizery |_zgodny
. (2 stoty falownik
16 modutow .
montazowe)
4 , | ©runt orientacja Mikrofalowniki od
mono, polowkowe, sprawnos¢ E-W ok. 6,5 kW wiodgcego producenta
20,9%), 16 modutéw (2 stoly - 0.0 KWP aceeo b
. z USA
montazowe)

UWAGA 1: Systemy 1 i 2 maja stuzy¢ do poréwnania pracy modutow wykonanych w réznych
technologiach a systemy 3 i 4 pokazaé roznice optymizery — mikrofalowniki.

UWAGA 2: Moc jednostkowa modutow bedzie uzalezniona od dostgpnosci urzadzen na etapie zamowienia,
muszg by¢ zachowane natomiast rdznice technologii modutéw i falownikow i zasada, iz taczna moc
systemow nie przekroczy 50 kWp, a sprawnosci beda nie mniejsze niz wskazane w tabeli.

UWAGA 3: Falowniki o sprawnosci europejskiej nie mniej niz 97,5% dla falownikow szeregowych i nie
mniej niz 96,5% dla mikrofalownikéw i falownikoéw z optymizerami.

Wrykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektu:

Do wykonania budynku oraz zagospodarowania terenu powinny zosta¢ uzyte materialy, urzadzenia i
wyposazenie wysokiej jakosci, w tym pod wzgledem wytrzymatosci, estetyki i funkcjonalnosci, ktore przed
wbudowaniem powinny zosta¢ przez Zamawiajacego zatwierdzone. Budynek ma spetnia¢ standardy budynku
pasywnego. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze speiniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne.

Standardy wykonania pomieszczen:

Budynek nalezy wyposazy¢ w system wentylacji mechanicznej z rekuperacjg ciepta oraz w czgsci biurowe;j i
na sali wyktadowej rowniez w instalacj¢ klimatyzacji. Przewiduje si¢ ogrzewanie C.O. oraz przygotowanie
C.W.U. za pomocg pompy ciepta z indywidualnego zrédta zlokalizowanego w budynku w cze¢éci socjalno —
biurowej w pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku. Wewnetrzna instalacja C.O. — ogrzewanie
podlogowe we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Pomieszczenia biurowe i sale wykltadowa nalezy przystosowa¢ do warunkow jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi. Pomieszczenia biurowe, sala komputerowa i sala
wyktadowa wyposazone w instalacje IT, w gniazda umozliwiajace podtaczenie telefonu i komputerow. W
Sali wykladowej 2 rzutniki multimedialne oraz ekrany i system naglo$nienia. Instalacje IT podtaczy¢ do
projektowanej szafy dystrybucyjne;j.

W pomieszczeniach socjalnych i biurowych nalezy zapewni¢ dostep $wiatta dziennego. Posadzki w
pomieszczeniach biurowych i sali wyktadowej np. panele winylowe. Sciany i podtogi w pomieszczeniach
gospodarczych, w pomieszczeniu socjalnym oraz pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych z plytek
ceramicznych np. gres szary, posadzka na klatce schodowej i korytarzach z ptytek ceramicznych np. gres
szary. Sciany i sufity w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, sali wyktadowej, pomieszczeniach



socjalnych i sanitarnych w technologii ptyt GK na ruszcie stalowym lub w systemie sufitow podwieszanych
kasetonowch.

Konstrukcja oraz warstwy wykonczeniowe posadzek w pomieszczeniach sali przeznaczonej do montazu
urzadzen i systemow energetyki odnawialnej oraz w pomieszczeniu sali komputerowej i sali szkoleniowo -
praktycznej — egzaminacyjnej przystosowane do duzych obcigzen ( w tym wozkow widtowych i samochodow
dostawczych na kotach gumowych i poliamidowych ) — posadzki betonowe, zbrojone, polerowane.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna — aluminiowa — kolor grafitowy. Stolarka okienna — aluminiowa
w kolorze grafit/antracyt dopasowana do elewacji. W sali montazowej, biurach oraz sali wyktadowej
zastosowac rolety zewnetrzne.

W czesci sali szkoleniowo — praktycznej i egzaminacyjnej, sali komputerowej oraz sali montazowej
zastosowa¢ gorne doswietlenie w postaci swietlikow dachowych kalenicowego oraz potaciowych. Budynek
w czgsci Sali szkoleniowo praktycznej i egzaminacyjnej wyposazy¢ w 3 bramy garazowe roletowe -
automatyczne, sala komputerowa wyposazona w bram¢ garazowg zewnetrzng oraz brame¢ garazowa
wewnetrzng pomigdzy salag komputerowa a przestrzenig sali szkoleniowo — egzaminacyjnej i niezaleznym
wyjsciem na zewnatrz budynku. Uwaga: w uzgodnieniu z Inwestorem brama garazowa moze zostaé
zamieniona na przeszklenie boczne do§wietlajace wnetrze sali komputerowej, a brama garazowa pomiedzy
salg szkoleniowo — egzaminacyjng zamieniona na drzwi stanowigce przejscie pomiedzy pomieszczeniami.

Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji wiamania i napadu, monitoring oraz system sygnalizacji pozaru
dostosowany do potrzeb budynku. W pomieszczeniach sali szkoleniowej, komputerowej oraz sali montazu
zastosowaé co najmniej po sze$¢ zestawdw gniazd elektrycznych 400V 16 A +230V, po jednym w kazdym
narozniku pomieszczen i w Srodkowej czesci sali szkoleniowej, komputerowej i sali montazowe;.

Stosownie do przepisow budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Zaprojektowa¢ odwodnienie
budynku wraz z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych

2.7. Zagospodarowanie terenu

Realizacje niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje sie na terenie dziatki 83/10, 83/12 i 170/2 w
miejscowosci Stary Brzes¢, obreb 0026 Stary Brzes¢ Parcele, na terenie czes$ci dziatki 83/10, dziatce 83/12 i
cze$ci dziatki 170/2 nalezacych do kompleksu zabudowan szkolnych Zespotu Szkoét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brzesciu, 87-880 Brzes¢ Kujawski. Dopuszcza si¢ odstgpstwa
w usytuowaniu obiektu wzgledem =zalaczonej koncepcji architektonicznej w celu efektywniejszego
wykorzystania terenu inwestycji. Wszystkie zmiany dotyczace zagospodarowania terenu wzgledem koncepcji
architektonicznej nalezy zglosi¢c Zamawiajgcemu w celu uzyskania ich akceptacji. W ramach inwestycji
nalezy zaprojektowac i wykonaé zagospodarowanie terenu w zakresie wskazanym na zatgczniku graficznym
nr 2. Zakres ten obejmuje wykonanie drog dojazdowych, manewrowych oraz parkingu z kostki betonowej o
lacznej powierzchni ok. 1460 m?, ogrodzenia budynku z siatki panelowej o dtugosci ok 290 mb oraz
zagospodarowania terendw zieleni o Iacznej powierzchni ok. 2900,0 m? usytuowania instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50 kW o powierzchni ok. 480 m2.

Wyznaczenie paséOw jezdnych oraz miejsc parkingowych poprzez zastosowanie réznokolorowej kostki
brukowej. Konstrukcja drég i placow ma by¢ dostosowana do obstugi pojazdéw cigzkich typu samochod
dostawczy (do 25 ton). Ponadto w ramach inwestycji nalezy wybudowaé niezbedng infrastrukture wod-kan
( w tym przylacze wodociggowe, odprowadzenie wod deszczowych i §ciekOw sanitarnych ) oraz energetyczng
wewnetrzng lini¢ zasilajaca.

Na elewacji budynku zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie drog dojazdowych i parkingdw z uzyciem lamp
o$wietlenia ulicznego w technologii LED o mocy ok. 70-90W kazda (minimum po 5 sztuk na $cianach
bocznych i po dwa na $cianach szczytowych).

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie terenu w zakresie wskazanym w zatgczniku
graficznym nr 2. Zakres ten obejmuje:

- rozbiorke istniejgcego utwardzenia z trylinki,
- rozbidrke istniejacego obiektu inwentarskiego,

- czgdciowy likwidacje wewnetrznego oswietlenia — 3 lamp wraz z fundamentami



- czeSciowg likwidacje 1 przebudowe sieci wodociggowej,

- czeSciowg likwidacje 1 przebudowe sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;.
- wykonanie drogi dojazdowej wraz z parkingami,

- wykonanie terendw zielonych — ustawienie obrzezy oraz wysiew z trawy,

- wykonanie ogrodzenia,

Prace projektowe oraz czynnos$ci zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke i budowe wchodza w
zakres zamowienia podstawowego i podlega¢ beda odbiorowi wraz z dokumentacja catego przedsigwzigcia.

3. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych:
3.1. Zakres prac wg Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV):
Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

CPV 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasyfikacja robot budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynow

CPV 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazyndéw

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45111291-4 Rohoty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 Robhoty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw
CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostale

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty



CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

CPV 45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy drog

CPV 45233000-9 Robhoty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego

3.2. Zakres prac projektowych i przedprojektowych:

Wymaga si¢ od Wykonawcy opracowania Dokumentacji Projektowej w branzach: architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w branzy sanitarnej (w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
klimatyzacji, wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia dachu i terenu),
instalacyjnej w branzy elektrycznej (w zakresie urzadzen, instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych
silnopradowych 1 niskopradowych) oraz w branzy drogowej (drogi wewnetrzne, place manewrowe, miejsca
parkingowe, tereny zieleni).

Etap prac przedprojektowych obejmuje swym zakresem:

10.

11.

Wykonanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych.

Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym.

Opracowanie dokumentacji geologicznej (badania gruntowo - wodne) oraz geologiczno-inzynierskiej (jesli
wymagana).

Wykonanie opracowan w celu ztozenia wnioskéw o wydanie warunkow technicznych i ich
uzyskania od dysponentow sieci stuzacych do przesylu mediow i odprowadzenia Sciekow.

Wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) oraz uzyskanie warunkow technicznych przylaczenia do sieci
stuzacych do przesylu mediéw i odprowadzenia $ciekow bedacych wtasnoscia Dostawcow ww. sieci.

Wykonanie wstepnej koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt koncepcyjny).
Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt koncepcyjny stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektu
budowlanego.

Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura
w zakresie usytuowania budynku na terenie inwestycji z zarzadcami sieci uzbrojenia, jezeli wynikac to bedzie
z przepisoéw szczegodtowych.

Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura
w zakresie usytuowania budynku na terenie inwestycji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, jezeli
wynika¢ to bedzie z wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian wynikajacych z
uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie prac projektowych.

Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni 1 wszelkich innych opracowan wstepnych (w razie
koniecznosci) oraz uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew (jesli wymagane).

Uzyskania danych wyjsciowych dla inwestycji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen poza wymaganymi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 z dnia 20.12.2021, z 2022 r. poz
88.1557,1768,1783,1846,2206.

Etap prac projektowych obejmuje swym zakresem:

Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branzach oraz planu zagospodarowania terenu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami 1 opiniami oraz przygotowanie i dopelnienie wszystkich formalno$ci
administracyjno-prawnych w imieniu Zamawiajacego, majacych na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe i rozbidrke istniejgcego obiektu budowlanego. Projekt budowlany powinien by¢



wykonany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora wstepny projekt koncepcyjny (koncepcja) oraz
niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

Ponadto projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbgdne opracowania, opinie, pozwolenia,
uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, ktérych potrzeba ujawni si¢ z trakcie
prac projektowych.

Projekt budowlany nalezy opracowan zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U z 2020 roku poz. 1609 i Dz. U. z 2022 roku po0z.1679),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Zatacznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225),

Obowiagzujacymi normami budowlanymi oraz wiedzg techniczna,

UWAGA: Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe i rozbiorke nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu kompletny projekt budowlany wszystkich branz wraz z planem
zagospodarowania terenu wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami i opiniami w celu uzyskania pisemnej
akceptacji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i rozbiorke,

Opracowanie projektu przylacza wody i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przez gestorow sieci i uzyskanie stosownych pozwolen,

Opracowanie projektéw inwestycji poza granicami lokalizacji zwigzanych z inwestycja podstawowa (w
razie konieczno$ci) oraz uzyskanie stosownych pozwolen,

Opracowania innych opracowan wykraczajacych poza rutynowy zakres Dokumentacji Projektowej oraz
uzyskanie stosownych pozwolen,

Opracowanie projektdéw wykonawczych zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454), Obowiazujagcymi normami budowlanymi
oraz wiedzg techniczng,

Projekt wykonawczy powinien zawieraé¢ m.in.:

Projekt zagospodarowania terenu, Projekt urzadzenia zieleni, Projekt ogrodzenia zewngtrznego, furtek
oraz bramy, Projekt zadaszonych miejsc na sktadowanie odpadow komunalnych.

Projekt architektoniczny budynku, Projekt architektoniczny czesci biurowo - wyktadowo - socjalnej z
detalami architektonicznymi, Projekt wystroju wnetrz pomieszczen w czesci biurowo - wykladowo —
socjalnej. Projekt architektoniczny czeSci montazowo — Szkoleniowo egzaminacyjnej z detalami
architektonicznymi. Projekt architektoniczny elementéw reklamowych pod$wietlonych na budynku z
informacjg i logo.

Projekt konstrukcyjny (konstrukcje stalowe i zelbetowe, posadzka przemystowa oraz inne niezbg¢dne
elementy budynku).



Projekt instalacji w branzy sanitarnej w zakresie: instalacji wewngtrznej ogrzewania na pompe¢ ciepla,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wewnetrznej wod. kan., instalacji hydrantowej (jesli
wymagana), odwodnienia dachu, odwodnienia terenu, wewnetrznej instalacji samoczynnych urzadzen
gasniczych, jesli wymagac tego beda przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt instalacji w branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia terenu, zasilania bramy wjazdowej i
furtek, instalacji o$wietlenia i o§wietlenia awaryjnego, instalacji SAP, instalacji oddymiania i
napowietrzania (w przypadku zastosowania Klap oddymiajacych), instalacji gniazd wtykowych, instalacji
dedykowanych (zasilania maszyn i urzadzen: sprzetu komputerowego, klap dymowych, klap
wentylacyjnych, central wentylacyjnych, wurzadzen klimatyzacyjnych, bram przemystowych-
garazowych), instalacji teletechnicznych (sieci komputerowych telekom.), instalacji alarmowe;j
antywlamaniowej z powiadomieniem, instalacji monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.

Projekt przylaczy elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wykonuje operator
systemu elektroenergetycznego. Opracowanie operatu ochrony przeciwpozarowe;j i scenariusza ewakuacji
dla budynku. Opracowanie projektu drog wewngtrznych, placow manewrowych, parkingdw i
chodnikéw, projekt ruchu drogowego i oznakowania.

Opracowanie projektu odsniezenia dachu budynku, w tym migdzy innymi: plan od$niezenia dachu, miejsc
zrzutu $niegu, sktadowania, zatadunku i wywozu $niegu poza teren inwestycji, instrukcja od$niezenia
dachu hali.

Opracowanie planu odsniezenia drég, placow manewrowych, parkingdw chodnikow.

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

1. Opracowanie projektu rozbiorki istniejacego obiektu budowlanego - budynek inwentarski - 4 egzemplarze w
formie papierowej i 1 w formie elektronicznej.

2. Opracowanie wstepnej koncepcji architektonicznej oraz koncepcji planu zagospodarowania terenu wraz z
wykonaniem wizualizacji planowanej do wybudowania budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Sposob
wykonania - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej.

3. Opracowanie projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych we wszystkich branzach
(projekt architektoniczno — budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne branzy
konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych;
drogowej) wraz z Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronnie Zdrowia (BiOZ). Sposéb wykonania - 4
egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej.

4. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) we wszystkich branzach
(architektoniczno- konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych; drogowej). Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie
elektronicznej.

5. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robot, wykaz materiatéw i urzadzen do wbudowania,
kosztorysy). Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej.

6. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych okre$lajacy
platnosci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za jej poszczegdlne elementy. Sposob
wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie elektronicznej.



7. Sporzadzenie Planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia bezkolizyjnego i bezpiecznego wykonania
robot budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w
formie papierowej i po 1 w formie elektronicznej.

8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po
1 w formie elektroniczne;j.

Zamawiajacy okresla termin wykonania Przedmiotu zamowienia w nastgpujacy sposob:

1. Termin wykonania cz¢sci zamowienia dotyczacej ,,zaprojektuj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe:
do dnia 31 stycznia 2024 r.;

2. Termin wykonania czgsci zamowienia dotyczacej ,,wybuduj” wraz z uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie: do dnia 31 grudnia 2024 r.;

3. Pelnienie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczecia robot budowlanych do dnia zakonczenia robot
budowlanych wraz z zatwierdzeniem ewentualnych zmian w odniesieniu do wydanych pozwolen na
budowg.

4. Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji — z chwilg przekazania
danego utworu.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia, a w szczego6lnosci budynek na potrzeby
dydaktyczne objety byl co najmniej 60 miesieczna gwarancja i rekojmia.

4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

4.1. OKkreslenia podstawowe:

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg i1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Zamoéwienia.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -
zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Specyfikacje Techniczne (Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne, SST, ST) - wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot.

4.2. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot budowlanych oraz zgodno$¢ ich wykonania z
zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacja projektowo — wykonawczg, umowa, PFU oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obioru Roboét. Ponadto Wykonawca bedzie wykonywal roboty
budowlane zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, umowa oraz obowigzujacymi
przepisami w tym ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca odpowiada za prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajacego begda w
szczegolnosci poddane:

- uktad funkcjonalny budynku i zagospodarowanie terenu zawarte w koncepcji przedlozonej przez
Wykonawce, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed wykonaniem projektu budowlanego — w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym, wymaganiami Zamawiajacego oraz
warunkami umowy,

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym przed ztozeniem wniosku
Wykonawecy o wykonanie robot budowlanych oraz przed wykonaniem projektow technicznych i
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym, wymaganiami Zamawiajacego oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami budowlanymi i
wykonawczymi, programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i potwierdzenia kontroli wykonanych rob6t budowlanych
oraz dokonania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru w zakresach
wynikajacych z Ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

4.3. Wymagania dotyczace organizacji robot:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na swoéj koszt i wlasnym
staraniem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie :

Ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej, wody, a takze odprowadzenia albo
utylizacji Sciekow.



Zorganizowanie zaplecza budowy dla pracownikow, umozliwiajgce korzystanie z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.
Urzadzenia sktadowisk materialow oraz wyrobow.

Przed przystapieniem do robot budowlanych oczekuje si¢ od Wykonawcy przekazania Zamawiajacemu: Projektu
zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robdt, Informacjg/plan BiOZ.

-Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, (na terenie dziatki inwestycyjnej znajdujg si¢
uzytkowane budynki szkoty ),

-Wykonawca na witasny koszt wykona zaplecze budowy oraz bedzie ponosit koszty jego eksploatacji i utrzymania,

-Wykonawca na wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy,

-Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu budowy. Prace budowlane trzeba
bedzie prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ dojazd do istniejacych budynkow. Wykonawca zorganizuje
wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie robot odbywalo si¢ w sposob jak najmniej uciazliwy dla
uzytkownikow ww. budynkow,

Zagospodarowanie terenu budowy nastgpuje po protokolarnym przejeciu przez Kierownika Budowy od
Zamawiajacego terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a W widocznym miejscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu, nalezy umiescic tablice informacyjng, zawierajaca:

= okre$lenie rodzaju budowy,

= adres budowy,

* oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

* imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonow kierownika budowy, robot, projektanta oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego,

= telefony alarmowe,

Teren na ktéorym znajduje si¢ inwestycja jest czgsciowo zagospodarowany. Teren jest uzbrojony w przytacze
elektryczne, wodne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy - plac manewrowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikéw zgodnie
z przepisami.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadow materiatow. Miejsce do sktadowania materiatow i
wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnié. W przypadku przechowywania w magazynach
substancji 1 preparatow niebezpiecznych, nalezy zamies$ci¢ t¢ informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznym miejscu.

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie budowy,
w sposob trwatly, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogloszenie takie powinno zawierac :

= przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych
= maksymalng liczb¢ pracownikow

= informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu przed
rozpoczeciem prac. Teren inwestycji ogrodzony dookota budynku w zakresie niezb¢dnym dla inwestycji.
Wykonawca powinien:

= zapobiegac zbieraniu si¢ wody i powstawaniu rowoOw na terenie budowy,
= zapobiegac rozpraszaniu si¢ materiatoéw, odpadow, brudéw, btota,
= przestrzega¢ przepisow dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu,

= wiladciwie uzywac i szczeg6lnie uwaza¢ na benzyny, oleje i smary, powietrze chroni¢ przed zatruciem
pylem, gazem.

Wszelkie koszty likwidacji szkod bedacych konsekwencja nieprzestrzegania powyzszych zasad, jak i
natozone kary ponosi wylacznie Wykonawca. Odpady stale, wlaczajac w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu
nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla §rodowiska materiaty nie sa dopuszczone
do uzytku.

Zaplecze budowy - Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien,
zainstalowa¢ i utrzymac, a po zakonczeniu budowy usuna¢ tymczasowe biura, magazyny, warsztaty.
Podtaczenie obiektéw zaplecza i zuzycie medidw na cele zaplecza i budowy kosztem i staraniem Wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa. Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym
jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych
nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury, w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa i higieny, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U.z 2020 r, poz. 1461).

4.4. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw i materialow budowlanych oraz urzadzen:

Zrodla uzyskania materialow:

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobow budowlanych z obowigzujacg normg lub aprobatg techniczna.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegOlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatldow miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatlow
ze zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organow
administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnieniec wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzgcych ze Zzrodet miejscowych.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdéw 1 miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Zamawiajacego.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy okre§lonym w umowie z
Zamawiajacym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosci i1 byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4.5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen:

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, maszyn i urzadzen, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia uzywane do robot
powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet, maszyny i urzadzenia powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu, maszyn i urzadzen powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego. Sprzet, maszyny i
urzadzenia b¢dgce wlasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzegtu, maszyn i urzadzen do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane



przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, maszyny i urzadzenia jak rowniez naprawiaé¢ lub
wymienia¢ sprzet, maszyny i urzadzenia niesprawne. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu, maszyn i urzgdzen przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu,
maszyn 1 urzadzen. Wybrany sprzet, maszyny i urzadzenia po akceptacji Zamawiajgcego, nie moga by¢
pbzniej zmieniane bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.6. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie speniajace tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.7. Wymagania dotyczgce wykonania roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, usuni¢te przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot begda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jako$ci robot:

Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia
jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, organizacj¢ ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ, wykaz



zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osoéb odpowiedzialnych za
jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot, system (sposob i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia
do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

b) cze$¢ szczegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne, rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy i kruszyw itp. sposob i
procedure pomiaroOw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot, sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom,

Zasady kontroli jako$ci Robét:

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po



wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego:

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzieli¢ mu
niezbgdnej pomocy. Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawece, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub o aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.
1 i ktore spelniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sag wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do prowadzenia robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.8. Dokumentacja budowy:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, wraz z zalagczonym projektem budowlanym;

e dziennik budowy, protokolty odbioréw czgsciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, dokumenty geodezyjne i ksiazke obmiarow;

e protokoty przekazania terenu budowy, protokoly odbioru robdt, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i ksigzke obmiarow;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;



e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne.

4.9. Wymagania dotyczace obmiaru robét:

Obmiar robdt begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesi¢cznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

Zasady okre$lania ilo$ci robdt 1 materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dhugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagl i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika.



4.10. Odbiory:

Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbiér ostateczny (koncowy) robot

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego),

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie maksymalnie siedmiu dni (7), liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow budowy, dokumentacji powykonawczej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg, dokumentacjg powykonawczg, Umowg. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja,
dokumentacja powykonawcza z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego),

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:



d)
€)
f)

9)

h)

Dziennik budowy.

Kompletng dokumentacj¢ powykonawcza z wykonanego Zadania wraz z decyzjg dopuszczajaca obiekt do
uzytkowania.

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym pozwoleniem na
budowe oraz przepisami, a takze doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan instalacji.
Karty przekazania odpadow w przypadku, jesli wystapia odpady wymagajace takiej dokumentacji.

Gwarancje, certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, atesty na materialy wbudowane.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen. Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, kompletne
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce niezwlocznie. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje: Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia; spis tresci; Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy; gwarancje producenta; wykresy i ilustracje; szczegdtowy opis funkcji kazdego glownego elementu
sktadowego uktadu; dane o osiggach i wielkosci nominalne; instrukcje instalacyjne; procedura rozruchu;
wlasciwa regulacja; procedury testowania; zasady eksploatacji.

Instrukcja wylaczania z eksploatacji; instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek; srodki
ostroznosci; instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czg¢$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odnosnie zamawiania czg¢$ci zamiennych, wraz z kompletna
instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen;
instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwo$cia smarowania.; Wykaz zalecanych
czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela, producenta; wykaz
ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych i alarmowych; schemat
polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

Wykaz wewnetrznej i zewnetrznej instalacji, urzadzen, wyposazenia przedmiotu zaméwienia
z informacjg o wykonaniu, cz¢stotliwosci i terminie obowigzkowych:

przegladach gwarancyjnych z informacjg o terminie obowigzywania, czgstotliwosci ich wykonania,
sporzadzonym na podstawie DTR i zalecen producentéw (forma pisemna z cechg dokumentu),

przegladach sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej z informacjg o czgstotliwosci ich wykonania
sporzadzonym na podstawie DTR 1 zalecen producentow (forma pisemna z cechg dokumentu), warunkow
techniczno- eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny




Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych dla odbioru ostatecznego robot.

Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej Wykonawce o
dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem
Zamawiajacego do sporzadzenia notatki stuzbowej, w ktorej Zamawiajacy wskaze ewentualne usterki, o
ktérych niezwlocznie powiadomi pisemnie Wykonawce lub do jednostronnego podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek.

Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia. Brak usuni¢cia
usterek przez Wykonawce w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajagcemu do powierzenia usunigcia
usterek osobie trzeciej na Koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady.

4.11. Sposéb rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych:

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

a) robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

C) warto$C pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kwota zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna.

4.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci gruzu budowlanego z rozbiorki,
humusu i ziemi powstalej po wykopie fundamentoéw i nalezy ten nadktad zagospodarowac lub unieszkodliwic.
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robdt winien zapewni¢ wlasciwe postgpowanie w zakresie
ochrony $rodowiska. Przed wywozem odpadow nalezy dokonac ich analizy (zréznicowania) pod katem
utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna by¢ zgodna z
zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797).

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego poziomu:

a) emisje hatasu;
b) wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn i urzadzen
wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢é do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni. Droga dojazdowa do placu budowy musi by¢ codziennie poddawana kontroli
czystosci przez Kierownika budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem materialow
budowlanych i sprz¢tu na plac i z placu budowy w tym samym dniu przywrocona do stanu czystosci.

4.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot:
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Wykonawca zadania inwestycyjnego pn : ,,Budowa budynku Branzowe Centrum Umiejetnosci na potrzeby
dydaktyczne z czeScig wyktadowa, biurows, socjalng, szkoleniowo praktyczng-egzaminacyjng, salg
komputerowa i montazowa urzadzen i systemow energetyki odnawialnej wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng” w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej w trakcie realizacji w/w
zadania jest zobowigzany do:

Zapewnienia koniecznych warunkow ochrony technicznej i przeciwpozarowej.

Opracowania instrukcji na wypadek zagrozenia pozarowego.

Przeprowadzenie stanowiskowego szkolenia z zakresu przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Tworzenia warunkow organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniajacych ochrong ludzi i mienia, a takze
przeciwdziatajacych powstaniu lub minimalizujacych, zagrozenia pozarowego, skutkow pozaru.
Przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno - budowlanych instalacyjnych i technologicznych.
Wyposazy¢ teren budowy w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice, zapewni¢ konserwacje¢ oraz
naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob gwarantujagcy ich sprawne i niezawodne
funkcjonowanie.

Przygotowac teren robot w tym zaplecze do prowadzenia akcji ratowniczej.

Zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

Ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek pozaru.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy ponosi w
calosci Wykonawca (Dz. U z 2021 roku poz.869 z dnia 7 maja 2021r. — Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j).

4.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Tras¢ przebiegu drog i sieci nalezy uzgodni¢ z wiascicielami dziatek, przez ktoére biegng i odtworzyc
wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejécie pod drogami i rowami nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami lub
administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi robotami (np. z
zajeciem pasa drogowego, usunigciem uszkodzen instalacji podziemnych przez niego dokonanych, itp.).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwila przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscia Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji 1 odtworzeniu terenow zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane



instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

4.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu robot:

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnos$ci nalezy zapewnic:

a) Wiasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oso6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa;
b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych;
c) Ustawienie odpowiednich znakéw i tablic informacyjnych.

4.16. Stosowanie si¢ do przepisow:

Nalezy, stosowac sie do norm i zalecen polskich norm oraz norm bedacych thumaczeniami norm europejskich.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z od-
rebnych przepiséw.

Brak ztozonego wniosku w Urzedzie przez Zamawiajacego o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu pu-
blicznego, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania niezbg¢dnych dokumentéow do uzyskania ww. decy-
zji.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budow-
lane.
Zamawiajacy przed ztozeniem wniosku o Decyzj¢ o ustalenie lokalizacji celu publicznego przekaze Wykonawcy

oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy spelniajac wymagania nizej
wymienionych aktéw prawnych oraz innych obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm i zasad
wiedzy technicznej oraz zasad sztuki budowlanej. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa
wymagania, ktore powinna spelnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm);

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020
poz. 1608);

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2545);

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w spra-
wie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowla-
nego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);



6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178
poz.1380 z p6zn. zm.);
7) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz.U.2010.109.719);
8) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021 r., poz. 2458);
9) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (tj. Dz.U. z
2021 r. poz. 497);
10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126);
11)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r., poz. 463 ze zm.);
12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1420
ze zm.);
13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wy-
magan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. nr 288 poz. 1693);
14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953);
15) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215 t..);

16) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219);
17) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 zp6zn. zm.);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowla-
nych, (Dz. U. z 2004 nr 198, poz.2043);

19) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie 0gol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (j.t. Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.);

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263);

21) Ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019);
22) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. 2020.2052 z p6zn.
zm.),

23) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych ob-
owiazujacych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 nr 25, poz.133);

- Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegoétowych,

- Obowigzujace Normy na terytorium Polski,

- Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,

Po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych (projekt koncepcyjny) Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie
ewentualnych zmian do projektu. Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do opracowania Dokumentacji


https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/53583/Pzp_tekst-ujednolicony_zakt.-na-dzien-20.01.2022.pdf

jest uzyskanie przez niego pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego planowanej do
wykonania inwestycji zwigzane] z przedmiotem Umowy. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji
Zamawiajacego, przed rozpoczeciem robot budowlanych, przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowg.

Zakaczniki do Programu Funkcjonalno- Uzytkowego:

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.
2. Planowane zagospodarowanie terenu.

3. Koncepcja (pogladowa) planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

a) Rzut parteru (schemat),
b) Rzut pigtra (schemat)

c) Rzut dachu (schemat),
d) Schematyczny przekroj,
e) Schematyczne elewacje.
f) Wstepna wizualizacja

4. Zdjecia obiektu inwentarskiego przeznaczonego do rozbiorki.



