
    Kosztorys Inwestorski INŻYNIER KONTRAKTU  Brzesko GT-1 (gł. 2140m ±10%)           

          

          

L.p Podstawa ustalenia Opis robót   Jm Nakłady Koszt jedn. R M S 

1 Wsparcie merytoryczne 

1.1 Kalkulacja własna Przy opracowaniu dokumentacji do zamówienia publicznego              
 

na wykonanie odwiertu Brzesko GT-1               
 

               
 

                

Razem koszty bezpośrednie 10 000,00             

Jednostkowe koszty bezpośrednie               

          

1.2 Kalkulacja własna Przy rozliczaniach projektu z NFOŚiGW i przygotowaniu               

    planu wykorzystania otworu badawczego                

                   

                    

Razem koszty bezpośrednie 10 000,00             

Jednostkowe koszty bezpośrednie               

          

  
1. Wsparcie merytoryczne  - OGÓŁEM        20 000,00  PLN brutto       

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

     



          

2 Nadzór geologiczny 

2.1 Kalkulacja własna Prowadzenie nadzoru geologicznego               

      
 

            

      obmiar doba 65,00         

    R 
 

            

    Robotnicy  
 

r-g 1 560,00 38,28 59 713,06     

Razem koszty bezpośrednie 59 713,06     38,28 59 713,06 0,00 0,00 

Jednostkowe koszty bezpośrednie 38,28       38,28 0,00 0,00 
          

          

  
2. Nadzór geologiczny - PODSUMOWANIE 

       

          

          

  
  Razem Robocizna Matriały  Sprzęt 

   

  
  59 713,06 59 713,06 0,00 0,00 

   

  
Koszty pośrednie 67% R+S 40 007,75 40 007,75   0,00 

   

  
Razem 99 720,80 99 720,80 0,00 0,00 

   

  
Koszty zakupu [Kz] 6,8% od Mbezp. 0,00   0,00   

   

  
Razem 99 720,80 99 720,80 0,00 0,00 

   

  
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10 969,29 10 969,29 0,00 0,00 

   

  
Razem 110 690,09 110 690,09 0,00 0,00 

   

  
VAT [V] 23% 25 458,72 25 458,72 0,00 0,00 

   

  
Razem 136 148,81 136 148,81 0,00 0,00 

   

          

          

  
2. Nadzór geologiczny - OGÓŁEM:  136 148,81 PLN brutto 

     

          



          

3 Dozór geologiczny 

3.1 Kalkulacja własna Prowadzenie dozoru geologicznego               

      
 

            

      obmiar doba 105,00         

    R 
 

            

    Robotnicy  
 

r-g 2 520,00 50,02 126 
060,73 

    

Razem koszty bezpośrednie 126 060,73     50,02 126 
060,73 

0,00 0,00 

Jednostkowe koszty bezpośrednie 50,02       50,02 0,00 0,00 
          

  
3. Dozór geologiczny - PODSUMOWANIE 

       

          

          

  
  Razem Robocizna Matriały  Sprzęt 

   

  
  126 060,73 126 060,73 0,00 0,00 

   

  
Koszty pośrednie 67% R+S 84 460,69 84 460,69   0,00 

   

  
Razem 210 521,42 210 521,42 0,00 0,00 

   

  
Koszty zakupu [Kz] 6,8% od Mbezp. 0,00   0,00   

   

  
Razem 210 521,42 210 521,42 0,00 0,00 

   

  
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 23 157,36 23 157,36 0,00 0,00 

   

  
Razem 233 678,78 233 678,78 0,00 0,00 

   

  
VAT [V] 23% 53 746,12 53 746,12 0,00 0,00 

   

  
Razem 287 424,90 287 424,90 0,00 0,00 

   

          

          

  
3. Dozór geologiczny - OGÓŁEM:  287 424,90 PLN brutto 

     

 
 

  

        

          

4 Wykonanie badań laboratoryjnych 



4.1 Kalkulacja własna Wykonanie badań laboratoryjnych               

      
 

            

      obmiar bad. 200,00         

    R 
 

            

    Robotnicy  
 

r-g 200,00 530,83 106 
166,05 

    

Razem koszty bezpośrednie 106 166,05     530,83 106 
166,05 

0,00 0,00 

Jednostkowe koszty bezpośrednie 530,83       530,83 0,00 0,00 
          

          

  
4. Wykonanie badań laboratoryjnych - 
PODSUMOWANIE 

       

          

          

  
  Razem Robocizna Matriały  Sprzęt 

   

  
  106 166,05 106 166,05 0,00 0,00 

   

  
Koszty pośrednie 67% R+S 71 131,25 71 131,25   0,00 

   

  
Razem 177 297,30 177 297,30 0,00 0,00 

   

  
Koszty zakupu [Kz] 6,8% od Mbezp. 0,00   0,00   

   

  
Razem 177 297,30 177 297,30 0,00 0,00 

   

  
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19 502,70 19 502,70 0,00 0,00 

   

  
Razem 196 800,00 196 800,00 0,00 0,00 

   

  
VAT [V] 23% 45 264,00 45 264,00 0,00 0,00 

   

  
Razem 242 064,00 242 064,00 0,00 0,00 

   

          

          

  
4. Wykonanie badań laboratoryjnych - OGÓŁEM:  242 064,00 PLN brutto 

     

       

 

 

   

          

5 Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 



5.1 Kalkulacja własna Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej               

      
 

            

      obmiar kpl 1,00         

    R 
 

            

    Robotnicy  
 

kpl 1,00 119 
436,80 

119 
436,80 

    

Razem koszty bezpośrednie 119 436,80     119 
436,80 

119 
436,80 

0,00 0,00 

Jednostkowe koszty bezpośrednie 119 436,80       119 
436,80 

0,00 0,00 

          

          

  
5.Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - 
PODSUMOWANIE 

       

          

          

  
  Razem Robocizna Matriały  Sprzęt 

   

  
  119 436,80 119 436,80 0,00 0,00 

   

  
Koszty pośrednie 67% R+S 80 022,66 80 022,66   0,00 

   

  
Razem 199 459,46 199 459,46 0,00 0,00 

   

  
Koszty zakupu [Kz] 6,8% od Mbezp. 0,00   0,00   

   

  
Razem 199 459,46 199 459,46 0,00 0,00 

   

  
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 21 940,54 21 940,54 0,00 0,00 

   

  
Razem 221 400,00 221 400,00 0,00 0,00 

   

  
VAT [V] 23% 50 922,00 50 922,00 0,00 0,00 

   

  
Razem 272 322,00 272 322,00 0,00 0,00 

   

          

          

 
5. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - OGÓŁEM:  272 322,00 PLN brutto 

     

          

          

          



            
KOSZTORYS INWESTORSKI - OGÓŁEM:  957 959,71 PLN brutto 

     

 


