

Kosztorys Inwestorski INŻYNIER KONTRAKTU Brzesko GT-1 (gł. 2140m ±10%)

| L.p | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------|-------------|---|---|---|
| 1 | Wsparcie merytoryczne | | | | | | | |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Przy opracowaniu dokumentacji do zamówienia publicznego na wykonanie odwiertu Brzesko GT-1 | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | 10 000,00 | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| 1.2 | Kalkulacja własna | Przy rozliczaniach projektu z NFOŚiGW i przygotowaniu planu wykorzystania otworu badawczego | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | 10 000,00 | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| 1. Wsparcie merytoryczne - OGÓŁEM | | | 20 000,00 | PLN brutto | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|------|------|
| 2 | Nadzór geologiczny | | | | | | | |
| 2.1 | Kalkulacja własna | Prowadzenie nadzoru geologicznego | | | | | | |
| | | obmiar | doba | 65,00 | | | | |
| | | R | r-g | 1 560,00 | 38,28 | 59 713,06 | | |
| | | Robotnicy | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | 59 713,06 | | 38,28 | 59 713,06 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | 38,28 | | | 38,28 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------|-------|------------|------|
| 3 | Dozór geologiczny | | | | | | | |
| 3.1 | Kalkulacja własna | Prowadzenie dozoru geologicznego | | | | | | |
| | | | obmiar | doba | 105,00 | | | |
| | | R | | | | | | |
| | | Robotnicy | r-g | | 2 520,00 | 50,02 | 126 060,73 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | 50,02 | 126 060,73 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | 50,02 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

3. Dozór geologiczny - PODSUMOWANIE

| | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 126 060,73 | 126 060,73 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty pośrednie 67% R+S | 84 460,69 | 84 460,69 | | 0,00 |
| Razem | 210 521,42 | 210 521,42 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty zakupu [Kz] 6,8% od Mbezp. | 0,00 | | 0,00 | |
| Razem | 210 521,42 | 210 521,42 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 23 157,36 | 23 157,36 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 233 678,78 | 233 678,78 | 0,00 | 0,00 |
| VAT [V] 23% | 53 746,12 | 53 746,12 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 287 424,90 | 287 424,90 | 0,00 | 0,00 |

3. Dozór geologiczny - OGÓŁEM: 287 424,90 PLN brutto

4 Wykonanie badań laboratoryjnych

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------|--------|--------|---------------|------|
| 4.1 | Kalkulacja własna | Wykonanie badań laboratoryjnych | | | | | | |
| | | | obmiar | bad. | 200,00 | | | |
| | | R | | | | | | |
| | | Robotnicy | | r-g | 200,00 | 530,83 | 106 166,05 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | 106 166,05 | | | 530,83 | 106 166,05 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | 530,83 | | | | 530,83 | 0,00 |

4. Wykonanie badań laboratoryjnych -
PODSUMOWANIE

| | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 106 166,05 | 106 166,05 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty pośrednie 67% R+S | 71 131,25 | 71 131,25 | | 0,00 |
| Razem | 177 297,30 | 177 297,30 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty zakupu [Kz] 6,8% od Mbezp. | 0,00 | | 0,00 | |
| Razem | 177 297,30 | 177 297,30 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 19 502,70 | 19 502,70 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 196 800,00 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAT [V] 23% | 45 264,00 | 45 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 242 064,00 | 242 064,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Wykonanie badań laboratoryjnych - OGÓŁEM: 242 064,00 PLN brutto

| | |
|---|--|
| 5 | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej |
|---|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|-----|------|---------------|---------------|------|------|
| 5.1 | Kalkulacja własna | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej | | | | | | |
| | | obmiar | kpl | 1,00 | | | | |
| | | R | | | | | | |
| | | Robotnicy | kpl | 1,00 | 119 436,80 | 119 436,80 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | 119 436,80 | 119 436,80 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | 119 436,80 | 0,00 | 0,00 |

5.Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej -
PODSUMOWANIE

| | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 119 436,80 | 119 436,80 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty pośrednie 67% R+S | 80 022,66 | 80 022,66 | | 0,00 |
| Razem | 199 459,46 | 199 459,46 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty zakupu [Kz] 6,8% od Mbezp. | 0,00 | | 0,00 | |
| Razem | 199 459,46 | 199 459,46 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 21 940,54 | 21 940,54 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 221 400,00 | 221 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAT [V] 23% | 50 922,00 | 50 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 272 322,00 | 272 322,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - OGÓŁEM:
272 322,00
PLN brutto

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| KOSZTORYS INWESTORSKI - OGÓŁEM: | 957 959,71 PLN brutto |
|---------------------------------|-----------------------|