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ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE - kod CPV 45000000-7 
 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót związanych z  budową końcowych fragmentów trasy, budową pawilonu ogrodowego 
oraz budową schodów stalowych na terenie działki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikację Techniczną (ST) jako część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujących się w posiadaniu 
Zamawiającego, a niezbędnych dla Wykonawców przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu 
zamówienia. Jednocześnie stanowi uzupełnienie do tych dokumentacji, zawierając informacje nie zawarte 
w opracowanych projektach technicznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi. Poniższe opracowanie odnosi się do: 
a) wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych, 
b) wykonania robót budowlanych, 
c) wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy 
d) pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Działka o nr ewid. 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce stanowią część terenu Arboretum i Zakładu Fizjografii w 
Bolestraszycach. Jest to teren objęty ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod 
numerem A-344. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach urządzonego i zagospodarowanego ogrodu 
botanicznego będącego, zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 
poz. 1651) miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin i siedlisk oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji wraz 
z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi. 

Teren Arboretum jest ogrodzony i w całości zainwestowany. Na terenie działki 906/1 zlokalizowane są: 
kaplica dworska, budynki administracyjne i wystawiennicze, wiaty zadaszające, budowle ogrodowe, itp. Część 
terenu działki stanowi staw z drewnianym pomostem spacerowym. Teren zagospodarowany jest zielenią wysoką i 
niską, wykształcone są ciągi piesze i pieszo-jezdne. Teren działki wyposażony w instalację wodociągową 
i elektryczną zewnętrzną.  

 
Poza terenem Arboretum zagospodarowanie terenów sąsiednich stanowi zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa i jednorodzinna oraz tereny użytkowane rolniczo. 
 
W chwili obecnej w części parku objętej opracowaniem zlokalizowana jest kaplica dworska Michałowskich 

stanowiąca pozostałość dawnego zamku obronnego Bolestraszyckich. Z piwnic kaplicy odchodzą podziemne 
korytarze w stronę skarpy oraz w stronę parku. W pobliżu kaplicy brak jest innych obiektów kubaturowych, teren 
zagospodarowany jest zielenią, wykształcone są alejki spacerowe o nawierzchni gruntowej i żwirowej. Od strony 
północnej i wschodniej ukształtowanie terenu przy kaplicy w formie skarpy od poziomu terenu przy kaplicy do 
poziomu terenu przy stawie. 

 
Teren wyznaczony pod budowę pawilonu jest płaski. Budowę drugiego wyjścia z trasy oraz budowę 
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schodów przewiduje się w obrębie istniejącej skarpy. Istnieje zagrożenie upadkiem przedmiotów z wysokości dla 
ciągu pieszego przebiegającego u podnóża skarpy. 

Szczególne zagrożenie stwarzają roboty prowadzone w tunelach (przejściach) podziemnych – 
niebezpieczeństwo przysypania masami ziemnymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie 
ścian i stropów na całej długości przejść.  

 
Należy zwrócić szczególną uwagę, na bezpieczne prowadzenie robót ze względu na następujące warunki 

utrudniające prace: 

 w bliskiej odległości od terenu przeznaczonego pod inwestycję przebiegają wewnętrzne ciągi piesze 
(alejki spacerowe przeznaczone dla zwiedzających Arboretum); należy uwzględnić możliwość 
przemieszczania się osób o ograniczonej zdolności przemieszczania się – osoby niepełnosprawne oraz 
dzieci, 

 w czasie trwania prac użytkowany będzie teren przyległy, 

 roboty prowadzone będą na wysokości, 

 roboty prowadzone będą w wykopach, 

 prowadzone będą roboty przy instalacjach elektrycznych – niebezpieczeństwo porażenia prądem, 

 prowadzone będą prace wykonywane z pomocą elektronarzędzi oraz prace z użyciem ciężkiego sprzętu. 
 
Bezwarunkowo teren budowy należy wygrodzić, oznaczyć, umieścić tablice informacyjne, zapewnić 

zaplecze sanitarno-higieniczne, określić drogi dojazdowe i place do magazynowania materiałów, a także 
wyznaczyć strefy ochronne. 

 
W ramach zagospodarowania placu budowy należy wykonać: 

- opracowanie harmonogramu robót i planu składowisk, określenie etapowania prac oraz organizacji zaplecza – 
do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu, 

- zabezpieczenie budynku przed dostępem osób niepowołanych, ewentualne ogrodzenie placu budowy: 
wysokość ogrodzenia min. 1,50 m wyposażone w bramy wjazdowe pozwalające na swobodny wjazd i wyjazd 
pojazdów obsługujących budowę; bramy zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem się, 

- oznakowanie terenu budowy, 
- przed rozpoczęciem robót przy współudziale odpowiednich służb zdemontować lub zabezpieczyć urządzenia 

i instalacje elektryczne i elektrotechniczne (w instalacjach pod napięciem uzyskać możliwość odłączenia). 
 
Uwagi: 

- w miejscach, gdzie nie zostało to wcześniej uzgodnione, nie dopuszcza się składowania materiałów bez 
dodatkowej zgody Użytkownika, 

- określenie sposobu zaopatrzenia terenu budowy w media oraz sposobu prowadzenia rozliczeń w formie 
pisemnej – protokół, umowa itp., 

- określenie sposobu zapewnienia zaplecza socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla pracowników budowy oraz 
sposobu prowadzenia rozliczeń w formie pisemnej – protokół, umowa itp. 
 

1.5. Niektóre określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.5.1. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
1.5.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych, 

1.5.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.5.4. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych 

1.5.5. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
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zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku  wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.5.6. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.5.7. Droga tymczasowa (montażowa) – to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu 

1.5.8. Dziennik budowy – to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie przebiegu robót 

1.5.9. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzona budowę 

1.5.10. Rejestr obmiarów –akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają przez Inspektora nadzoru 
budowlanego 

1.5.11. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

1.5.12. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 

1.5.13. Rekultywacja – to roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

1.5.14. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.15. Ustalenia techniczne – to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych 

1.5.16. Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z późn. 
zm.) 

1.5.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.18. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej. 

1.5.19. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.5.20. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.21. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub 
dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.5.22. Robota podstawowa – minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5.23. Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. 

1.5.24. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach) 

1.5.25. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposób w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.26. Pojęcia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urządzenia 
budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na 
budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ – określa Ustawa Prawo budowlane 
(Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.) 

 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz po jednym 
egzemplarzu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

 
a) dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych 
b) dokumentacja projektowa – projekt techniczny będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
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ogrodzenie poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony 

w cenę umowną. 
 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej. 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
 Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

      
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.                                                                   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na  oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i  wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich miejsc uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru. 
 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
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i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót m.in. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401) 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne 
dokumenty. 

 

II. MATERIAŁY 
 

  Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom 
lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut 
Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki 
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
  
  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
  Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. 
  Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

III. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

IV. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg (lądowych 
i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu 
budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

V. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST 
oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne określenie wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla elementów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie. 

 
6.2. Dokumenty budowy 
 

6.2.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 

 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
6.2.2. Księga obmiaru 

 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
6.2.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
6.2.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.2.1 i 6.2.2. następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- korespondencję na budowie. 
 

6.2.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 

6.4. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
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wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.6. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
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7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
  Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
  Jednostki obmiaru powinny być  zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmią 
• odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające łub zamienne), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
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• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

 

 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 553 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2023 r. Nr 1088 z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

 
10.2. Rozporządzenia 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika  budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r  -  w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

8. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041) 

9. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

I ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200-0 

 
 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji robót związanych z budową końcowych fragmentów trasy, budową pawilonu 
ogrodowego oraz budową schodów stalowych na terenie działki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 
181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie przygotowania 
terenu oraz robót ziemnych. 

W zakres wchodzą następujące elementy robót: 

 roboty pomiarowe i geodezyjne, 

 roboty rozbiórkowe (wyjście na skarpę, fragment ciągu pieszego), 

 roboty ziemne (wykopy), 

 korytowanie pod nawierzchnie utwardzone, 

 wywiezienie gruzu i urobku ziemnego, 

 formowanie nawierzchni. 

 

1.3.1. Roboty pomiarowe - posadowienie obiektów 
 

Pierwsze główne wytyczenie obiektów wykona geodeta wyznaczony przez Wykonawcę przekazując 
mapkę pierwszego wytyczenia i dokumentując ten fakt w dzienniku budowy. 

Pomiary wykonuje Wykonawca na własny koszt. 

1.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 

Roboty wykonywane będą ręcznie i mechanicznie. Rozbiórce podlegają elementy przy wyjściu na 
skarpę. 

1.3.3. Roboty ziemne 
 

Prace przewidziane są do wykonania mechanicznego i ręcznego. Materiał przeznaczony do zasypania 
wykopów należy składować z zachowaniem minimalnych bezpiecznych odległości od krawędzi wykopu.  
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1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 

1.4.1. dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót,  

1.4.2. głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu  

1.4.3. odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy  

1.4.4. umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu  

1.4.5. ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót  

1.4.6. wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określonego wg wzoru: Is = ρd / ρds gdzie:  

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m³]  

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 

określona w normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m³]  

1.4.7. wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona według wzoru: U = d60/d10 gdzie :  

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]  

d10– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]  

1.4.8. wykop jamisty szerokoprzestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia jest 

dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych  

1.4.9. wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m  

1.4.10. wykopy liniowe wąskoprzestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych  

1.4.11. wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m  

1.4.12. wykop średni – wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m  

1.4.13. zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociągu 

i innych przewodów oraz pozostałych obiektów i urządzeń  

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

II. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i  składowania podano w ST.00 
Wymagania ogólne. 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Zapewnienie terenów na odkład i wywóz materiału należy do obowiązków Wykonawcy i nie podlega 

odrębnej zapłacie – koszt wywiezienia należy skalkulować w kosztach ogólnych, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy ewentualnie pozyskanych 
gruntów. 
 

III. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 

3.2. Sposób wykonywania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne - koparki podsiębierne lub przedsiębierne, 

narzędzia ręczne - szpadle, łopaty, oskardy, kilofy, łomy itp.), 
• spycharek do niwelacji i plantowania terenu, 
• do transportu mas ziemnych i gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, pojemniki ręczne, taczki 

do transportu gruntu oraz piasku i żwiru do zasypki wykopów itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki ręczne lub mechaniczne typu skoczki, płyty wibracyjne itp.). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania oraz takiego, 
który nie spowoduje uszkodzeń sąsiednich budynków.  

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3. 
W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm - wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do 
zagęszczania powinien być używany lekki sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora np. ubijaki mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
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IV. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w  umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

4.2. Transport gruntów i gruzu  
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

/ materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 
i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, 
stanowiącą część dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
geotechniczną a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. 

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budo wy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może nastąpić po 
wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.  

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją 
projektową lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor 
nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 
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podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 

• Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem nasypów i skarp ziemnych. 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
• Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: rozbiórkę wskazanych nawierzchni utwardzonych, usuniecie 

gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, itp. 
• Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z powierzchni terenu w miejscu przewidzianych robót oraz jej 

zmagazynowanie 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie 

ścieków 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy  sprawdzić  
zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  
pomiar  sytuacyjno – wysokościowy.  W trakcie  realizacji  wykopów konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  
gruntowych  w  nawiązaniu  do  badań  geologicznych.  Wykopy  powinny  być  wykonanie  bez  naruszenia  
naturalnej  struktury  gruntu.  Warstwa  gruntu  o  grubości 20 cm  położona  nad  projektowanym  poziomem   
posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu.  

 

5.3.1.  Wykopy i ich zabezpieczenie 
 

Wykopy  
 
Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, zależnie od 

głębokości wykopu. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę należy usunąć ręcznie, grunt 
w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe, grunt należy 
wymienić.  

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
odpowiedniej ostrożności. 

 

5.4. Mechaniczne wykonanie wykopów 
 

Wykop otwarty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi dla tej grupy robót. Pierwszym 
etapem robót ziemnych wykonywanych sprzętem zmechanizowanym powinno być wywiezienie lub oddzielenie 
gruntu rodzimego zawierającego elementy betonowe kamienie lub inne przedmioty i zanieczyszczenia które 
dyskwalifikują wykorzystanie go do powtórnego wykorzystania do zasypania wykopu. Roboty związane 
z wykonaniem wykopu należy rozpocząć od najniższego miejsca tak by łatwe było odprowadzenie lub 
wypompowanie wody gruntowej lub pochodzącej z opadów atmosferycznych, a także by pojawiająca się woda 
w trakcie realizacji robot miała możliwość odpływu. Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o 
nachyleniu większym od bezpiecznego bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w gruntach 
nienawodnionych z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza:  
• 1,0 m – w nienawodnionych piaskach 
• 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip=10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie bezpiecznych nachyleń ska rp 

wykopów tymczasowych według "Wytycznych wykonania i odbioru robót ziemnych". Zabrania się składowania 
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gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odłamu. 

 
5.5. Ręczne wykonanie wykopów 

 
Ręczne wykonanie wykopów ciągłych lub jamistych ze skarpami o szerokości  dna i głębokości do 

1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy prowadzić po wcześniejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi 
na techniczną trudność w wykonaniu wykopów na skarpach za pomocą sprzętu mechanicznego należy je 
wykonać ręcznie przy pomocy łopat, sztychówek, kilofów itp. Ściany wykopów należy tak kształtować, aby nie 
nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby 
naruszyć stateczność gruntu. Prace należy prowadzić od dołu tak by możliwy był odpływ wody gruntowej lub 
opadowej. Grunt z wykopu powinien być składowany w miarę możliwości po jednej stronie. 

 

5.6. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementów powinno być 
sprawdzane przez nadzór techniczny Zamawiającego i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie 
obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe nią +/– 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu 
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o 
więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 

5.7. Odspojenie i odkład urobku 
 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:  
• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w 
dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu 

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 
• należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 

być dostosowany do występujących warunków 
• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku 

do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza 

klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 

pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 
• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 

stopniowo rozbierać. 
 

5.8. Podłoże 
 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
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ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy 
spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego 
poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub  
ułożeniem przewodu. 

 

5.9. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami 
z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego 
samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać  na 
wysokościach nie różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronac h chyba, że 
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek 
i nasypów będzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia. Zastosowany 
sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych 
budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać  będzie Wykonawca. 

 

5.10. Uwagi końcowe 
 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie 

terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających 
z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. Po wykonaniu 
wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym 
w SST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-06050, 
PN-B-10736. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowaniem ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, labora torium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.1. Dokładność wykonania robót 
 
• Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być 

większe od 5 cm 
• Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 
• Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
 

Kontroli podlega: 
• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
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• stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
• jakość gruntu przy zasypce, 
• wykonanie zasypu, 
• zagęszczenie, 
• odwodnienie wykopów. 
 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów: 
• Pomiar gabarytów wykopu - pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 
• Pomiar rzędnych dna wykopu 
• Pomiar pochylenia skarp 
• Pomiar równości skarp 
• Badanie zagęszczenia gruntu 
 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z postanowieniami 

umowy, dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z  natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru 
robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 
 
Zasady szczegółowe: 

• objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów 
(przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w [m3] gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

• objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej 
podanymi zasadami: 
a) pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu: w gruntach sypkich - 

1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 
b) wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe 

wymiarom rzutu fundamentów obiektu, 
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c) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy przyjmować 
równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 

d) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe 
wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0,15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie 
jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy niż 0,9 m) 

e) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe 
wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0,75 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest 
deskowany lub izolowany, 

f) szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nieumocnionych ścian 

wykopów należy przyjmować, dla  50-150 - 0,80 m; przy wykonywaniu wykopów o ścianach 
umocnionych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 10 cm. 

g) szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów, liczona w centymetrach, 

powinna wynosić: S =  + 2x20 cm dla średnic do 300 mm 
 
Jednostki obmiarowe dla robót ziemnych – jak w przedmiarze. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót . 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym łub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.00 Wymagania ogólne. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Sprawdzenie  jakości  
robót  wraz  odbiorem  odbywają  na  poszczególnych  etapach  realizacji. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

 

8.1. Zasady szczegółowe 
 

Proces odbioru powinien obejmować: 
• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych, 
• sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
• zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
• zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 
• przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy 
• przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
• wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem 
• rozplanowanie gruntu z wykopów 
• wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• wykonanie kładek dla pieszych, 
• wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
• ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
• oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów, 
• wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 
• opłaty za wysypisko, utylizacja 
• zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach 
• rozścielenie warstwy humusu 
• plantowanie humusu na czysto 
• koszty badań, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1. Związane normatywy 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 

 Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

 Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne. 
 

10.2. Zalecane normy 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i  branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 

 
1. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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2. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
4. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
6. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
7. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
9. PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
10. PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów 
11. PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
12. PN-83/B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
14. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
15. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
16. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
17. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
18. BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
19. PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 
20. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 
 
 
 



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

 36 

ST.02 ROBOTY BETONOWE - kod CPV 45262300 

 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Specyfikacja Techniczna „Roboty betonowe" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru prac betonowych i żelbetowych związanych z  budową końcowych fragmentów trasy, 
budową pawilonu ogrodowego oraz budową schodów stalowych na terenie działki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, 
jedn. ewid. 181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych. 
W zakres wchodzą następujące elementy robót: 

 wykonanie żelbetowych obudów kanałów, 

 wykonanie żelbetowych elementów posadowienia i części podziemnej pawilonu ogrodowego,  

 wykonanie elementów podbudów betonowych, 

 wykonanie żelbetowych fundamentów schodów terenowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

Dodatkowe określenia: 

 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń 

w sposób czynny. 
1.4.3. Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.5. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.6. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.7. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. 

1.4.9. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
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1.4.10. Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.11. Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, 
oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

II. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

Wymagania ogólne. 

 

Do wykonania robót żelbetowych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

 piasek do zapraw, 

 beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 

 stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005 

 deski iglaste obrzynane, 

 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności lub deklaracje zgodności. 

Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. 

 

2.2. Deskowania 
 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 

PN D95017. 

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 

 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 
 

2.3.1. Cement 
 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 

badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.  

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej Cementowni. 
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Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997; 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN196-6:1997, sprawdzenie 
zawartości grudek. 

 

Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 

wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 

 koniec wiązania po upływie 10 godz. 
 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 

 wg próby na plackach – normalna. 
 

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące – sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń), nie 

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie: 

 Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito 
o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
 

Magazynowanie i okres składowania: 

 Cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach). 

 Cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche 

i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania 

cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.3.2. Kruszywo 
 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu 

składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw 

był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez 

ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym zawartość podziarna 
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nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie 

naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

 piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 

 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16;31,52 lub 63 mm), 

 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o 

ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli 

się na: 

 odmiany I i II, zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub 
nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

 gatunki 1 i 2, zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 

 marki 10, 20, 30, 50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 
 

Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie 

kruszywa marki nie niższej niż 20. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 % odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 

powinna się mieścić w granicach: 

 do 0,25 mm - 14-19% 

 do 0,50 mm - 33-48% 

 do 1,00 mm - 57-76% 
 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5% 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 zawartość związków siarki - do 0,2% 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26 

 w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny 

 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12 

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13 
 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników pełnych badań 

wg PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzia-

nych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami wg PN-B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą Kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
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2.3.3. Woda 
 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw 

i betonów". 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 

Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola 

powinna wykazać: 

 zabarwienie - brak 

 zapach - brak zapachu gnilnego 

 zawiesina - brak grudek i kłaczków 

 pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
 

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 
 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyspieszającym lub opóźniającym. 
 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco - uplastyczniających, 

 przyspieszająco-uplastyczniających. 
 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 

betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych 

domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. 

 

Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 

betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. Dodatki stosuje 

się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. 

 

2.4. Wymagania dla betonu 
 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone na rysunkach, tj. beton C8/10 (B10) i C16/20 (B20) 

oraz zgodnie z normą PN-EN 206-1 lub PN-B-06250  . 

 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250  tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 

 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
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charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1 nie 
powinna przekraczać: 

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

 wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 

 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-

B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu 
i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be, 

 metodą stożka opadowego. 
 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-
B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
2.5. Stal zbrojeniowa 

 

2.5.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN gatunku 

B500SP oraz stal klasy A0, gatunku St0S. 
 

2.5.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 

 granica plastyczności Re (min.) w MPa 500 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min.) w MPa 575 

 wydłużenie względnie (min.) w % 16 

 wydłużenie przy największej sile (min.) % 8 

 odginanie próbek „starzonych” o kąt 20° po zginaniu do kąta 90° na trzpieniu o średnicy:  

- 5d dla d=612 mm  

- 6d dla d=1416 mm 

- 8 d dla d=1825 mm  



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

 42 

 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

 średnica pręta w mm 6-8 

 granica plastyczności Re (min.) w MPa 220 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min.) w MPa 310 

 wydłużenie (min.) w % 22 

 zginanie do kąta 180° - brak pęknięć i rys w złączu. 
 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 
 
 

2.5.3. Drut montażowy 
 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

2.5.4. Podkładki dystansowe 
 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

III. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, 

jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 

obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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Roboty betonowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

IV. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

 naruszenia jednorodności masy, 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego może wynosić 1 cm przy 

stosowaniu stożka opadowego.  

 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 

środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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5.1. Roboty zbrojarskie 
 

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
 

 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/510042, a klasy 
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 

 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. 

 Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali 

A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.1.2. Montaż zbrojenia 
 
 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05 m -dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

 Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

 Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy 
łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
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5.2. Roboty betonowe 
 

5.2.1. Zalecenia ogólne 
 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań. 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Przed betonowaniem nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym. Deskowanie 

i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia : 

 przy fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.  

 

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

Pobieranie próbek i badanie. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1 ; 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

 46 

5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 

roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 

podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 

monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do60 s., 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać 
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bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 

wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie 

w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 

35°C. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu – zabezpieczając odpowiednią ilość osłon wodoszczelnych. Niedopuszczalne jest 

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub 

folii. 

 

5.2.4. Pielęgnacja betonu 
 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 

co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania 

betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B- 32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.2.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozszalowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozszalowaniu. 
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5.3. Deskowania 
 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 

wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 

użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 

jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia 

na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i poprzecznie. 

Fazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

 

6.2. Zbrojenie 
 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-0440S. 
 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
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otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

 długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 

6.3. Badania kontrolne betonu 
 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż; 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 

wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości 

betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-

B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-

B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 

12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać 

mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek 

regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-

06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
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laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
 

Zestawienie wymaganych badań: 
 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 

Termin lub częstość 

badania 

Badania 1) Badanie cementu  Bezpośrednio przed użyciem 
składników - czasu wiązania PN-EN 196-3 każdej dostarczonej partii 
betonu - - stałość objętości 

- - obecności grudek 

- - wytrzymałości 

j.w. 

PN-EN 196-6 

 PN-EN 196-1 

 

2) Badanie kruszywa 

- - składu ziarnowego 

- - kształtu ziaren 

- - zawartości pyłów 

- - zawartości zanieczyszczeń 

- - wilgotności 

 

PN-EN 933-1  

PN-EN 933-3  

PN-EN 933-9  

PN-B-06714/12 

 PN-EN 1097-6 

 

3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240,  

Aprobata Techniczna 
 

Badanie 
mieszanki 

betonowej 

1) Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

2) Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty 2 razy na zmianę roboczą 

3) Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie 
betonu 
 

1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 

 
każdej partii betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania 

konstrukcji raz na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 

6.4. Kontrola szalowań 
 

Kontrola szalowań obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania 
wielokrotnego użycia, 

 sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 
Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
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6.5. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 
 

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja 

projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabryko-

wanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 

 długość przęsła ± 2 cm 

 oś podłużna w planie ± 3 cm 

 rzędne wysokościowe ± 1 cm  
 

Tolerancja dla fundamentów: 

 usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm, 

 wymiary w planie ± 30 mm 

 różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm 

 różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm 

 różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm  
 

Tolerancja dla podpór: 

 pochylenie ścian 0,5% wysokości, 

 wymiary w planie ± 1 cm 

 rzędne wierzchu podpory ± 1 cm 
 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w „ST.00 Wymagania Ogólne. Ilość wykonanych robót określa się na 

podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.  

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

 m3 konstrukcji z betonu 

 kg stali 
 

Do obliczenia ilości przedmiarowej robót betonowych przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 

projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
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 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową. 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach. rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów. zachowania wymaganej projektem otuliny 
zbrojenia. 

 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Cena 

jednostkowa obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, łączenie prętów, w tym spawane "na 
styk" lub "na zakład", 

 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową 
i niniejszą ST, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 
teren budowy. 

 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania, 

 przygotowanie i transport mieszanki, 

 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 

 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Związane normatywy 
 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I Budownictwo ogólne część 1 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami 
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3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami 
 

10.2. Zalecane normy 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

 PN -82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 ISO 6935-1 :1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

 PN-H-04408 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Metale. 

 PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

 PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  

 PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

 PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  

 PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych.  

 PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 

 PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
ziaren. Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkłiwości. 

 PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

 PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 

 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.  

 PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 

 PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

 PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

 PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania. 

 PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton.  

 PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badań. 

 PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania. 

 PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. PN-
EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

 PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
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podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. 
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

 PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 
straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

 PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 
0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 

 PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 
tiofluoresceiną z kwasem ohydroksyrtęciobenzoesowym. 

 PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

 PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru 
metodą miareczkową jodometryczną. 

 PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, 
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą 
kolorymetryczną z antronem.  

 PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

 BN -73/6736-01  Beton zwykły. Metody badan . Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 

 BN-6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 

 PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 BN-6738-02  Badania betonu  

 BN-6738-06  Badania składników betonu  

 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania.  

 PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 

 BN-66/7113-10  Sklejka szalunkowa. 

 BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

 BN-70/9082-01  Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania.  

 PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały. 

 PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
wymiary.  

 PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

 PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
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wymagania i badania. 

 PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania.  

 PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  

 PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  

 PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST.03 ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000 
 

 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Specyfikacja Techniczna „Roboty tynkarskie" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru prac tynkarskich (wewnętrznych) związanych z budową końcowych fragmentów trasy, 
budową pawilonu ogrodowego oraz budową schodów stalowych na terenie działki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, 
jedn. ewid. 181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót tynkarskich. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu: 

 tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

Dodatkowe określenia: 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.  
1.4.3. Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 

mieszanki tynkarskiej. 
1.4.4. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 

modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  
1.4.5. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 

tynkarskiej. 
1.4.6. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-

10101. 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, 
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sztywne i nie zmieniać wymiarów. W celu uniknięcia zbytecznego pogrubienia tynku powinny być równe. 
Dlatego przed założeniem tynków powierzchnię należy najpierw oczyścić chemicznie ze s tarych powłok 
malarskich, a pozostałości farb zneutralizować przegrzaną parą wodną przy pomocy agregatu ciśnieniowego. 
Dodatkowo należy odbić tynki zwietrzałe i odspojone. Miejscowe braki w murze uzupełnić cegłą pełną zwykłą 
na zaprawie cementowej. Miejscowe odgrzybienie murów należy wykonać przy użyciu szczotek. 

Wszystkie występy, załamania i uskoki powierzchni należy tynkować osobno, po wykonaniu tynków 
wszystkich dużych powierzchni. Tynkowanie ościeży okiennych wykonuje się za pomocą wzorników, 
a zacieranie tynku po wyrównaniu wykrojem należy wykonywać ruchami od góry i na dół, a nie ruchami 
kolistymi jak na ścianie. Do tynkowania gzymsów należy wykonać wzorniki osadzone na ścianach za pomocą 
haków lub gwoździ oraz przymocować listwy prowadnic. Narzut zaprawy nie powinien być grubszy niż 1cm 
ponad wycięcie wykroju. Przeciąganie wzornika należy powtarzać tak długo, aż zostanie osiągnięta żądana 
głębokość gzymsu. Jeżeli naroża ścian narażone są na uderzenia, należy je zabezpieczyć montując specjalne 
narożniki z blachy.  

Narzucanie zaprawy tynkarskiej na ściany, tynkarze powinni wykonywać w okularach ochronnych. 
Zewnętrzne obramowania okienne powinny być tynkowane z rusztowań zewnętrznych, a nie z otworów 
okiennych. Reperacje tynków po instalatorach mogą być wykonane z rusztowań przestawnych. 

 

II. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

Wymagania ogólne. 

Materiały do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

2.2. Woda 
 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Piasek 
 

 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany I, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2, 

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 

PN-B19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

III. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  

 

Roboty tynkarskie można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 

mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregaty tynkarskie, 

 betoniarki wolnospadowe, 

 pompy do zapraw, 

 przenośne zbiorniki na wodę, 

 tynkarskie pistolety natryskowe, 

 zacieraczki do tynków. 
 

IV. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 

technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

 

4.1. Transport materiałów 
 
 Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

 Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho-
gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
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V. WYKONANIE ROBÓT 
 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
 

 Przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane 
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, 
określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. 

 Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy 
zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach 
zimowych. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższych niż dwie godzinny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
 Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą  formę   architektoniczną  

tynkowanego   elementu,   nanoszoną  ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze". 

 Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B10100 p. 3.3.2. 

 
5.4. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

 

 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 
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jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 Zaprawy nakładane za pomocą agregatu tynkarskiego - ilość wody należy ustalić doświadczalnie w zależności 
od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podłoża i typu agregatu tynkarskiego. Zaprawę o odpowiedniej 
konsystencji natryskiwać na podłoże poziomymi pasami zachodzącymi na siebie. Tynk na ścianę nakładać 
rozpoczynając od góry. Uwaga: Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekraczać 20 minut. W przypadku 
dłuższych przestojów należy oczyścić węże i agregat. Wykonanie tynku przebiega w kolejności: 

 zagruntowanie podłoża 

 zamocowanie profili (jeśli są stosowane) 

 naniesienie tynku 

 wstępne wyrównanie łatą aluminiową 

 po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów 

 w końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą w postaci mgły, zatarcie pacą gąbkową 
w celu wyciagnięcia "mleczka" a następnie wygładzenie pacą metalowa nierdzewna 

 prace należy wykonywać w temperaturze +5°C do +25°C. 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
 przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym i 

zamówieniem, 

 wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału 
i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia 
potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską 
Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

 materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą 
być dopuszczone do stosowania, 

 nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm, 

 nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

 wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy, 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

Badania tynków zwykłych i suchych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża 
itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Ilość wykonanych robót określa się na 

podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.  

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych tynków 

 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów 

i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza 

się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 

kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  

Roboty tynkarskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później  będzie niemożliwy lub utrudniony. 

 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 stanu podłoża, 
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 jakości zastosowanych materiałów, 

 jakości wytworzonej zaprawy, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania). 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować 

sprawdzenie: 

 zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót), 

 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynku do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenia tynku w narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

 

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany i ST, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, 

jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 

tynk nie powinien być przyjęty. 

 

8.1. Odbiór podłoża  
 

Odbioru podłoża należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

8.2. Wymagania przy odbiorze 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. VI, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 

8.3. Odbiór tynków 
 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu- ścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Cena 

jednostkowa obejmuje: 

 zakup materiałów,  

 transport na plac budowy,  

 składowanie w magazynie budowy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

 przygotowanie podłoża, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
W przypadku tynków tradycyjnych również: 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 przygotowanie zaprawy, 

 osiatkowanie bruzd, 

 naniesienie obrzutki tynkowej, 

 przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, 

 zatarcie tynku, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 badania na budowie i laboratoryjne. 
 
W przypadku suchych tynków również: 

 na rusztach z listew drewnianych 

 wykonanie i przymocowanie rusztu, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 

 na rusztach z kształtowników metalowych 

 wykonanie i przymocowanie rusztu, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
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 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Związane normatywy 
 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami 
 

10.2. Zalecane normy 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 PN-B-30020:1999  Wapno. 

 PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku. 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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ST.04 ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8 

 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Specyfikacja Techniczna „Roboty malarskie" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót malarskich jakie będą wykonane podczas prac związanych z  budową końcowych 
fragmentów trasy, budową pawilonu ogrodowego oraz budową schodów stalowych na terenie działki 906/1 
obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót malarskich wewnętrznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

Dodatkowe określenia: 
1.4.1. Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
1.4.2. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
1.4.3. Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.4.4. Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
1.4.5. Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę. 
1.4.6. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 
1.4.7. Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 
1.4.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.). 
1.4.9. Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne woda – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne woda. 
1.4.10. Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

1.4.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
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pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan 
kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, która zawiera: 

 wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do 
napraw, 

 specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

 sposoby wykonania powłok malarskich, 

 kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 

 wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

 warunki użytkowania powłok malarskich 
 

II. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i  składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne". 

 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma 
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana 
przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 
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 deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczna, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

2.2. Materiały pomocnicze 
 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

 Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3. Woda  (PE-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania farb można stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze i inne zanieczyszczenia. 

 

2.4. Mleko wapienne 
 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego 3 częściami wody. 

 

2.5. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, farb na bazie żywicy silikonowej, 

- terpentynę lub benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.  

 

2.6. Farby budowlane gotowe 
 

Farby budowlane niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Farby lateksowe o matowym wykończeniu przeznaczone do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 

wewnątrz pomieszczeń, charakteryzujące się doskonałym kryciem oraz odpornością na wycieranie. Dzięki 

mikroporowatej strukturze umożliwiające oddychanie ścian. 

Farby ceramiczne - farby lateksowe opracowane z wykorzystaniem technologii ceramicznej, 

gwarantujące trwałe, głęboko matowe wykończenie. Farby odporne na plamy, zabrudzenia oraz kurz. Można 

je przecierać na sucho lub na mokro, wyjątkowo odporne na szorowanie. 

 

III. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 
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Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

IV. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przy zachowaniu zaleceń 

producenta. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8˚C. W czasie 

malowanie niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  

 

5.1. Przygotowanie podłoża 
 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających nacieków. Powierzchnie 
metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie wymogami norm dla danego typu farby 
podkładowej. 

 

5.2. Gruntowanie 
 
Powierzchnie tynków zagruntować za pomocą preparatu wzmacniająco- hydrofobizującego.  

 

5.3. Wykonanie powłok malarskich 
 

Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1 – 2 -krotnie farbę. Przy dwukrotnym 

malowaniu odczekać min. 4 godz. między kolejnym malowaniem. Farbę można nanosić wałkiem lub pędzlem. 

Farbę nanosić równomiernie i bez przerw. 

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 

Kontrola przygotowania powierzchni do malowania powinna obejmować : 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie czystości podłoża. 
 

Kontrola powłok malarskich powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powłok malarskich, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem, 
 

Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie można uznać za wykonane prawidłowo. 

 

VII. JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
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pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową robot jest „m2” przygotowanej i pomalowanej powierzchni podłoża . 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 

natężenia barwy i zgodności ze wzorem, braku prześwitów, plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 

płatów powłoki, widocznych śladów pędzla. 

Ponadto sprawdzeniu podlega odporność powłoki na wycieranie, zmywanie    i  zarysowania 

mechaniczne. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 

Cena 1m2 wykonanej powłoki malarskiej, która obejmuje : 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- Przygotowanie podłoża i farb, 

- Wykonanie powłok malarskich, 

- Ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- Uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Związane normatywy 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 
10.2. Zalecane normy 

 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 

w szczególności: 

 
 PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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ST.05 ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6 

 
 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Specyfikacja Techniczna „Roboty izolacyjne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru izolacji wodochronnych jakie będą wykonane podczas robót  związanych z  budową 
końcowych fragmentów trasy, budową pawilonu ogrodowego oraz budową schodów stalowych na terenie działki 
906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych budynku. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 

poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków, podłóg, posadzek, 
dachu i innych elementów narażonych na działanie wody i wilgoci . 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

Dodatkowe określenia: 
1.4.1. Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
1.4.2. Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic  

poziomów powierzchni podłoża. 
1.4.3. Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.  
1.4.4. Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej. 
1.4.5. Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  
1.4.6. Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku  - hydroizolacje wykonywane 

w warunkach gdy: 

 budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych 
i uwarstwionych, 

 fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
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II. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

Wymagania ogólne. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych , w tym zabezpieczenia fundamentów, 

podłóg i posadzek, stropodachów oraz innych elementów narażonych na działanie wody i wilgoci powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

Do wykonania robót izolacyjnych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

 

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych  
 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
 

 asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

 polimerowe, 

 cementowe, 

 cementowo-polimerowe, 

 bitumiczno-mineralne, 

 spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
 

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 
 

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 

 masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie podlegających 
korozji biologicznej, 

 masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 

 masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania określone 
w normach i aprobatach technicznych. 

 

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów 
rolowych 

 
 Do wykonywania izolacji budynków służą następujące materiały rolowe: 

 papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 

 folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje 

wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii 

z PVC oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

 

2.2.4. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 
 

Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych 

służą preparaty produkowane na bazie cementów szybko-wiążących, dostarczane w postaci sypkiej, 

odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
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2.2.5. Materiały pomocnicze 
 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji 

i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

 kleje, 

 rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

 łączniki mocujące, kotwy, śruby, -taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

 woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

 spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach 
technicznych. 

 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca 

z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu". 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

 niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych materiałów izolacyjnych nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych  
 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane 

na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 

ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 

rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 

chemiczny wody. 

 

III. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych. 

 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i  narzędzia pomocnicze: 

 do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo- ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

 do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

 do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze 
materiałów izolacyjnych, 

 docięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

 do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

 do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 
 

IV. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  

 

4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

chwytaki, wciągniki, wózki. 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok 

siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w 

trakcie przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
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płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 

należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 

budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

V. WYKONANE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne.  

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w budynku można przystąpić po zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

 

Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowej oddzielający budowlę lub 

jej część od wody lub pary wodnej. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być sucha, równa, czysta, odtłuszczona i odpylona.    

Materiały rolowe i lepiki należy przechowywać w temp. ok. 20°C do czasu ich rozwinięcia na izolowanej 

powierzchni. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych nierówności. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody 

między tymi przewodami lub elementami, a izolacją. 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Szczególnie izolacje poziome są narażone na uszkodzenia.  

Izolacje podlegają odbiorowi jako roboty zanikające. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
 

5.2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynków wykonuje się na podłożach: 

 betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

 murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych, 

 z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

 

Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

 powinny być nośne i nieodkształcalne, 

 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy 
o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45°na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
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technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

 podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
(katalogowej), 

 odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, 
a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 
podłoża. 

 
 

5.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych  
 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny 

być wykonane z następujących klas betonu: 

 B7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

 B10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

 B20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz 
w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować 

roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

 

5.2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 

wykonać na zaprawie cementowej. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze 

wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy 

zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

 

5.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 

producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża 

w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury 

otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 

stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 

przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych takich jak za zniżka temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 

przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 

dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 

prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to 

wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o 

ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 

miejsca. 

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 

wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 

hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 

hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
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5.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
 

5.4.1. Wymagania ogólne 
 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część C: 

„Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 

budynków" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

 stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie 
złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

 ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

 izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

 rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, przy 
uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo- wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz 
jego poziomu posadowienia, 

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy 
izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

 izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w 
sposób destrukcyjny, 

 miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione 
w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

 w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki 
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

 
 

5.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

 mas hydroizolacyjnych, 

 pap asfaltowych, 

 folii z tworzyw sztucznych. 
 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 

szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku 

są następujące: 

 izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych 
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2,a łączna grubość tych warstw 
powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem, 

 wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla 
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej 
warstw, 

 izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane 
w miejscach zamocowań, 

 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni 
ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; 
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przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe 
warstwy drenażowe. 

 

5.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
 

Izolacje wodochronne wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

 laminatów z mas hydroizolacyjnych, 

 pap asfaltowych, 

 folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 

 powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 

 preparatów penetrujących w głąb podłoża, 

 blach do hydroizolacji. 

 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 

szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są 

następujące: 

 izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody na 
przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno 
od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej - jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji 
wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

 ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na 
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

 wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego 
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

 powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że 
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem 
spływu wody po izolacji, 

 w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu 
szczelności połączenia, 

 przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z laminatów z mas 

hydroizolacyjnych 
 

 

 laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas asfaltowych i 
asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, 

 dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien być 
dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, 

 wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien i 
dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek włókien 
wkładki, 

 z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskały 
pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w 
przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach 
ujemnych należy zaniechać stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów. 
 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z papy 
 

 szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

 zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 
szerokości arkusza itd., 
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 papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) 
izolacji wodochronnej, 

 temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 180°C, 

 izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych 
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 
budynkiem. 

 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 

przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 

podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 

powłokowej - należy przestrzegać następujących zasad: 

 palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

 dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

 niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 
lub jej zapalenia, 

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 
wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących 

zasad: 

 powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie papy 
do podłoża, 

 korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 

 możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco 
(np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą 
(spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie 
wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z folii z tworzyw sztucznych 

i kauczuku 

 

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

 klejenia lub wulkanizacji, 

 zgrzewania, 

 mocowania mechanicznego. 
 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:  

 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową 

 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące 
dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 

 folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko 
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

 folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej. 
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

 zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo 
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie 
folii na zakładach metodą zgrzewania, 
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 mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części 
zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy 
wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią 
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

 poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą 
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z powłokowych mas 

hydroizolacyjnych na bazie cementu 

 

Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych 

warstwowo na przygotowane podłoże należy: 

 wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego 
zakresu zastosowania, 

 przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji szczegółowej i 
instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej. 

 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji  

 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych powinny być: 

 dostosowane do rodzaju izolacji, 

 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych  
 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

 

6.1.1. Badania materiałów 
 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie II niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

 stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

 terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 

6.1.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

 

 Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

 betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych, 
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 murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych — zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych, 

 gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

 styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety 
i sfazowania), 

 dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

 

6.1.3. Badania powierzchni 
 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 

2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia 

od łaty z dokładnością do 1 mm. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 

2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni 

należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na 

odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydro-izolacyjnych z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 

przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

 przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych. 

 poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 
ciągłość i szczelność, 

 poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

 poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 

 na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

 przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych 
wszczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 
grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 

 sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji), 

 sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

 sprawdzenie szczelności izolacji, 

 sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

 sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 

powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem 

charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 

nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) 

lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki 

lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

 

VII.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych 
 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin 

dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.  
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VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 

ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi 

być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 

warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. VI niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 

wodochronne, określonymi w pkt. V 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 

wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

poszczególnych warstw izolacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 

lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub 

nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez  zamawiającego,  na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 

następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

 83 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. VI niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 

V oraz dokonać oceny wizualnej. 

 

Roboty hydroizolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim 

wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. V i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.  
 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań laboratoryjnych. 

 

Płaci się za ustalona ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 wykonanie hydroizolacji, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych. 
 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Związane normatywy 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami 
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10.2. Zalecane normy 

 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 

w szczególności: 

 

 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań.  

 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

 PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa.  

 PN-B-24002:1997/Ap 1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa.  

 PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa.  

 PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa. 

 PN-B-24004:1997/Az1:2004  Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl). 

 PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa.  

 PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa.  

 PN-B-24008:1997  Masa uszczelniająca. 

 PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).  

 PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco.  

 PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

 PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al). 

 PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

 PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

 PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

 PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

 PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

 PN-EN 13252:2002/A 1:2005 (U)  Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana Al).  

 PN-EN 13969:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej  łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i  
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje 
i właściwości. 

 PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

 PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

 PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

 PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

 PN-EN 197-1:2002  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 197-1:2002/A 1:2005  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (Zmiana Al). 

 PN-EN 197-2:2002  Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
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 PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

 PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu.  

 PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

 PN-EN 934-6:2002/A 1:2006 (U)  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-EN 1542-2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody 
badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

 PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe - Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
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ST.06   ROBOTY CIESIELSKIE – kod CPV 45422000-1 
 
 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Specyfikacja Techniczna „Roboty ciesielskie" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych jakie będą wykonane 
podczas robót związanych z budową pawilonu ogrodowego na terenie działki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. 
ewid. 181310_2 Żurawica. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji więźby dachowej pawilonu ogrodowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami 

i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

II. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

Wymagania ogólne. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót ciesielskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane – wykonane z drewna odpowiadającego klasie 

min. C30. Łączenia powinny być wykonywane na gwoździe, śruby, tradycyjne połączenia ciesielskie. Wszystkie 

łączniki stalowe powinny być galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie elementy więźby należy kotwić na siły 

związane z odrywaniem (ssące działanie wiatru). 

 

Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych zgodnie z opisem technicznym. Przed montażem 

elementów więźby wykonać impregnację bio- i ogniochronną środkami dopuszczonymi do stosowania 

w pomieszczeniach mieszkalnych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
 

Do wykonania robót ciesielskich określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów: 

 dla robót związanych z wykonaniem murłat stosować drewno klasy C30 heblowane; przekroje elementów 
drewnianych wg projektu technicznego. 

 łączniki: gwoździe wkrętne, śruby z łbem sześciokątnym, nakrętki sześciokątne, podkładki okrągłe, wkręty do 
drewna z łbem sześciokątnym, wkręty do drewna z łbem stożkowym 

 środki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia – środki 
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.:  środki do ochrony przed grzybami 
i owadami, sinizną i pleśnieniem oraz zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 
III. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 

i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przewiduje się używanie: piły elektrycznej, siekierek, 

młotków, kluczy, poziomicy, kątomierza, ściągów ciesielskich, pędzli, wciągarki elektrycznej, wiader. 

IV. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 
4.1. Transport materiałów 

 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu np.: 

 samochód skrzyniowy 

 samochód dostawczy 

 ciągnik kołowy z przyczepą 

 wciągarka elektryczna. 

 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 

drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

Materiały i elementy z drewna składować na poziomym podłożu utwardzonym lub odizo lowanym od 

elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

 
V. WYKONANIE ROBÓT  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

SOLESTA-PRO 
37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 8/11 

88 

5.1. Przygotowanie elementów więźby dachowej 
 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na równych 

podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. 

Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu 

zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem 

impregnacyjnym np. Fobos 4 lub równoważny, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem 

w autoklawach. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszeń muszą być przestrugane. Podczas obróbki 

elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo 

(np. ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny 

montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które 

ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby 

dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg uznania wykonawcy zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego). 
 

5.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich 

 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 

ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. 

Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 

wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 jakości zastosowanego drewna, 

 jakości stopnia impregnacji drewna, 

 jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

 wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

 dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

VII.  OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Ilość wykonanych 

robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.  

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. Odbiór robót 

polega na sprawdzeniu z natury. Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
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IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 

Rozliczenie robót ciesielskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót ciesielskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

 wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

 wykonanie nowej więźby dachowej, 

 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących  własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
X.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Związane normatywy 
 

1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
 

10.2. Zalecane normy 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

 

 PN-61/D-95007  Drewno tartaczne iglaste 

 PN-57/D-01001 Drewno iglaste 

 PN-57/D-96000  Tarcica iglasta 

 PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 

 PN-75/D-96000-PN   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

 PN-EN 388:1999  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

 PN-ISO 3443-8   Tolerancje w budownictwie 
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ST.07   ROBOTY POKRYWCZE – kod CPV 45261200-6 

 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Specyfikacja Techniczna „Roboty pokrywcze" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z budową pawilonu ogrodowego na terenie działki 906/1 obr. 0002 
Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachu oraz wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

II. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały do wykonania robót ciesielskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  

 blacha tytan-cynk gr. 0,7mm 

 membrana separacyjna 

 akcesoria blacharskie 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

 

 



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  

 

91 

2.1. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej 
 

Nowe poszycie dachu należy wykonać z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej, patynowanej o gr. 0,7 mm, 

w pasach o szer. 650 mm na podwójny rąbek stojący w rozstawie rąbka 580 mm. 

Charakterystyka fizykochemiczna: 

 Gęstość właściwa 7,2 g/cm3  

 Temperatura topnienia 418°C  

 Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300°C  

 Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm  

 Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C  

Charakterystyka mechaniczna:  

 Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm2  

 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2  

 Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40%  

 Twardość w skali HB lub HV min 40 

 

Montaż blachy na pełnym deskowaniu z desek sosnowych o gr. 2,5 cm, szczelina montażowa pomiędzy 

deskami do 0,5 cm, zgodnie z zaleceniami obowiązującym do blach płaskich na rąbek. Na deskowaniu należy 

zamocować membranę separacyjną pod blachy tytanowo-cynkowe aby oddzielić deskowanie zaimpregnowane 

środkami chemicznymi mogącymi oddziaływać negatywnie na blachę skutkując obniżoną trwałością pokrycia.  

 

2.2. Obróbki blacharskie 
 

Do wykonania obróbek blacharskich zastosować blachę tytanowo-cynkową grubości 0,7 mm. 
 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Cechowanie: 

Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przywieszkach, przymocowanych do paczek z 

podaniem następujących danych: znak wytwórni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor pokrycia, 

klasa jakości blachy, masa paczki, numer normy, numer partii i numer paczki, znak zabezpieczenia powierzchni, 

liczba arkuszy w paczce (na zamówienie klienta). 

 

2.3. Membrana separacyjna 
 

Membrana separacyjna – układana pasami na deskowaniu pod pokrycie z blachy i obróbki blacharskie, 

dopuszczona przez producenta blachy cynkowo-tytanowej. Membrana układana dla ochrony przed korozją 

blachy w zetknięciu z impregnacją chemiczną drewna, dla niwelacji nierówności poszycia oraz dla ochrony 

blachy przy ruchach termicznych pasów blachy np. mata strukturalna składająca się z włókien plastikowych 

plecionki lub z kubełkowymi wypustkami.  
 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

  

III. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
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Na żądanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

IV. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
 

4.1. Transport materiałów 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i  rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 

ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 

składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku 

roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać 

szczelnie folią. Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch  

warstwach tak, aby tworzyły zwarą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 

przesunięciem i uszkodzeniem.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 

nie może przekroczyć 1 m. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny  zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 

być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub 

świadectwach ITB. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 
5.1. Zalecenia ogólne 

 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5C. 

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić  łatwy odpływ wód deszczowych 

i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 

 

5.2. Obróbki blacharskie 
 

Obróbki wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7 mm. 

Zasady cięcia blachy: 
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- W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli 

natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej 

ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 

- Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, 

gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, 

bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier      

i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na 

powierzchni arkusza blachy. 

 

5.3. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej 
  

W przypadku blachy tytanowo-cynkowej przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy 

wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych 

mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach 

właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów 

są określone w projekcie normy EN 988. Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (do pokryć dachowych 

układanych na ciągłym podłożu) wynosi 0,6 mm. 

 

Wszelkie prace w wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej VMZINC wymagające zaginania 

(wstępne profilowanie rąbków w specjalistycznych maszynach, wykonywanie obróbek, łączenie pasów blachy 

na rąbek) może być wykonywane w min. temperaturze materiału wynoszącej +4ºC. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sp osób, aby 

nie nastąpiło pęknięcie blachy. Do wykonania pokrycia należy użyć blachy gr. 0,7 mm; zastosować rąbek 

stojący podwójny o układzie prostopadłym do okapu i rozstawie osiowym 57 cm; szerokość zwoju – 64 cm; 

wysokość rąbka (po zagięciach) 25 mm.  

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

6.1. Kontrola wykonania podłoży  
 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonywania pokryć.  

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy polega na sprawdzeniu, czy spełnione są 

wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunków. 

 

6.2. Kontrola wykonania podłoży  
 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonywania pokryć.  

Kontrola wykonania podkładów polega na sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania zawarte w p. 

5.2. niniejszych Warunków. 
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Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana 

przez inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót dekarskich, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 

 

Odbiorom prac zanikających podlega: 

 Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

 Ciągłość warstw, 

 Jakość materiałów, 

 Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

 Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

 Równość pokrycia, 

 Szczelność pokrycia. 
 

6.3. Materiały izolacyjne 
 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy twórcy.  

Nie dopuszcza się stosowania w budownictwie materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 
6.4. Pokrycia z blachy  

 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

6.5. Ocena wyników badań 
 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są 

zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

 

VII. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Ilość wykonanych 

robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.  

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

Jednostką obmiarową jest: 

 dla robót pokrywczych   - 1 m2 wykonanego pokrycia, 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich  wykonania  z 



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  

 

95 

dokumentacją projektową i  zatwierdzonymi  zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót 
dekarskich i blacharskich z projektem, 

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 
 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszej SST. 

 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
 

8.1. Odbiór podłoża 
 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 

o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża , 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja przetargowa, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju  zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
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Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni pokrywczych oraz 

m długości rynien i rur spustowych według skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych.  

 

X.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

 PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-83/B-02682 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-EN 13707:2006 +PN-EN 
13707:2006/A1:2007. 

Elastyczne wyroby wodoochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości. 

PN-74/B-2768   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 

PN-80/B-10240 
Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86. 

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-91216 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
PN-EN 13967:2006   Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

PN-B-23100:1975 Wełna mineralna -- Wymagania i badania techniczne. 
PN-EN ISO 14125:2001        Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem. Oznaczenie 

właściwości przy zginaniu 
PN-EN ISO 14126:2002        Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem. Oznaczenie 

właściwości podczas równolegle do płaszczyzny laminowania.        
PN-EN ISO 14129:2000        Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem. Oznaczenie  

 naprężenia ścinającego i odpowiadającego odkształcenia,  
modułu ścinania i wytrzymałości podczas rozciągania pod  
kątem +/- 45° 

 
  

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536008&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536008&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536008&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536008&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=539070&page=1
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ST.08   ROBOTY DROGOWE – KOD CPV 45233140-2 

 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Specyfikacja Techniczna „Roboty drogowe" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót drogowych jakie będą wykonane 
podczas robót związanych z  budową końcowych fragmentów trasy, budową pawilonu ogrodowego oraz budową 
schodów stalowych na terenie działki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykonaniem 

remontu patio, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, placu wewnętrznego (dostaw towarów) przy budynku Nr 100, 
obejmujących swym zakresem: 

 wykonania warstwy odsączającej z piasku, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne, 

 wykonanie nawierzchni mineralnych, 

 wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowo-cementowej, 

 wykonanie robót związanych z ustawieniem krawężników drogowych oraz obrzeży oporujących na ławie 
betonowej, 

 wykonanie robót towarzyszących. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące sposobu wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

II. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

Wymagania ogólne. 

 

2.1. Kostka granitowa, krawężniki i obrzeża 
 

Kostka granitowa surowo łupana – produkowana w rozmiarach 5, 7, 9, 16 cm (dla kostki 5 cm 
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odchyłki od wymiarów: 1 cm,-1 cm, dla pozostałych +2 cm, -1 cm). 
Kostka ma kształt sześcianu lub prostopadłościanu zbudowanego na jednej powierzchni górnej 

jako podstawie.  
Kostka granitowa cięto łupana – produkowana z płyt o określonej grubości – dzięki temu górna 

powierzchnia jest praktycznie idealnie równa. Boki łupane z tolerancją wymiarów ± 1,5 cm.  
Kostka granitowa cięta – wszystkie powierzchnie kostki są cięte, a powierzchnia górna jest 

dodatkowo promieniowana (antypoślizgowa). Tolerancja wymiarów ± 0,5 cm.  
 
Zastosowane będą następujące kostki granitowe – regularne (rzut kostki zbliżony do kwadratu): 

- jasnoszara łupana kostka o grubości 4 cm i boku od 4/6 cm 
Zasypanie szczelin pomiędzy kostkami należy wykonać z grysu kamiennego. Oporowanie obrzeżami 
kamiennymi. 

 

Oporowanie w obrębie ciągów pieszych do wykonania obrzeżami betonowymi wibroprasowanymi 8 cm 

x 20 cm na ławie betonowej. 

 

2.2. Woda 
 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Piasek 
 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 

„Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", piasek na podsypkę PN-B-06712. Stosowany piasek bez 

zawartości domieszek organicznych. 

 

2.4. Cement 
 

Stosować cement portlandzki klasy 32,5 według normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego 

użytku".  

 

2.5. Kruszywa 
 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:  

a) szczelności, określony zależnością:  D15/d85≤5 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstw odcinającej lub odsączającej,  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

 

b) zagęszczalności, określony zależnością: U=d60/d105 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 



Budowa dwóch  wyjść z trasy podziemnej pod kaplicą w Arboretum w Bolestraszycach 
Lokalizacja: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Żurawica 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  

 

99 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-

11112.  
 

 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane  metodą stabilizacji 
mechanicznej  

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

 

Frokcje 

Bok oczka sita 

, mm 
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Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 
Tablica 1. 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane 

Badania według    Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza 

1 Zawartość  ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714 -15 

2 Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714 -15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 40 PN-B-06714 -16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 
1 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 
BN-64/8931 -01 

6 Ścieralność   w  bębnie Los Angeles 
 
a) ścieralność całkowita po pełnej  liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

 
 
 

35 

 

 

30 

 
 
 

50 

 

 

 

35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość,   %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714-19  

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż - - 

PN-B-06714 -37 
PN-B-06714 -39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 1 1 PN-B-06714 -28  

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki   kruszywa,   %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS > 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS > 1,03 

 
 

80 

120 

 
 
60 

- 

PN-S-06102 

 

III. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne.  

 

Układanie kostki brukowej granitowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.  

Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową 

podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  

 

IV. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kostka granitowa winna być przewożona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem 
i układana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcę. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, 

jeżeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. 

Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, 

kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.  

 

5.1. Podbudowa  
 

Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną, filtracyjną, zabezpieczać przed mrozem i mieć 

odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni.  

 

5.2. Wykonanie obramowania  
 

Obramowania nawierzchni z kostki granitowej należy wykonać przez zastosowanie obrzeży 

kamiennych. Obramowania ciągów pieszych 8x30cm na ławie betonowej. 
 

5.3. Podsypka  
 

Podsypkę należy rozkładać równomiernie. Grubość podsypki piaskowo-cementowej 4 cm. Piasek, 

woda i cement powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu II niniejszej SST.  

Podsypka piaskowo-cementowa powinna mieć stosunek po wymieszaniu 1:4.  

 

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  
 

Nawierzchnię z kostki granitowej układa się na podsypce piaskowo-cementowej, ręcznie, w taki 

sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić grysem kamiennym, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i  przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z  tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z  wymaganiami wg PN-B-11100. 

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 

2, 3, 4. Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 

wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.  

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 

drogowych w liczbie: 

 do badania zwykłego: 40 sztuk, 

 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z  wymaganiami 

normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.  

 

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 

niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4.  

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze 

sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla  odpowiednich 

materiałów. 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z  Dokumentacją Projektową 

i SST. 

 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. V niniejszej SST.  

 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. V niniejszej ST:  

 pomierzenie szerokości spoin,  

 sprawdzenie prawidłowości wibrowania,  

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

 sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15  cm ubijaka o 
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masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 

dostrzegane. 

 

 

6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 
0,8 cm.  

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

 Niweleta nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm.  

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±0,5 cm.  

 Grubość podsypki - dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 0,5 
cm.  

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3. 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  

 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor nadzoru. 

 

VII. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. Ilość wykonanych 

robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.  

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 – wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania nawierzchni. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i wyrównać.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. VI, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej nie powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 nawierzchnię poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, usunąć nawierzchnię i ponownie ją wykonać. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie podsypki pod kostkę betonową. 

Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń i szpar. Idąc 

po takiej nawierzchni nie powinno się dostrzec różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 przygotowanie podłoża,  

 dostarczenie materiałów,  

 wykonanie podsypki,  

 ułożenie i ubicie kostki,  

 wypełnienie spoin,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

X.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 

w szczególności: 

 PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-06250  Beton zwykły 

 PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-57/S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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