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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE - kod CPV 45000000-7

. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa, koncowych fragmentow trasy, budowg, pawilonu ogrodowego
oraz budowa schodow stalowych na terenie dziatki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczng (ST) jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujacych sie w posiadaniu
Zamawiajacego, a niezbednych dla Wykonawcdw przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizaciji przedmiotu
zamdwienia. Jednocze$nie stanowi uzupetnienie do tych dokumentacji, zawierajac informacje nie zawarte
w opracowanych projektach technicznych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi. Ponizsze opracowanie odnosi sie do:
a) wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych,
b) wykonania rob6t budowlanych,
c) wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy
d) pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancii

1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatka o nr ewid. 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce stanowig cze$¢ terenu Arboretum i Zaktadu Fizjografii w
Bolestraszycach. Jest to teren objety Scistg ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkow pod
numerem A-344. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach urzadzonego izagospodarowanego ogrodu
botanicznego bedacego, zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2015
poz. 1651) miejscem ochrony ex situ, uprawy roélin i siedlisk oraz prowadzenia badan naukowych i edukacji wraz
z infrastrukturg techniczng i budynkami funkcjonalnie z nim zwigzanymi.

Teren Arboretum jest ogrodzony i w cato$ci zainwestowany. Na terenie dziatki 906/1 zlokalizowane sa;
kaplica dworska, budynki administracyjne i wystawiennicze, wiaty zadaszajgce, budowle ogrodowe, itp. Czes¢
terenu dziatki stanowi staw z drewnianym pomostem spacerowym. Teren zagospodarowany jest zielenig wysoka i
niska, wyksztatcone sg ciagi piesze i pieszo-jezdne. Teren dziatki wyposazony w instalacje wodociggowq
i elektryczng zewnetrzna.

Poza terenem Arboretum zagospodarowanie terenéw sasiednich stanowi zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna oraz tereny uzytkowane rolniczo.

W chwili obecnej w cze$ci parku objetej opracowaniem zlokalizowana jest kaplica dworska Michatowskich
stanowigca pozostato$¢ dawnego zamku obronnego Bolestraszyckich. Z piwnic kaplicy odchodzg podziemne
korytarze w strone skarpy oraz w strone parku. W poblizu kaplicy brak jest innych obiektéw kubaturowych, teren
zagospodarowany jest zielenig, wyksztatcone sg alejki spacerowe o nawierzchni gruntowej i zwirowej. Od strony
potnocnej i wschodniej uksztattowanie terenu przy kaplicy w formie skarpy od poziomu terenu przy kaplicy do
poziomu terenu przy stawie.

Teren wyznaczony pod budowe pawilonu jest ptaski. Budowe drugiego wyjScia z trasy oraz budowe
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schodéw przewiduje sie w obrebie istniejacej skarpy. Istnieje zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysokosci dla
ciagu pieszego przebiegajacego u podndza skarpy.

Szczegblne zagrozenie stwarzajg roboty prowadzone w tunelach (przejsciach) podziemnych -
niebezpieczenstwo przysypania masami ziemnymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zabezpieczenie
$cian i stropow na catej diugosci przejsc.

Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage, na bezpieczne prowadzenie robdt ze wzgledu na nastepujace warunki
utrudniajgce prace:

— w bliskiej odlegtosci od terenu przeznaczonego pod inwestycje przebiegajq wewnetrzne ciggi piesze
(alejki spacerowe przeznaczone dla zwiedzajacych Arboretum); nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
przemieszczania sie 0s6b o ograniczonej zdolno$ci przemieszczania si¢ — 0soby niepetnosprawne oraz
dzieci,

— wczasie trwania prac uzytkowany bedzie teren przylegty,

— roboty prowadzone bedg na wysokosci,

— roboty prowadzone beda w wykopach,

— prowadzone bedg roboty przy instalacjach elektrycznych — niebezpieczenstwo porazenia pradem,

— prowadzone bedg prace wykonywane z pomocg elektronarzedzi oraz prace z uzyciem ciezkiego sprzetu.

Bezwarunkowo teren budowy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, umiesci¢ tablice informacyjne, zapewni¢
zaplecze sanitarno-higieniczne, okre$lic drogi dojazdowe i place do magazynowania materiatéw, a takze
wyznaczy¢ strefy ochronne.

W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy wykonac:

- opracowanie harmonogramu robét i planu sktadowisk, okre$lenie etapowania prac oraz organizacji zaplecza —
do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

- zabezpieczenie budynku przed dostepem o0séb niepowotanych, ewentualne ogrodzenie placu budowy:
wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,50 m wyposazone w bramy wjazdowe pozwalajace na swobodny wjazd i wyjazd
pojazddw obstugujacych budowe; bramy zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem sie,

- oznakowanie terenu budowy,

- przed rozpoczeciem rob6t przy wspdtudziale odpowiednich stuzb zdemontowaé lub zabezpieczyé urzadzenia
i instalacje elektryczne i elektrotechniczne (w instalacjach pod napigciem uzyska¢ mozliwos¢ odtaczenia).

Uwagi:
- W miejscach, gdzie nie zostato to wczesniej uzgodnione, nie dopuszcza sie sktadowania materiatow bez
dodatkowej zgody Uzytkownika,
- okre$lenie sposobu zaopatrzenia terenu budowy w media oraz sposobu prowadzenia rozliczen w formie
pisemnej — protokdt, umowa itp.,
- okre$lenie sposobu zapewnienia zaplecza socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla pracownikéw budowy oraz
sposobu prowadzenia rozliczen w formie pisemnej — protokdt, umowa itp.

1.5.  Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot,

1.5.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.5.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;

1.5.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych

1.5.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
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1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Droga tymczasowa (montazowa) - to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakoriczeniu

Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznoSci
zachodzacych w czasie przebiegu robot

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzona budowe

Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg przez Inspektora nadzoru
budowlanego

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Rekultywacja — to roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.
Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych

Grupy, klasy, kategorie robét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z pdzn.
zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest
rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawcze;.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetniac roboty budowlane.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
Normy europejskie — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub
dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaci.
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1.5.22. Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia rob6t.

1.5.23. Wspoélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okresSlania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.

1.5.24. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.5.25. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

1.5.26.  Pojecia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urzadzenia
budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, pozwolenie na
budowe, organ samorzadu zawodowego, witasciwy organ — okre$la Ustawa Prawo budowlane
(Dz.U.03.207.2016 z pdzn. zm.)

1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

a) dokumentacja projektowa zataczona do dokumentéw przetargowych
b) dokumentacja projektowa — projekt techniczny bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt.
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
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ogrodzenie porecze, oSwietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wtaczony
W Cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;.
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowaé sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich miejsc uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
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i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sgq w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét m.in. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

IIl. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom
lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw materiatowych w Polsce.

21.  Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skitadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

lIl. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng
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niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drog (ladowych
i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne okre$lenie wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czg$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla elementow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie.
6.2.  Dokumenty budowy
6.2.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu rob6t,

- terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegoinych elementéw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioZzone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.2.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym

przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.2.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.2.1 i 6.2.2. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

6.2.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.3.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci s okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.4.  Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
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wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badarn dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacia projektowg i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.8.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

—  posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

— posiadajq deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktdre
spetniajg wymogi SST.

—  znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

VIl. OBMIAR ROBOT
71.  Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.
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7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m?3], jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktore majg byC¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.  Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

VIll. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
+ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
+ odbiorowi cze$ciowemu,
+ odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),
+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmig,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancii.
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8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz iloci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznie
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
»  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
»  szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace tub zamienne),
»  protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

»  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

»  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.  Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy) robot".

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.21. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,
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 optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

+ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 553 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. Nr 1088 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r —w sprawie sposob6w deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200-0

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji robdt zwigzanych z budowa koncowych fragmentow trasy, budowg pawilonu
ogrodowego oraz budowa schodéw stalowych na terenie dziatki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid.
181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie przygotowania
terenu oraz rob6t ziemnych.
W zakres wchodzg nastepujace elementy robét:

— roboty pomiarowe i geodezyjne,

— roboty rozbiérkowe (wyjscie na skarpe, fragment ciggu pieszego),
— roboty ziemne (wykopy),

— korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,

— wywiezienie gruzu i urobku ziemnego,

— formowanie nawierzchni.

1.3.1. Roboty pomiarowe - posadowienie obiektow

Pierwsze gtéwne wytyczenie obiektow wykona geodeta wyznaczony przez Wykonawce przekazujac
mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujac ten fakt w dzienniku budowy.
Pomiary wykonuje Wykonawca na wiasny koszt.

1.3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty wykonywane bedg recznie i mechanicznie. Rozbiorce podlegajg elementy przy wyjsciu na
skarpe.

1.3.3. Roboty ziemne

Prace przewidziane sg do wykonania mechanicznego i recznego. Materiat przeznaczony do zasypania
wykopow nalezy sktadowac¢ z zachowaniem minimalnych bezpiecznych odlegtosci od krawedzi wykopu.
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1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.4.1. dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone poza pasem robot,

1.4.2. gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych w osi wykopu

1.4.3. odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy

1.4.4. umocnienie $cian wykopoéw — umocnienie Scian wykopow zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonania robdt dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju
gruntu

1.4.5. ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone w obrebie pasa rob6t

1.4.6. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreslonego wg wzoru: ls = pq / pas gdzie:
P4 — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m?]
pss — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okre$lona w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?]

1.4.7. wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych
okreslona wedtug wzoru: U = dgo/d+o gdzie :
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o— Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.8. wykop jamisty szerokoprzestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych

1.4.9. wykop gteboki — wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3m

1.4.10. wykopy liniowe waskoprzestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych

1.4.11. wykop plytki — wykop ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

1.4.12. wykop Sredni — wykop ktorego gteboko$¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

1.4.13. zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociggu
i innych przewod6w oraz pozostatych obiektow i urzadzen

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace sposobu wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Il. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdbw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
Wymagania ogolne.

21.  Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntow

Zapewnienie terenéw na odktad i wyw6z materiatu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i nie podlega
odrebnej zaptacie — koszt wywiezienia nalezy skalkulowa¢ w kosztach ogolnych, o ile nie okreslono tego inacze;
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy ewentualnie pozyskanych
gruntow.

lll. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2.  Sposodb wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
»  do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne - koparki podsigbierne lub przedsiebieme,
narzedzia reczne - szpadle, topaty, oskardy, kilofy, fomy itp.),
»  spycharek do niwelacji i plantowania terenu,
»  do transportu mas ziemnych i gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, pojemniki reczne, taczki
do transportu gruntu oraz piasku i zwiru do zasypki wykopow itp.),
«  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki reczne lub mechaniczne typu skoczki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania oraz takiego,
ktdry nie spowoduje uszkodzen sasiednich budynkéw.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4md.
W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm - wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do
zageszczania powinien by¢ uzywany lekki sprzet okreSlony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora np. ubijaki mechaniczne i mate walce wibracyjne.
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IV. TRANSPORT

41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.  Transport gruntéw i gruzu

Wybér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
I materiatu, jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

V. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00 Wymagania ogolne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przystapieniem do
wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z dokumentacjg geotechniczng,
stanowigcq cze$¢ dokumentaciji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacijg
geotechniczng a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcq wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwo$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomigdzy dokumentacjq a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po
wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniac¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjq
projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
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podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2.  Zakres robét przygotowawczych

*  Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem nasypow i skarp ziemnych.

»  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

»  Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: rozbidrke wskazanych nawierzchni utwardzonych, usuniecie
gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiorkowych, itp.

»  Zdjecie warstwy darniny i ziemi rodlinnej z powierzchni terenu w miejscu przewidzianych robét oraz jej
zmagazynowanie

»  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenie
Sciekow

»  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3.  Zakres rob6t zasadniczych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykopy powinny by¢ wykonanie bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezpos$rednio przed wykonaniem fundamentu.

5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Wykopy

Rzedne dna wykopéw okreéla projekt. Sciany wykopéw moga byé pionowe lub nachylone, zaleznie od
gteboko$ci wykopu. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe nalezy usunaé recznie, grunt
w dnie wykopu nalezy zages$ci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy
wymienic.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

5.4. Mechaniczne wykonanie wykopow

Wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla tej grupy robdt. Pierwszym
etapem robét ziemnych wykonywanych sprzetem zmechanizowanym powinno by¢ wywiezienie lub oddzielenie
gruntu rodzimego zawierajacego elementy betonowe kamienie lub inne przedmioty i zanieczyszczenia ktore
dyskwalifikujg wykorzystanie go do powtdérnego wykorzystania do zasypania wykopu. Roboty zwigzane
z wykonaniem wykopu nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca tak by tatwe bylo odprowadzenie lub
wypompowanie wody gruntowej lub pochodzacej z opaddw atmosferycznych, a takze by pojawiajaca sie woda
w trakcie realizacji robot miata mozliwos¢ odptywu. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o
nachyleniu wiekszym od bezpiecznego bez podparcia lub rozparcia, moga by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

* 1,0 m-w nienawodnionych piaskach
» 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowg o 1,=10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp
wykopdw tymczasowych wedtug "Wytycznych wykonania i odbioru robét ziemnych". Zabrania sie sktadowania
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gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odtamu.
5.5.  Reczne wykonanie wykopdw

Reczne wykonanie wykopow ciagtych lub jamistych ze skarpami o szeroko$ci dna i gtebokosci do
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy prowadzi¢ po wcze$niejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi
na techniczng trudno$¢ w wykonaniu wykopéw na skarpach za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy je
wykona¢ recznie przy pomocy topat, sztychéwek, kiloféw itp. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢, aby nie
nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktdre mogtyby
naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak by mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub
opadowej. Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany w miare mozliwosci po jednej stronie.

5.6.  Dokfadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementéw powinno byé
sprawdzane przez nadzér techniczny Zamawiajacego i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie
obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 ¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze nig +/- 10 cm.
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1cm i — 3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.7.  Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0

m od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na:

»  bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé i natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje

*  nalezy bezwarunkowo odspoiC grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu

»  wsytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu

»  nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdw

» nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

* nalezy instalowac bezpieczne zejScia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

» jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

» obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

5.8. Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowiC nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
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ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.9.  Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego
samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszcza¢ na
wysokosciach nie roznigcych sie o wigcej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek
i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia. Zastosowany
sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych
budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.10. Uwagi koricowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenéw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych
z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

VI. KONTROLA JAKOSCIROBOT

OgolIne zasady dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00 Wymagania ogéine. Po wykonaniu
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym
w SST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-06050,
PN-B-10736.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowaniem ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zamierzong_ jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.  Dokfadnos¢ wykonania robot

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdw nie powinny by¢
wieksze od 5 cm

«  Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nie¢ niz 10 cm

6.2.  Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega:

«  wykonanie wykopu i podtoza
»  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
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stan skarp wykopu pod katem bezpieczerstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy pracach w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

jakos¢ gruntu przy zasypce,

wykonanie zasypu,

zageszczenie,

odwodnienie wykopow.

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow:
»  Pomiar gabarytéw wykopu - pomiar taSma, szablonem, fatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w narozach
oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosé
Pomiar rzednych dna wykopu
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rowno$ci skarp
Badanie zageszczenia gruntu

VI. OBMIAR ROBOT

71.  Ogodlne zasady obmiaru robét
OgblIne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z postanowieniami
umowy, dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robét podlegajq akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacii.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleni Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegoInionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Zasady szczegbtowe:
»  objetosci rob6t ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okre$lonych w projekcie wymiaréw
(przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypéw) w [m?] gruntu rodzimego lub zageszczonego,
»  objetosci wykopéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu 0 wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej
podanymi zasadami:
a) pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu: w gruntach sypkich -
1:1,5 dla skarp wykopdw o gtebokoéci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopdw o gteboko$ci do 3,0 m.
b) wymiary dna wykopdw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowaé jako rowne
wymiarom rzutu fundamentéw obiektu,
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c) wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé
réwne wymiarom rzutu fundamentéw powigkszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d) wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw powiekszonym o 0,15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie
jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy niz 0,9 m)

e) wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentoéw powigkszonym o 0,75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany,

f)  szeroko$¢ dna wykopu o Scianach pionowych dla rurociggdéw mierzona w $wietle nieumocnionych $cian
wykopéw nalezy przyjmowaé, dla ¢ 50-150 - 0,80 m; przy wykonywaniu wykopow o $cianach
umocnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

g) szerokos¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggdw i kolektordw, liczona w centymetrach,
powinna wynosi¢: S = ¢ + 2x20 cm dla srednic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla robét ziemnych — jak w przedmiarze.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym tub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

VIil. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST.00 Wymagania ogélne. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Sprawdzenie jakosci
robot wraz odbiorem odbywajg na poszczegélnych etapach realizacji.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.1.  Zasady szczegobtowe

Proces odbioru powinien obejmowac:
»  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,
»  sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
»  sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych,
»  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
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IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne. Ptatnos$¢ nalezy

przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),
odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,
przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy

przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy

wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem

rozplanowanie gruntu z wykopéw

wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie kfadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robdt,
Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkdd terenowych
oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,

wywdz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

opfaty za wysypisko, utylizacja

zdjecie humusu i skladowanie w pryzmach

roz$cielenie warstwy humusu

plantowanie humusu na czysto

koszty badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zwiazane normatywy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 p6z. 1150.

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 pdz 78 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne.

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegdlnosci:

1.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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O N oW

10.
1.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

PN-B-06050

PN-86/B-02480
PN-B-04452
PN-86/B-02480
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B-06050

PN-B-02479:1998
PN-81/B-03020
PN-76/B-03001
PN-83/B-03010
PN-B-10736:1999

PN-B-06050
BN-83/8836-02

BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
BN-70/8931-05
PN-66/B-06714

PN-81/B-03020

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine
Gteboko$¢ przemarzania gruntow

Konstrukcije i podioza budowli. Ogéine zasady obliczen.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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ST.02 ROBOTY BETONOWE - kod CPV 45262300

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty betonowe" odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru prac betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowg koncowych fragmentéw trasy,
budowg pawilonu ogrodowego oraz budowg schodéw stalowych na terenie dziatki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce,
jedn. ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét betonowych i Zzelbetowych.
W zakres wchodzg nastepujace elementy robot:

wykonanie zelbetowych obudéw kanatéw,

wykonanie zelbetowych elementéw posadowienia i czesci podziemnej pawilonu ogrodowego,

wykonanie elementéw podbudéw betonowych,

wykonanie Zelbetowych fundamentéw schodow terenowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST saq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Dodatkowe okreslenia:

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposéb czynny.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestoSci objetosciowej powyzej 2000 kg/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.6. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.7. Partia betonu - iloS¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w
ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie.

1.4.9. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, kt6rg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.
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1.4.10. Stopiefi mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.11. Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowar i od konstrukc;i
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

OgdbIne wymagania dotyczace sposobu wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Il. MATERIALY
21.  Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00
Wymagania ogélne.

Do wykonania robot zelbetowych okre$lonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
e piasek do zapraw,
e beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
o stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005
o deskiiglaste obrzynane,

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.

2.2, Deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.3.  Skiadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢é wymagania zawarte w PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byC dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej Cementowni.
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Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN196-6:1997, sprawdzenie
zawartosci grudek.

Wyniki wiw badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,
e koniec wigzania po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu rbwnomiernosci zmiany objeto$ci:
e wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,
e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace — sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie:
¢ Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% cigezaru cementu ilosci grudek nie dajacych
sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.
o W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

o Cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach).

e Cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wiazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche
i czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

o 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uplywie terminu trwatoSci podanego przez wytwdrnie w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw
byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez
Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym zawartos¢ podziarna
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nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%. Kruszywo mineralne moze byC naturalne (kruszywo w stanie
naturalnym) lub famane. Rozroznia sig trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

e piasek, piasek tamany (ziarna o srednicy 0-2 mm),

e Zwir, grys, grys z otoczakédw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax pPrzy czym dmax = 16;31,52 lub 63 mm),

e mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakdw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli
sie na:

e odmiany | i ll, zalezne od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub
nasiakliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

e gatunki 1i2, zalezne od zawarto$ci poszczegdlnych frakcji w kruszywie,

o marki 10, 20, 30, 50, zalezne od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegdinych asortymentdw i marek kruszyw do betondw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelno$ci zaleca sie stosowanie
kruszywa marki nie nizszej niz 20. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna sie miesci¢ w granicach:

e do00,25mm-14-19%
e do 0,50 mm - 33-48%
e do 1,00 mm - 57-76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
o zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%
zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26
w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-B-06714.15
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714.13

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow petnych badan
wg PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzia-
nych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg Kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
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2.3.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw
i betonow".

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ ja ze zbiomika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:
e zabarwienie - brak
e zapach - brak zapachu gnilnego
e zawiesina - brak grudek i ktaczkow
e pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajacym,
e uplastyczniajacym,
e  przyspieszajacym lub opdzniajacym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi poszczegdlnych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.

Zaleca sie doSwiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 i wyzszych. Dodatki stosuje
sie w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu.

24. Wymagania dla betonu

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone na rysunkach, tj. beton C8/10 (B10) i C16/20 (B20)
oraz zgodnie z normg PN-EN 206-1 lub PN-B-06250 .

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

e z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie wigksza od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

e zaoptymalng ilo$¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
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charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okre$lic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od
warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika wic w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
e 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1 nie
powinna przekraczac:

o warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

o wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,
o metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
B-06250 nie mogq przekraczac:
- *20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2,5.  Stal zbrojeniowa
2.5.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN gatunku
B500SP oraz stal klasy A0, gatunku St0S.

2.5.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujacych parametrach:
granica plastycznosci Re (min.) w MPa 500
wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry (min.) w MPa 575
wydtuzenie wzglednie (min.) w % 16
wydtuzenie przy najwieksze;j sile (min.) % 8
odginanie prébek ,starzonych” o kat 20° po zginaniu do kata 90° na trzpieniu o $rednicy:
- 5d dla d=6+12 mm
- 6d dla d=14+16 mm
-8 ddlad=18+25mm
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Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
$rednica preta w mm 6-8
granica plastyczno$ci Re (min.) w MPa 220
wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry (min.) w MPa 310
wydtuzenie (min.) w % 22
zginanie do kata 180° - brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacie:
e znak wytworcy,
$rednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej.

2.5.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.5.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdine.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia wymagania obowigzujace w budownictwie ogblnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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Roboty betonowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgai/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

IV. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine.

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi:
e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcii.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego moze wynosi¢ 1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
$rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.  WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty budowlane.
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5.1.  Roboty zbrojarskie
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/510042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-lIl'i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o Srednicy ¢ 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zatamar elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakdw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdciC szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone; i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m -dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.
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5.2.  Roboty betonowe
5.2.1. Zalecenia og6ine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposdb wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposdb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposdb pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosS¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
o prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
e gotowosScC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Przed betonowaniem nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym. Deskowanie
i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :
e przy fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi
e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Pobieranie probek i badanie. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1 ; 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia;

o +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcii
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastepujace zalecenia:

o w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

o przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byC od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

o belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pityt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do60 s.,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
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bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposdb postepowania na wypadek
wystagpienia ulewnego deszczu — zabezpieczajgc odpowiednig ilo$¢ oston wodoszczelnych. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub
folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B- 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy s niedopuszczalne,

e réwnos¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozszalowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozszalowaniu.
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5.3. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykonaé
wediug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybko$¢ betonowania,
e sposoOb zageszczania,
e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,
zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowar mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia
na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznie.

Fazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukciji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

6.2.  Zbrojenie

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacig projektowg

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408S.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych
miejsc kregu. JakoS¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancie wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

o otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
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otuliny,

rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10 mm,
dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtoci mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekracza¢ 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
e roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz;
e 1 prébka na 100 zarobow,
e 1 prdbka na 50 m? betonu,
e 3 prdbki na dobe,
e 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukci.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-
B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-
B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢
mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukci.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
49



Budowa dwdch wyj$¢ z trasy podziemnej pod kaplica w Arboretum w Bolestraszycach .
Lokalizacja: Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych

materiatow.

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikdw betonu,
e badanie mieszanki betonowej,
e badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan:

. . Metoda badania Termin lub czesto$é
Rodzaj badania .
wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw - Czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatoSci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robt i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240,
Aprobata Techniczna
Badanie 1) Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu rob6t
mieszanki
betonowej 2) Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty 2 razy na zmiane robocza
3) Zawarto$¢ powietrza jW. jW.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - badania PN-B-06261 W przypadkach technicznie
nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania
konstrukcji raz na 5000 m? betonu
4) Mrozoodporno$é jw. jw.
5) Przepuszczalno$é wody j-w. jow.
6.4.  Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,
e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacja
Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
e sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),
e sprawdzenie szczelnoSci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
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6.5.  Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancie wymiardw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow prefabryko-
wanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza;

o dtugo$¢ przesta £ 2 cm
o 0% podtuzna w planie + 3 cm
e rzedne wysokosciowe £ 1 cm

Tolerancja dla fundamentow:
usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
wymiary w planie £ 30 mm
réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych + 20 mm
réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm
réznice gtebokosci £ 0,05 h i £ 50 mm

Tolerancja dla podpor:
e pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
e wymiary w planie £ 1 cm
e rzedne wierzchu podpory £ 1 ¢cm

VI.  OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w ,ST.00 Wymagania Ogolne. llo$¢ wykonanych robét okresla sie na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem rob6t.
o m?3konstrukcji z betonu
e kg stali

Do obliczenia ilosci przedmiarowej robdt betonowych przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacii
projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cmz2,

Do obliczania przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng diugos¢ pretow
poszczegolnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzyte;
na zaktady przy faczeniu pretw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretébw o Srednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowej.

VIl. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

8.1.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST.
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¢ inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3.  Odbiér koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach. rozstawu strzemion,

o prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow. zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej ST. Cena
jednostkowa obejmuije:
e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,
e 0Czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdow stalowych, taczenie pretéw, w tym spawane "na
styk" lub "na zaktad",
e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg
i niniejszg ST,
o wykonanie badar i pomiardw,
oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,
e 0czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasno$cig Wykonawcy, materiatdw rozbidrkowych,
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

X.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy

N

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom | Budownictwo ogédlne czes¢ 1
. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
Zmianami

N

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
52



Budowa dwdch wyj$¢ z trasy podziemnej pod kaplica w Arboretum w Bolestraszycach

Lokalizacja: Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi

10.2.

zmianami

Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN -82/H-93215
ISO 6935-1:1998

PN-1SO 6935-2:1998

PN-H-04408
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100
PN-B-01100
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-EN 197-1

PN-B-19701:1997
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-90/B-06240
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-6

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Metale.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigktiwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Cczasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
iloSci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej. PN-
EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
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PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-88/B-32250

PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-B-04500
PN-88/B-06250
BN -73/6736-01
BN-6736-02
PN-63/B-06251
PN-B-03264
BN-6738-02
BN-6738-06
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262
PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-D-95017

BN-66/7113-10

BN-86/7122-11/21

BN-70/9082-01

PN-B-03150/01

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan.
Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancii
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogoinej powyzej
0,337 mval/dm? metoda wersenianowa,

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych,
cukrow  rozpuszczonych i skrobi  nierozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan . Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie
Beton zwykly. Beton towarowy.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Badania betonu

Badania sktadnikow betonu

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine
wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta 0ogoinego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.

Sklejka szalunkowa.

Plyty pilsniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoine projektowania i
wykonania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne
wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoine
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wymagania i badania.

o  PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i
badania.

e  PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

e  PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

e  PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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ST.03 ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty tynkarskie" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru prac tynkarskich (wewnetrznych) zwigzanych z budowg koncowych fragmentéw trasy,
budowg pawilonu ogrodowego oraz budowg schodéw stalowych na terenie dziatki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce,
jedn. ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robét tynkarskich.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu:
o tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
Dodatkowe okreslenia:

1.4.1. Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

1.4.2. Podklad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnig elementu budowlanego.

1.4.3. Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suche;
mieszanki tynkarskie;.

1.4.4. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

1.4.5. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

1.4.6. Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-
10101.
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaC dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, byé trwate,
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sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw. W celu uniknigcia zbytecznego pogrubienia tynku powinny by¢ réwne.
Dlatego przed zatozeniem tynkéw powierzchnie nalezy najpierw oczy$ci¢ chemicznie ze starych powtok
malarskich, a pozostatosci farb zneutralizowaé przegrzang parg wodng przy pomocy agregatu ciSnieniowego.
Dodatkowo nalezy odbi€ tynki zwietrzate i odspojone. Miejscowe braki w murze uzupetni¢ cegtg petng zwykig
na zaprawie cementowej. Miejscowe odgrzybienie muréw nalezy wykonaé przy uzyciu szczotek.

Wszystkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni nalezy tynkowa¢ osobno, po wykonaniu tynkéw
wszystkich duzych powierzchni. Tynkowanie o$ciezy okiennych wykonuje sie za pomocg wzornikow,
a zacieranie tynku po wyréwnaniu wykrojem nalezy wykonywac ruchami od géry i na dét, a nie ruchami
kolistymi jak na Scianie. Do tynkowania gzymséw nalezy wykona¢ wzorniki osadzone na $cianach za pomocg,
hakow lub gwozdzi oraz przymocowaé listwy prowadnic. Narzut zaprawy nie powinien by¢ grubszy niz 1cm
ponad wyciecie wykroju. Przecigganie wzornika nalezy powtarzac tak dtugo, az zostanie osiggnieta zadana
gteboko$¢ gzymsu. Jezeli naroza $cian narazone sg na uderzenia, nalezy je zabezpieczy¢ montujac specjalne
narozniki z blachy.

Narzucanie zaprawy tynkarskiej na $ciany, tynkarze powinni wykonywa¢ w okularach ochronnych.
Zewnetrzne obramowania okienne powinny byC tynkowane z rusztowan zewnetrznych, a nie z otworéw
okiennych. Reperacje tynkdw po instalatorach mogg by¢ wykonane z rusztowan przestawnych.

Il. MATERIALY
21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczeg6lnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziaristy odmiany |, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2,
o Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

24. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte". Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy
PN-B19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

ll. SPRZET

OgobIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogoine.

Roboty tynkarskie mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
mieszarki do zapraw,
agregaty tynkarskie,
betoniarki wolnospadowe,
pompy do zapraw,
przeno$ne zbiorniki na wode,
tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynkow.

IV. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.1. Transport materiatow

e Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

e Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho-
gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

¢ Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
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V. WYKONANIE ROBOT

OgolIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdline.
5.1.  Warunki przystapienia do robét

o  Przed przystapieniem do wykonywania tynkdw powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw. tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

e Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podioza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach,
okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.

e Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji ciepinej nalezy
zwroci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach
zimowych.

e Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszych niz dwie godzinny dziennie.

o W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.  Przygotowanie podtoza

W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gteboko$ci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji tustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkéw zwyktych

o Tynki zwykle stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujaca forme  architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

e Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze".

e Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

e Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B10100 p. 3.3.2.

54.  Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

e Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
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jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku

1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Zaprawy naktadane za pomoca agregatu tynkarskiego - ilos¢ wody nalezy ustali¢ doSwiadczalnie w zaleznoSci

od grubosci nakltadanej warstwy, rodzaju podioza i typu agregatu tynkarskiego. Zaprawe o odpowiednig;

konsystencji natryskiwa¢ na podtoze poziomymi pasami zachodzacymi na siebie. Tynk na Sciane nakiadaé

rozpoczynajac od gory. Uwaga: Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekracza¢ 20 minut. W przypadku

dluzszych przestojow nalezy oczysci¢ weze i agregat. Wykonanie tynku przebiega w kolejnosci:

—  zagruntowanie podfoza

— zamocowanie profili (jesli sg stosowane)

— naniesienie tynku

— wstepne wyréwnanie tatg aluminiowg,

—  po czesciowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i katéw

—  w koncowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodg w postaci mgly, zatarcie paca gabkowa
w celu wyciagniecia "mleczka" a nastepnie wygtadzenie pacg metalowa nierdzewna

— prace nalezy wykonywac w temperaturze +5°C do +25°C.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
6.1.  Kontrola jakosci materiatow

przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamoOwieniem,

wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu
i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg,
Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien zostaé on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga,
by¢ dopuszczone do stosowania,

nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktdrych wiadciwodci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy,

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptagji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnoSci jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych i suchych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
zgodnosci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci faty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza
itp.,
o trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

VI.. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. lloS¢ wykonanych robét okresla sie na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanych tynkow

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow
i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropow ptaskich oblicza
sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca sig¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

VIIl. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robot podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét do ktorych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e stanu podtoza,
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o jakosci zastosowanych materiatow,

o jakoSci wytworzonej zaprawy,

o doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koricowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu tych robét i powinny one obejmowaé
sprawdzenie:
e zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét),
certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobdw budowlanych,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynku do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu i innych wiasciwos$ci powierzchni tynku,
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okre$lajg projekt budowlany i ST, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien by¢ przyjety.

8.1.  Odbidr podtoza

Odbioru podtoza nalezy dokonaé¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2.  Wymagania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. VI, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
o tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do

nizszej kategorii,

e wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunag¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3.  Odbiér tynkow

o  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu- $cienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogq
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych
z podioza, piléni itp.,

— trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdine.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci rob6t, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej ST. Cena

jednostkowa obejmuije:

zakup materiatow,

transport na plac budowy,

sktadowanie w magazynie budowy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
przypadku tynkéw tradycyjnych rowniez:

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

przygotowanie zaprawy,

osiatkowanie bruzd,

naniesienie obrzutki tynkowej,

przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej,

zatarcie tynku,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

badania na budowie i laboratoryjne.

..........E..........

W przypadku suchych tynkow réwniez:
e narusztach z listew drewnianych
— wykonanie i przymocowanie rusztu,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
e na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie i przymocowanie rusztu,
—  przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
e przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze $cianami i stropami,
e zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
63



Budowa dwdch wyj$¢ z trasy podziemnej pod kaplica w Arboretum w Bolestraszycach .
Lokalizacja: Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoAczeniowe, zeszyt 1

,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi

zmianami

w

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi

zmianami

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegolnosci:

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701;1997
PN-72/B-10122
PN-93/B-02862
PN-EN 1008:2004

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Odpornos¢ ogniowa.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
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ST.04 ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty malarskie" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t malarskich jakie bedaq wykonane podczas prac zwigzanych z budowa koncowych
fragmentow trasy, budowg pawilonu ogrodowego oraz budowg schodéw stalowych na terenie dziatki 906/1
obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét malarskich wewnetrznych.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST saq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

Dodatkowe okreslenia:

1.4.1. Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.2. Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.3. Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

1.4.5. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

1.4.6. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

1.4.7. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkow pomocniczych.

1.4.8. Farba narozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

1.4.9. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

1.4.10. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetiaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

1.4.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkow
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pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.  Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia;

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

o protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

e Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegttowej specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktora zawiera:

e wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,

o specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powlok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich

Il. MATERIALY
21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdbw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
,Wymagania ogolne".

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacija,
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
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o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

23. Woda (PE-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze i inne zanieczyszczenia.

24.  Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego 3 czesciami wody.

2.5. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych, farb na bazie zywicy silikonowej,
- terpentyne lub benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb.

2.6. Farby budowlane gotowe

Farby budowlane niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowe o matowym wykonczeniu przeznaczone do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen, charakteryzujace sie doskonatym kryciem oraz odpornoscig na wycieranie. Dzieki
mikroporowatej strukturze umozliwiajace oddychanie Scian.

Farby ceramiczne - farby lateksowe opracowane z wykorzystaniem technologii ceramicznej,
gwarantujace trwate, gteboko matowe wykonczenie. Farby odporne na plamy, zabrudzenia oraz kurz. Mozna
je przeciera¢ na sucho lub na mokro, wyjatkowo odporne na szorowanie.

lll. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne".
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Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
IV. TRANSPORT

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine".
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przy zachowaniu zalecen
producenta.

V. WYKONANIE ROBOT

OgolIne zasady wykonania robot podano w ST.00 ,Wymagania ogélne".

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie
malowanie niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1.  Przygotowanie podioza
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych naciekdw. Powierzchnie

metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie wymogami norm dla danego typu farby
podkiadowe;.

5.2.  Gruntowanie
Powierzchnie tynkow zagruntowac za pomocg preparatu wzmacniajaco- hydrofobizujgcego.
5.3.  Wykonanie powtok malarskich

Zaleznie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanie$¢ 1 — 2 -krotnie farbe. Przy dwukrotnym
malowaniu odczeka¢ min. 4 godz. miedzy kolejnym malowaniem. Farbe mozna nanosi¢ watkiem lub pedzlem.
Farbe nanosi¢ réwnomiernie i bez przerw.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne".
Kontrola przygotowania powierzchni do malowania powinna obejmowac :

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

o sprawdzenie wsigkliwosci,

o sprawdzenie czystosci podtoza.

Kontrola powtok malarskich powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powfok malarskich,
e sprawdzenie zgodnosSci barwy ze wzorem,

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie mozna uznaé za wykonane prawidfowo.

VI.  JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST.00 ,Wymagania ogéine".
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
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pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest ,m?’ przygotowanej i pomalowanej powierzchni podtoza.

llo§¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

VIl. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne".

Odbiér rob6t malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem, braku przeswitdw, plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych
ptatéw powtoki, widocznych sladéw pedzla.

Ponadto sprawdzeniu podlega odpornos¢ powtoki na wycieranie, zmywanie i zarysowania
mechaniczne.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogéine".
Cena 1m?2 wykonanej powtoki malarskiej, ktéra obejmuije :

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- Przygotowanie podtoza i farb,

- Wykonanie powtok malarskich,

- Ustawienie i rozebranie rusztowan,

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

X.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
o PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu.
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ST.05 ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty izolacyjne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru izolacji wodochronnych jakie bedg wykonane podczas roboét zwigzanych z budowg
koricowych fragmentow trasy, budowg pawilonu ogrodowego oraz budowa schodow stalowych na terenie dziatki
906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych budynku.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw, podtdg, posadzek,
dachu i innych elementow narazonych na dziatanie wody i wilgoci.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Dodatkowe okreslenia:
1.4.1. Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
1.4.2. Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.
1.4.3. Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
1.4.4. Warstwa gruntujagca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.
1.4.5. Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.4.6. lzolacje wodochronne cze$ci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:
o budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych
i uwarstwionych,
¢ fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
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Il. MATERIALY
21.  Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatbw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych , w tym zabezpieczenia fundamentéw,
podtdg i posadzek, stropodachow oraz innych elementéw narazonych na dziatanie wody i wilgoci powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.  Rodzaje materiatéw

Do wykonania robét izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.21. Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:
asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
polimerowe,
cementowe,
cementowo-polimerowe,
bitumiczno-mineralne,
spetniajgce wymagania okre$lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:
e masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wtokien nie podlegajacych
korozji biologicznej,
e masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
e masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkiadkg z tkanin lub widkien, spetiajace wymagania okre$lone
w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw
rolowych

Do wykonywania izolacji budynkow stuzg nastepujace materiaty rolowe:
e papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. lzolacje
wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii
z PVC oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych sie na peknigciach powierzchni betonowych
stuzg preparaty produkowane na bazie cementéw szybko-wigzacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.5. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji
i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:
o Kkleje,
rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajace i zmywajace,
taczniki mocujace, kotwy, Sruby, -tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,
woda lub inne preparaty do rozcieficzania,
spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca
zinnych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkciji betonu".

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykgq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),

o sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

e niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych materiatdw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

ll. SPRZET

OgobIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogoine.
3.1.  Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo- $ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

o do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

e do nakfadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatow izolacyjnych,

o dociecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

o do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

e do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

IV. TRANSPORT

OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
41. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie¢ w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
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ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczeéniej wykonanej izolacii.

V. WYKONANE ROBOT

OgbIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdine.

5.1.  Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w budynku mozna przystgpi¢é po zakornczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych i robét mogacych stanowiC przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

Izolacje powinny stanowic ciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowej oddzielajacy budowle lub
jej czes¢ od wody lub pary wodnej. Podktad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztatcalny i przenosié
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ sucha, réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywaé w temp. ok. 20°C do czasu ich rozwiniecia na izolowanej
powierzchni.

Izolacje powinny $ciéle przylegac do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych nieréwnosci.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementdéw
konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami, a izolacja.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegélnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia.

Izolacje podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace.

5.2.  Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje
5.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynkéw wykonuije sie na podtozach:
e Dbetonowych lub Zelbetowych monolitycznych,
e murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,
e 7 gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podioza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypukto$ci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy
0 szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych),

e potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
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technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

e podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie techniczne;
(katalogowej),

e odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okre$lonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadane;
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta,
a powloka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobrg przyczepnosé do
podioza.

5.2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podioza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:
e B7,5 przy izolacji z materiatdw bitumicznych,
e B10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
o B20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonac na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.  Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podtoza
w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej 0 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za znizka temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elekiryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natoZeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzyma¢ przez caty okres wykonywania robét
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.
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5.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

5.4.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB cze$¢ C:
,Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5. ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkdw" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogoine:

o stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

o Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

e izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzié¢ w izolacje pionowa,

e rodzaj, grubosé i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo- wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesnie;
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 c¢cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

¢ niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w
sposob destrukcyjny,

e miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:
e mas hydroizolacyjnych,
e pap asfaltowych,
o folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku
sq nastepujace:

e izolacje powlokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2,a faczna grubos¢ tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

e wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

e izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
w miejscach zamocowan,

o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni
Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma;
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przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.

5.4.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne wykonuje sie z nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:
laminatow z mas hydroizolacyjnych,
pap asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatow penetrujgcych w gtab podtoza,
blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania

szczegbtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno
od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badar laboratoryjnych,

Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwéch warstw papy podktadowej,

wysoko$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢é do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody po izolacji,

w przypadku przej$cia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelno$ci potaczenia,

przej$cia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych zlaminatow z mas

hydroizolacyjnych

laminaty mogq stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe nanoszong na izolacje z papy,

dobdr uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okre$lonych wtasciwo$ciach powinien by¢
dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci$nienia wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z tkanin lub wiokien i
doktadnym pokryciu jej wtokien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien
wkiadki,

z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w
przeciwnym razie z uwagi na wysokq podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach
ujemnych nalezy zaniechac stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z papy

szeroko$C zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodnie]
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - 0 1/2 szerokoSci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - 0 1/3
szerokosci arkusza itd.,
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e papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

o temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

e izolacje wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodq zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej - nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
¢ palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

o dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢ niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

o fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza
watkiem, o diugo$ci réwnej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

e powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podioza,

o korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacj,

e mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg
(spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie
wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z folii z tworzyw sztucznych
i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podioza i taczone metoda;
o klejenia lub wulkanizacj,
e zgrzewania,
e mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi
przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:
o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowg
o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,
o folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
o folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej.
Zasady ktorych nalezy przestrzegac¢ przy ukfadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:
o zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie
folii na zaktadach metoda zgrzewania,
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e mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikdw mocujacych w spodniej czesci
zakfadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

e poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy iaczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z powlokowych mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:
o wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,
przy nanoszeniu poszczegblnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegotowej i
instrukcii (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrébki blacharskie zabezpieczeh wodochronnych powinny byé:
e dostosowane do rodzaju izolacj,
¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjq projektows i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,
o wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

VI. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogdine.
6.1.  Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedq
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.1.1. Badania materialéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie Il niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
o w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
e stan opakowan (oryginalno$¢ opakowar i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
o terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

e Dbetonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow, czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ itemperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych,

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
79



Budowa dwdch wyj$¢ z trasy podziemnej pod kaplica w Arboretum w Bolestraszycach .
Lokalizacja: Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica

e muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,

e gtadzi i tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwno$¢ iwyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ itemperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementdéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja;
e styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowania),
e dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

6.1.3. Badania powierzchni

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o diugosci
2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia
od faty z doktadno$cig do 1 mm. WypuktoSci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz
2 mm. Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. Sprawdzenie wytrzymato$ci podioza na
odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkoSci skosow stykdw roznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu.

Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydro-izolacyjnych z
dokumentacjq projektowg, szczegétowa specyfikacjq techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

e przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych.

e poprawnos$ci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich
ciggtos¢ i szczelnose,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych
wszczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i
grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegélnych warstw itp.
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6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegolno$ci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

e sposobu wykonania i uszczelnienia przebiC i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi
izolacji),
sprawdzenie iloéci warstw i ich grubosci,
sprawdzenie szczelnosci izolacj,
sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢c metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m?
powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacq okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem
charakterystyczny gluchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubo$ci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powioki
lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

VI. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogéine.
71.  Szczegdtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potraca sie powierzchnie otworow, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. lIzolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.
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VIIl.ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogélne.
8.1.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi
byC dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. VI niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje prze ciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. V

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegoinych warstw izolacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza
lub poszczegdine warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden
wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub
nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cze$Sciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3.  Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez  zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
e szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t,
e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
o dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,
protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
o protokoty odbioréw czesciowych,
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o instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. VI niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt.
V oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sgq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. V i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnoSci
hydroizolacji oraz nie ograniczajq jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonanag izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnoci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawiera:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdine.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robot, w oparciu o wyniki pomiardw
i badan laboratoryjnych.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ [m?] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie hydroizolacjj,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane —tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pozniejszymi
zmianami
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10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegdlnosci:

PN-69/B-10260
PN-90/B-04615
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24002:1997/Ap 1:2001
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24004:1997/Az1:2004
PN-B-24005:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998

PN-EN 13252:2002

PN-EN 13252:2002/A 1:2005 (U)

PN-EN 13969:2005 (V)

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005

PN-EN 197-2:2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

Asfaltowa masa zalewowa.

Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelniajaca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje
i wtasciwosci.

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

Metody badar zapraw do muréw - OkreSlenie konsystencji Swieze
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

Metody badar zapraw do muréw - Okre$lenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystenciji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).
Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
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PN-EN 459-1:2003

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 934-6:2002

PN-EN 934-6:2002/A 1:2006 (U)

PN-85/B-04500
PN-EN 1542-2000

PN-92/B-01814

Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;
z procesow produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan - Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe
i zelbetowe - Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.
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ST.06 ROBOTY CIESIELSKIE - kod CPV 45422000-1

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna ,Roboty ciesielskie" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych jakie bedg wykonane

podczas robot zwigzanych z budowg pawilonu ogrodowego na terenie dziatki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn.
ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji wigzby dachowej pawilonu ogrodowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST saq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace sposobu wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Il.  MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty do wykonania robét ciesielskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane — wykonane z drewna odpowiadajacego klasie
min. C30. Laczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, $ruby, tradycyjne potgczenia ciesielskie. Wszystkie
taczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie elementy wiezby nalezy kotwi¢ na sity
zwigzane z odrywaniem (ssace dziatanie wiatru).

Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych zgodnie z opisem technicznym. Przed montazem
elementow wiezby wykonaé impregnacje bio- iogniochronng $rodkami dopuszczonymi do stosowania
w pomieszczeniach mieszkalnych.
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2.2 Rodzaje materiatéw

Do wykonania robét ciesielskich okre$lonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych

materiatow:

o dla robdt zwigzanych z wykonaniem murtat stosowa¢ drewno klasy C30 heblowane; przekroje elementow
drewnianych wg projektu technicznego.

o tgczniki: gwozdzie wkretne, Sruby z them szesciokatnym, nakretki szeSciokatne, podktadki okragte, wkrety do
drewna z tbem szesciokatnym, wkrety do drewna z tbem stozkowym

o $rodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia — $rodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.. $rodki do ochrony przed grzybami
i owadami, sinizng i plesnieniem oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

ll. SPRZET
OgdbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogoine.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przewiduje sie uzywanie: pity elektrycznej, siekierek,
mtotkdw, kluczy, poziomicy, katomierza, Sciggéw ciesielskich, pedzli, wciggarki elektrycznej, wiader.

IV. TRANSPORT

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

41. Transport materiatow

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu np.:
samochod skrzyniowy
samochod dostawczy
ciggnik kotowy z przyczepg
wciggarka elektryczna.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

4.2, Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna sktadowac na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwg folii. Elementy powinny byC sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych  pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.00 Wymagania ogélne.

SOLESTA-PRO
37-700 Przemysl, ul. Lelewela 8/11

87



Budowa dwdch wyj$¢ z trasy podziemnej pod kaplica w Arboretum w Bolestraszycach .
Lokalizacja: Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach, dz. nr 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica

5.1. Przygotowanie elementéw wiezby dachowej

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢ sktadowane na rownych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegéine jej elementy nie stykaty sie ze soba.
Czofa poszczegolnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem
impregnacyjnym np. Fobos 4 lub réwnowazny, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem
w autoklawach. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszen muszg by¢ przestrugane. Podczas obrobki
elementow konstrukcji czynno$ci elementow powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo
(np. ciecia koncow, nawiercanie otwordw itp.). Po obrébce wszystkich elementéw nalezy wykonaé prébny
montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktore
ma na celu okreSlenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegolnych elementéw wigzby
dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg uznania wykonawcy zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ciesielskich

Roboty ciesielskie musza byé wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgolIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
jakosci zastosowanego drewna,
jakosci stopnia impregnaciji drewna,
jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,
doktadno$ci montazu poszczegdinych elementéw konstrukcii.

W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

VI. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostkg obmiarowg jest m® wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

Vill. ODBIOR ROBOT

Ogobine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbior rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét ciesielskich. Odbiér robét
polega na sprawdzeniu z natury. Roboty zanikajace wymagajg odbiordw czesciowych.
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IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Rozliczenie robét ciesielskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres robét stanowi wartos¢ tych robét

obliczona na podstawie:

N

okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét ciesielskich lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcii.
wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowar i deskowan.
wykonanie nowej wiezby dachowej,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasno$cig wykonawcy —
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

X.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Zwiagzane normatywy

. Budownictwo ogoine- Tom 2.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

10.2.  Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegolnosci:

e  PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

e  PN-57/D-01001 Drewno iglaste

e  PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

e  PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

e  PN-75/D-96000-PN Tarcica iglasta 0golnego przeznaczenia

e PN-EN408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
e  PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci

e  PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
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ST.07 ROBOTY POKRYWCZE - kod CPV 45261200-6

l. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna ,Roboty pokrywcze" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa pawilonu ogrodowego na terenie dziatki 906/1 obr. 0002
Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu oraz wykonaniem obrébek blacharskich i orynnowania z blachy tytanowo-cynkowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace rohét

OgobIne wymagania dotyczace sposobu wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

IIl. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania robét ciesielskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
e Dlacha tytan-cynk gr. 0,7mm
e membrana separacyjna
e akcesoria blacharskie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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21.  Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

Nowe poszycie dachu nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej, patynowanej o gr. 0,7 mm,
w pasach o szer. 650 mm na podwdjny rabek stojacy w rozstawie rabka 580 mm.
Charakterystyka fizykochemiczna:
Gestos¢ whasciwa 7,2 glem3
Temperatura topnienia 418°C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300°C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna:
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardo$¢ w skali HB lub HV min 40

Montaz blachy na petnym deskowaniu z desek sosnowych o gr. 2,5 cm, szczelina montazowa pomiedzy
deskami do 0,5 cm, zgodnie z zaleceniami obowigzujacym do blach ptaskich na rabek. Na deskowaniu nalezy
zamocowa¢ membrane separacyjng pod blachy tytanowo-cynkowe aby oddzieli¢ deskowanie zaimpregnowane
$rodkami chemicznymi mogacymi oddziatywaé negatywnie na blache skutkujgc obnizong trwatoscig pokrycia.

2.2.  Obrébki blacharskie
Do wykonania obrébek blacharskich zastosowac blache tytanowo-cynkowa grubosci 0,7 mm.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Cechowanie:

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwéch przywieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujgcych danych: znak wytwérni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor pokrycia,
klasa jakosci blachy, masa paczki, numer normy, numer partii i numer paczki, znak zabezpieczenia powierzchni,
liczba arkuszy w paczce (na zaméwienie klienta).

2.3. Membrana separacyjna

Membrana separacyjna — uktadana pasami na deskowaniu pod pokrycie z blachy i obrébki blacharskie,
dopuszczona przez producenta blachy cynkowo-tytanowej. Membrana ukfadana dla ochrony przed korozjg
blachy w zetknieciu z impregnacjg chemiczng drewna, dla niwelacji nierdbwno$ci poszycia oraz dla ochrony
blachy przy ruchach termicznych pasow blachy np. mata strukturalna sktadajaca si¢ z wiokien plastikowych
plecionki lub z kubetkowymi wypustkami.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

ll. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robét.
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Na zadanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV.  TRANSPORT

OgdbIne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine.

41.  Transport materiatow

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wtadciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszqg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny byé
sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé
szczelnie folig. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach tak, aby tworzyly zwarg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny
byC pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB.

V.  WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogoine.
5.1.  Zalecenia og6lne

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$C pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych
i topniejacego Sniegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki wykonaé z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7 mm.
Zasady ciecia blachy:
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- W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli
natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu piyt, lepiej uzyé do tego celu recznej pity cyrkulacyjne;
ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

- Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione,
gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku,
bez ktdrej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkdw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier
i stopione czastki stali uszkadzajg powloke i ochronng warstwe cynku rowniez w innych miejscach na
powierzchni arkusza blachy.

5.3.  Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

W przypadku blachy tytanowo-cynkowej przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym, elementy
wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cigetych, rulonéw i rulondw cietych
mogg byC odcinane, faczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach
wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materiatéw
sq okreslone w projekcie normy EN 988. Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobéw (do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu) wynosi 0,6 mm.

Wszelkie prace w wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej VMZINC wymagajace zaginania
(wstepne profilowanie rabkow w specjalistycznych maszynach, wykonywanie obrobek, taczenie paséw blachy
na rabek) moze byé wykonywane w min. temperaturze materialu wynoszacej +4°C. Rob6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
nie nastgpito pekniecie blachy. Do wykonania pokrycia nalezy uzy¢ blachy gr. 0,7 mm; zastosowac rabek
stojacy podwaojny o uktadzie prostopadtym do okapu i rozstawie osiowym 57 cm; szeroko$¢ zwoju — 64 cm;
wysokos¢ rabka (po zagieciach) 25 mm.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1.  Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podiozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania pokry¢.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z papy polega na sprawdzeniu, czy spetnione sg

wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkow.

6.2.  Kontrola wykonania podiozy
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania pokryc.

Kontrola wykonania podktadéw polega na sprawdzeniu, czy spetnione sg wymagania zawarte w p.
5.2. niniejszych Warunkow.
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana
przez inspektora nadzoru:

o wodniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét dekarskich,
o wodniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoriczeniu robét dekarskich.

Odbiorom prac zanikajacych podlega:
Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciggtos¢ warstw,
Jakos¢ materiatow,
Prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykéw kazdego wielkosci zaktadow,
Réwno$¢ pokrycia,
Szczelno$¢ pokrycia.

6.3. Materialy izolacyjne

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwarcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania w budownictwie materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4.  Pokrycia z blachy

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatéw i pokrycia
dachowego sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5.  Ocena wynikéw badan

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci pokrycia sg
zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

VI. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”. llos¢ wykonanych
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.
Jednostka obmiarowa jest:
o dla robot pokrywczych - 1 m? wykonanego pokrycia,
Vill. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
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dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
e petng dokumentacje powykonawczg wraz z osSwiadczeniem stwierdzajagcym zgodno$¢ wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,
o protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,
o stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badar robot dekarskich byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszej SST.

Protokét odbioru powinien zawieraé:
o zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét dekarskich z projektem,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzié¢ program utrzymania pokrycia.

8.1.  Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzat¢ za pomocq taty kontrolnej
o0 dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajgq odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podioza ,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosSci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

o dokumentacja przetargowa,

e  zapisy dotyczace wykonywania rob6t dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

o protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
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Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni pokrywczych oraz
m dtugo$ci rynien i rur spustowych wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegolnosci:

e PN-B-02361:1999
e  PN-61/B-10245

PN-83/B-02682

PN-89/B-04620
PN-93/B-02021

PN-EN 13707:2006 +PN-EN
13707:2006/A1:2007.
PN-74/B-2768

PN-80/B-10240

Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86.

PN-61/B-10245

PN-84/H-91216
PN-EN 13967:2006

PN-B-23100:1975
PN-EN ISO 14125:2001

PN-EN ISO 14126:2002

PN-EN ISO 14129:2000

Pochylenia pofaci dachowych
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci
materiatdw budowlanych.

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Elastyczne wyroby wodoochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé¢
dachowych. Definicje i wtasciwosci.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i
wiasciwosci

Wetna mineralna -- Wymagania i badania techniczne.

Kompozyty tworzywowe wzmocnione wioknem. Oznaczenie

wia$ciwosci przy zginaniu

Kompozyty tworzywowe wzmocnione wioknem. Oznaczenie

wiasciwosci podczas rownolegle do ptaszczyzny laminowania.

Kompozyty tworzywowe wzmocnione wioknem. Oznaczenie

naprezenia $cinajacego i odpowiadajacego odksztatcenia,

modutu Scinania i wytrzymato$ci podczas rozciagania pod

katem +/- 45°
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ST.08 ROBOTY DROGOWE - KOD CPV 45233140-2

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty drogowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t drogowych jakie bedg wykonane
podczas rob6t zwigzanych z budowg koricowych fragmentéw trasy, budowg pawilonu ogrodowego oraz budowg
schodéw stalowych na terenie dziatki 906/1 obr. 0002 Bolestraszyce, jedn. ewid. 181310_2 Zurawica.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
remontu patio, ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych, placu wewnetrznego (dostaw towaréw) przy budynku Nr 100,
obejmujacych swym zakresem:
¢ wykonania warstwy odsaczajacej z piasku,
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne,
wykonanie nawierzchni mineralnych,
wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowo-cementowe;,
wykonanie robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow drogowych oraz obrzezy oporujacych na tawie
betonowej,
¢ wykonanie robét towarzyszacych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST saq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robhét
OgobIne wymagania dotyczace sposobu wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

II. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
Wymagania ogdlne.

21.  Kostka granitowa, krawezniki i obrzeza

Kostka granitowa surowo fupana — produkowana w rozmiarach 5, 7, 9, 16 ¢cm (dla kostki 5 cm
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odchytki od wymiaréw: 1 cm,-1 ¢cm, dla pozostatych +2 cm, -1 cm).

Kostka ma ksztatt szescianu lub prostopadtoscianu zbudowanego na jednej powierzchni gornej
jako podstawie.

Kostka granitowa cieto tupana — produkowana z ptyt o okreslonej grubo$ci — dzigki temu gérna
powierzchnia jest praktycznie idealnie rwna. Boki tupane z tolerancjgq wymiaréw £ 1,5 cm.

Kostka granitowa cigta — wszystkie powierzchnie kostki sg ciete, a powierzchnia gorna jest
dodatkowo promieniowana (antyposlizgowa). Tolerancja wymiaréw + 0,5 cm.

Zastosowane bedg nastepujace kostki granitowe — regularne (rzut kostki zblizony do kwadratu):
- jasnoszara tupana kostka o grubo$ci 4 cm i boku od 4/6 cm
Zasypanie szczelin pomigdzy kostkami nalezy wykona¢ z grysu kamiennego. Oporowanie obrzezami
kamiennymi.

Oporowanie w obrebie ciggéw pieszych do wykonania obrzezami betonowymi wibroprasowanymi 8 cm
x 20 cm na fawie betonowej.

2.2, Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowag wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711
,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", piasek na podsypke PN-B-06712. Stosowany piasek bez
zawartosci domieszek organicznych.

2.4. Cement

Stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego
uzytku".

2.5. Kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia: D1s/dgs<5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstw odcinajacej lub odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelno$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cig; U=dso/d10>5

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,
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deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy | i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechaniczne;

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej graniczne;
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Budowa dwdch wyj$¢ z trasy podziemnej pod kaplica w Arboretum w Bolestraszycach

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Wyszczegdlnienie wtasciwosci Kruszywa lamane
P y 9 Podbudowa Badania wedtug
zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od2do12 | PN-B-06714 -15
Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714 -15
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40 PN-B-06714 -16
o . . o .
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie ’ 1 PN-B-04481
wiecej niz
P i ; 0d 30do 70 0d 30do 70
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu BN-64/8931 -01
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie
wigecej niz 35 50
b) Scieralno$¢ czesciowa po PN-B-06714-42
1/5 petnej liczby obrotdw, nie
wiecej niz 30
35

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
Mrozoodporno$¢, ubytek
masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-19
Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie PN-B-06714 -37
wiecej niz - PN-B-06714 -39
Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-B-06714 -28
Wskaznik nosnosci wnos mieszanki  kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 )

.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Uktadanie kostki brukowej granitowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowg

podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

IV. TRANSPORT

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogéine.
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Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kostka granitowa winna by¢é przewozona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem
i uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

V.  WYKONANIE ROBOT

OgolIne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez $rodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.1. Podbudowa

Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje no$na, filtracyjna, zabezpiecza¢ przed mrozem i miec¢
odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni.

5.2.  Wykonanie obramowania

Obramowania nawierzchni z kostki granitowej nalezy wykona¢ przez zastosowanie obrzezy
kamiennych. Obramowania ciggéw pieszych 8x30cm na tawie betonowe;.

5.3.  Podsypka

Podsypke nalezy rozktada¢ réwnomiernie. Grubo$¢ podsypki piaskowo-cementowej 4 cm. Piasek,
woda i cement powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu Il niniejszej SST.
Podsypka piaskowo-cementowa powinna mie¢ stosunek po wymieszaniu 1:4.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki granitowe] uktada sie na podsypce piaskowo-cementowej, recznie, w taki
sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé 1 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypei¢ grysem kamiennym, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgolIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdlne.
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6.1.  Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach
2, 3, 4. Badanie petne obejmuje zakres badania zwykiego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobraé w sposob losowy probke sktadajacq sie z kostek
drogowych w liczbie:
¢ do badania zwyktego: 40 sztuk,

o do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdinych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, catg parti¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

6.2.  Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. V niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami wg pkt. V niniejszej ST:
e pomierzenie szeroko$ci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,
e sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 ¢cm ubijaka o
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masie 25 kg na poszczegdine kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byé
dostrzegane.

6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

o Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac¢
0,8 cm.

o Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

o Niweleta nawierzchni — réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

o Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £0,5 cm.

o Grubo$¢ podsypki - dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 0,5
cm.

o Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

o Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor nadzoru.

VI. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”. llos¢ wykonanych
robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem rob6t.

Jednostkg obmiarowa jest:
e m2-wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST.

VIl. ODBIOR ROBOT

Ogdbine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do uktadania nawierzchni.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i wyréwnac.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. VI, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
e nawierzchni¢ poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e wprzypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usung¢ nawierzchnie i ponownie jg wykonac.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e przygotowanie podioza,
e wykonanie podsypki pod kostke betonowa.

Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowi€ jednolita ptaszczyzne bez wybrzuszen i szpar. Idac
po takiej nawierzchni nie powinno si¢ dostrzec réznic wysoko$ci na taczeniach poszczegdinych kostek.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogobine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatow,
e wykonanie podsypki,
e ufozenie i ubicie kostki,
e wypetnienie spoin,
e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
X. PRZEPISY ZWIAZANE

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegdlnosci:
e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
e PN-B-06250 Beton zwykly
o PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
o PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
o BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

o BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
o BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
o PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
e PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;
o PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Opracowat:
mgr inz. Agnieszka Szychulska
PDK/0080/POOK/05
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