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CZĘŚĆ  OGÓLNA 

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE. 

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych  
przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  p. t.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 
garażu OSP w Gaszynie, dz. nr geod. 581/2; 582/2, obręb 0005 Gaszyn, gm. Wieluń”  

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu   
i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno – użytkowego. 

0.2. Podstawa  opracowania. 

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o: 

- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji   

- projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  opracowane  w  firmie  ZNB “INBUD” Piotr Woszczyk z Wielunia  
w 2023r.  

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno – użytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 

0.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE. 

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 

Gmina Wieluń jako Inwestor  projektowanego  zamierzenia  budowlanego  nadała  następującą nazwę: „Rozbudowa, 
przebudowa, nadbudowa garażu OSP w Gaszynie, dz. nr geod. 581/2; 582/2, obręb 0005 Gaszyn, gm. Wieluń”  

Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 

W  zakres  projektowanej  inwestycji wchodzi przebudowa budynku o następującym zakresie rzeczowym: 

 
a) Roboty budowlane: 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie robót fundamentowych, 
- wykonanie robót żelbetowych, 
- wykonanie robót murowych, 
- wykonanie posadzki na gruncie, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej, 
- montaż orynnowania i rur spustowych, 
- wyburzenie ścian, 
- wykonanie tynków wewnętrznych, 
- wykonanie gładzi gipsowej wraz z malowaniem ścian i sufitów, 
- wymiana posadzek z płytek ceramicznych na wykładzinę z PCV,  
- wymiana docieplenia ze styropianu na wełnę mineralną,  
- wykonanie ocieplenia, 
- przełożenie kostki przed wejściem do budynku 
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b) Roboty instalacyjne elektryczne: 
- demontaż istniejącego oświetlenia, gniazd wtykowych oraz przewodów elektrycznych 
- wykucie bruzd pod przewody elektryczne oraz ich montaż 
- montaż gniazd wtyczkowych, przełączników i oświetlenia 
 
c) Roboty instalacyjne sanitarne oraz C.O.: 
- wykonanie podejść pod przybory sanitarne 
- montaż przyborów sanitarnych 
- wykonanie orurowania C.O 
- montaż grzejników 
 

 
  

1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 

Prace  towarzyszące  obejmują: 

a) wykonanie niżej wymienionych  badań  powykonawczych  (należy  do  Wykonawcy) : 

- skuteczności  wentylacji 

Roboty  tymczasowe  obejmują: 

a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy 

b) postawienie  obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy – należy  do  obowiązków  
Wykonawcy  

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy 
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji. 
Prace budowlane dotyczą budynku OSP w Gaszynie, dz. nr geod. 581/2; 582/2, obręb 0005 Gaszyn, gm. Wieluń. 
1.4.2. Organizacja  robót  budowlanych  i  inżynieryjnych. 
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować: 
-  plan BIOZ 

  

 

 

 

 
 



STR. 4 
 

CZĘŚĆ  OGÓLNA 

 

 

0.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych   

objętych  przedmiotem  zamówienia) 

 

 

DZIAŁ  ROBÓT 
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej  ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy garażu OSP w Gaszynie, dz. nr geod. 581/2; 582/2, obręb 0005 Gaszyn, gm. Wieluń. 

1.2. Podstawa  opracowania   
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach  prawa  budowlanego, atestach , świadectwach  dopuszczenia, 
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montażowych, literaturze technicznej. 

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji 
zadania zgodnie z przyjętym  programem realizacji. 
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu : 

 dokumentację projektową, 
1.4.2.Obowiązki Wykonawcy. 
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem.  
1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od 
momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być 
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 

 umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic 
Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1) 

 uzgodnienia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia 

1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

 zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

 zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

 możliwością powstania pożaru, 

  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy. 
1.4.2.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy 
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego 
robót. 
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. 
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi 
odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

2.0. MATERIAŁY. 
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z 
możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania 
materiałów budowlanych.   
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny 
być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać. 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Dobór sprzętu i  maszyn  do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST.  

4.0. TRANSPORT. 

4.1. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków chemicznych, paliw, styropianu. 
Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku. 

4.2. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
po drogach publicznych poza granicami placu budowy a także w jego granicach. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami 
technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach   
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robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót  
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku   
budowy, ewentualnie  w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów. 

5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy : 

 dziennika budowy,  

 certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych,  

 protokołów odbioru robót. 

 książki obmiarów 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt  opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na 
budowie przypadków wymagających odnotowania.  
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia 
i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również : 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

 osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika Budowy.  

6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest  
Wykonawca robót. 
6.1.1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 

 wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

 przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich 
jakości i przydatności do planowanych robót, 

 określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona 
rytmiczność  robót, 

 prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

 zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować 
je w sposób płynny. 

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi  Normami  (aprobatami  
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną. 

6.2. Koszty badań kontrolnych. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to może on 
zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W 
przeciwnym razie koszty  ponosi Wykonawca. 

7.0. PRZEDMIAR ROBÓT. 
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów Rzeczowych 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu 
8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny , budowlany itp.  
wymieniony w kontrakcie. 
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem 
końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 
wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

 dokumentację projektową i ST, 

 dziennik budowy  

 certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych 

 dokumentację powykonawczą, 
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, 
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy. 

8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza 
na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

8.6. Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na 
wady trwałe. 

8.7. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza te 
roboty z odbioru. 

9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH 

ASORTYMENTOWYCH. 
1) Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r  w  sprawie  dziennika  

budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.   
2)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041). 
3)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004 
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH. 

 

01.  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ). 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  rusztowań  
budowlanych  przyściennych  z  rur  stalowych.  Rusztowania  te  są  przeznaczone do  wykonania  robót  blacharskich i 
dociepleniowych.  

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze robót  
wymienionych  w  p. 1.1 

2.0. MATERIAŁY. 
Stojaki  stalowe, płyty  pomostowe  znormalizowane, stężenia  stalowe  pionowe  i  poziome, daszki  ochronne, odbojnice, 
drabiny, urządzenia  piorunochronne, podkłady  pod  stojaki, zakotwienia. 

3.0. SPRZĘT. 
Złącza  wzdłużne , klucze  do  śrub. 

4.0. TRANSPORT. 
Samochodowy. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłożu  prostopadle  do  ściany  budowli, dopasować  ich  układ  do  
siatki  konstrukcyjnej  „ciężkiej”  dla  której  rozstaw  stojaków  wynosi  2,0 m  w  kierunku  podłużnym  i  1,35 m w  
kierunku  poprzecznym.  Wysokość  każdej  kondygnacji  rusztowania  winna  wynosić  2,0 m  wyjątkowo  1,80 m. Stężenia  
poziome  należy  rozmieszczać  na  całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający  nieprzesuwność  węzłów.  
Pierwsze  stężenie  poziome  zakłada  się  pod  pierwszą  kondygnację  nad  podłożem , należy  je  montować bezpośrednio  
do  stojaków  rusztowania. Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  należy  łączyć  stężeniami  pionowymi  na  całej  wysokości  
rusztowania.  Liczba  stężeń  pionowych  nie  może  być  mniejsza  od  2  na  każdej  kondygnacji  rusztowania  a  odległość  
między  polami  stężeń  nie  może  być  większa  niż  10 m. 
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany  budynku  w  sposób  zapewniający stateczność  i  sztywność  
konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na   
1  kotwę  nie  może  być  mniejsza  niż  2,50 kN.  Zakotwienia  należy  umieszczać  symetrycznie  na  całej  powierzchni  
rusztowania , przy  czym  odległość  między  kotwieniami  w  poziomie  nie  powinna  przekraczać  5,0 m , a  w  pionie  na  
wysokości  wieńca. Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać  
wielkości  podanych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”, Wyd. Arkady  
W-wa  1989 r. Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m. 
Płyty  pomostowe  i  bale  należy  układać  szczelnie , aby  uniemożliwić  spadanie  jakichkolwiek  przedmiotów  na  niższe  
pomosty.  Każda  konstrukcja  winna  mieć  ułożone  co  najmniej  dwa  pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  pomost  
zabezpieczający. Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonywanie  
urządzeń  odgromowych. 

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upoważniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny. 

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy. 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują 

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze, stojakowe  z  rur  stalowych, złącza. Ogólne  wymagania  i  badania. 
PN-71/B-50505 Rusztowania  robocze, stojakowe  z  rur  stalowych, złącza. Ogólne  wymagania, badania  i   eksploatacja. 

 

 

02. ROBOTY  DOCIEPLENIOWE ( z wyprawą tynkarską) 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ). 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  związane  z   
dociepleniem ścian obiektu oraz wymiana docieplenia ze styropianu na wełnę mineralną. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
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Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i  
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  czynności : 

- umocowanie listwy cokołowej i kątownika rozdzielającego cokół i ścianę 

- przyklejenie płyt styropianowych grub. 20cm (ściany), 3cm(ościeża)  typu FS (samogasnące) frezowanych o 
gęstości objętościowej 20kg/m3 , wełna mineralna grub. 15cm  

- pokrycie styropianu i wełny mineralnej warstwą zbrojącą z masy klejącej z zatopioną siatką z włókna szklanego, 
do wys 2 m druga warstwa siatki. 

- wtopienie narożników ochronnych otworów   

- wykonanie tynku nawierzchniowego silikatowego na ścianach, na cokole tynku żywicznego. 

- Malowanie elewacji farba silikatową 

2.0. MATERIAŁY. 
Płyty styropianowe typu FS o gęstości obj. Ys=20kg/m3 gr.20cm, wełna mineralna o gr. 20cm, zaprawa klejowa do 
styropianu oraz wełny mineralnej, siatka z włókna szklanego, tynk silikatowy, farba silikatowa, tynk żywiczny, narożniki 
ochronne, listwa cokołowa. 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Rusztowania  i  pomosty  robocze, wzorniki, łaty, mieszałka do  zapraw. 

4.0. TRANSPORT. 
Ręczny.  

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Szczegółowy opis robót zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96 ”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”  

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Sprawdzenie stanu jakości ścian, zaakceptowanie istniejących odchyłek ścian przez Inwestora. Pozostałe wymagania wg 
instrukcji ITB 334/96.  

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg.  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie uzgodnionego zakresu robót. 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Roboty rusztowaniowe ujęte w oddzielnej pozycji.  

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcja ITB nr 334/96 
”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” Aprobata techniczna ITB AT-15-3662/99. 
 

03.  ROBOTY  BLACHARSKIE  

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ) 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
blacharskich. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji  i  
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
- ułożenie izolacji z papy pod parapety, 
- wymiana parapetów na parapety z blachy powlekanej koloru brązowego, 
- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej koloru brązowego,  demontaż i montaż rynien i rur spustowych  z 
blachy powlekanej koloru brązowego 

2.0. MATERIAŁY. 
Papa termozgrzewalna gr.4,7mm, roztwór asfaltowy gruntujący, obróbki blacharskie z blachy  gr. 0,6 mm   ocynkowana  i  
zabezpieczona  warstwami  ochronnymi:  warstwa  pasywna, warstwą  farby  gruntowej  i  warstwą  zewnętrzną  kilku 
powłokową  z plastisilu  o  łącznej  grub. 175 cm, uchwyty  rur spustowych, parapety gr. 0,6mm z blachy powlekanej koloru 
brązowego. 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY 
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy. 

4.0. TRANSPORT. 
Ręczny.  

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 4,7mm układana pod parapety po zagruntowaniu podłoża  środkiem 
gruntującym, klejona metodą termozgrzewalną na całej powierzchni. Wszystkie  obróbki  wykonuje  się  z  blachy.   Górna  
część  obróbki  musi  być  zabezpieczona  przed  przeciekaniem  wody  za  pomocą  tzw.  wydry  lub  za  pomocą  obróbki  
dwudzielnej. Demontaż rur spustowych i rynien oraz ich montaż. Wymiana obróbek z blachy powlekanej koloru 
brązowego.  

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  załączników  wg  
wymagań  wspólnych. 
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Sprawdzenie  umocowania  blachy.  
Sprawdzenie  obróbek  blacharskich. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg.  wymagań  wspólnych 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy. 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji. 

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  powlekanej.  Wymagania  i  badania  techniczne  
przy  odbiorze. 
 
 

04. ROBOTY ZIEMNE 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem  wykopów  pod  fundamenty  i  posadzki  oraz  wykonaniem  zasypek  gruntowych.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako  istotna  część  dokumentacji  technicznej przy realizacji przy odbiorze 
robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  czynności  (po  robotach  makroniwelacyjnych) 

1. wykonanie  wykopów  o  głębokościach  ~ 1,10 m  w  ścianach pionowych  ręcznie z przewozem gruntu taczkami  
2. transport  ukopanego  gruntu  na  skład  (do  późniejszego  zasypania), 
3. oczyszczenie  dna  wykopu  z  odpadów  materiałów  budowlanych 
4. układanie  i  zagęszczenie  gruntu  ulepszonego  warstwami  co  30 cm  przy  zastosowaniu  ubijaków  

mechanicznych , stopień  zagęszczenia  winien  wynosić  1D   0,7, 

5. zagęszczenie  gruntu  zasypowego  przy  konstrukcjach  żelbetowych  nie  może  powodować  uszkodzenia  warstw  
izolacji  przeciwwilgociowej. 

2.0. MATERIAŁY. 
 Grunt  pochodzący  z  ukopu. 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Łopaty, ubijaki  i  walce  wibracyjne  do  zagęszczania. 

4.0. TRANSPORT. 
Taczki.   

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wytyczyć  obszar  przewidzianych  do  wykonania  robót  (ławy  fundamentowe).   

Wykonać  odspajanie gruntu  koparką  z  odłożeniem  ziemi  na  odkład.  Warstwę  gruntu  wynoszącą  20 cm  
przewiduje  się  wykopać  ręcznie  bezpośrednio  przed  wykonywaniem  fundamentów  dla  ochrony  podłoża. 
Wykonywanie  na  bieżąco  rozparcia  ścian  wykopów  (wg  typowych  rozwiązań  do  głębokości  1,20 m)  z  zejściami  
dla  pracowników  co  20m. 
Piasek  drobny  przewidziany  do  ponownego  zabudowania  należy  ulepszyć  przez  dodanie  ~30%  piasku  
gruboziarnistego  zagęszczając  go  do  stopnia  ID

min = 0,7  z  zachowaniem  wilgotności  optymalnej  (~ 10%) 
Można  także  dla  wykopów   zamiast  obudowy  stosować  bezpieczne  ukosowanie  skarp.  Wykopy  winny  być  
zabezpieczone  przed  napływem  wód  opadowych  z  terenów  sąsiednich,   
a  także  wód  gruntowych  poprzez  ich  odpompowywanie.  Roboty  prowadzić  w  okresach  niskich  poziomów  wód 

gruntowych.    W  innym  przypadku  należy  uwzględnić  techniczne  jego  obniżenie.  (h  1,0 m) 

6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Kontrola polega na sprawdzeniu głębokości  wykopów , stan  zawilgocenia  podłoża  i  jakości  gruntu  go  budującego.  
Bieżąco  kontrolować  zasypkę  gruntową  i  stopień  jej  zagęszczenia  (laboratorium). 

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Według  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  ODBIÓR  ROBÓT. 
Roboty odbiera  geotechnik  (najlepiej  gdy  jest  to  autor  dokumentacji  geotechnicznej  i  inspektor  na  podstawie  
zapisów  i  ewentualnych  szkiców  w  dzienniku  budowy  z  zachowaniem  warunków  niniejszej  dokumentacji. 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-06250  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania i  badania  przy  
odbiorze. 
PN-74/B-02480  Grunty  budowlane.  Podział, nazwy, symbole, określenia. 

 

 

05. ROBOTY  FUNDAMENTOWE 
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1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty obejmują następujące czynności : 

 komisyjne  rozeznanie  w  wykopie  rzeczywistego  układu  warstw  gruntowych  oraz właściwości  fizycznych  i  
mechanicznych  gruntów  (przed  ułożeniem  betonów  podkładowych)  patrz  pkt.  8.0  specyfikacji  B.01.00 

 sprawdzenie  środków  zabezpieczających  przed  przemarznięciem  podłoża , przed  zalaniem  wykopu  przez  
wody  powierzchniowe  lub  opadowe 

 wykonanie  podbudowy  z  chudych  betonów 

 wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  w  poziomie  ławy 

 wykonanie  fundamentów  żelbetowych  w  postaci  ław  fundamentowych 

 wykonanie  izolacji  bocznych  (przeciwwilgociowych) 

 wykonanie  zasypek  bezpośrednio  przy  ścianach  fundamentowych  oraz  poza  ścianami. 

2.0. MATERIAŁY. 
Beton  kl. B 20,  stal  zbrojeniowa  18G2, deskowanie  z  tarcicy, drewniana  obudowa  wykopów  (przyjąć  przekroje  
typowe) 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Deskowania  inwentaryzowane  lub  indywidualne. 

4.0. TRANSPORT. 
Samochody  skrzyniowe , betoniarki  na  podwoziach  samochodowych  z  pompą  do  podawania  betonu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty  winny  być  prowadzone  tak , by  nie  naruszyć  struktury  gruntu  rodzimego poniżej  fundamentu. Otulenie  

prętów  zbrojeniowych  nie  może  być  mniejsza  niż  5,0 cm , średnica  prętów  nośnych  min.   12 , a  strzemion   6. 

6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  usytuowania  fundamentów  w  planie  i  na  sprawdzeniu  poziomu  
posadowienia  zgodnie  z  projektem  oraz  na  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  robót :  ciesielskich , 
zbrojarskich , betonowych  i  izolacyjnych. 

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Przy  odbiorze  robót  należy  zwrócić  uwagę  na  zakres  tolerancji  wymiarów  i  odchylenia: 
w  poziomie  od  spodu  konstrukcji  nie  powinny  być  większe  niż  5 cm , odchylenia  od  wierzchu  nie  większe  niż  2 

cm.  Odchylenia  w  usytuowaniu  osi  fundamentów  w  planie  nie  mogą  przekraczać:  dla  podstawy  o  szerokości   2 m  
-  1 cm.  

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli  obliczenia statyczne i  projektowanie. 
 
 

06. ROBOTY ZBROJARSKIE. 
 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
dla  fundamentów, wieńców, podciągów. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty obejmują następujące czynności : 

 oczyszczenie prętów zbrojeniowych, 

 prostowanie i cięcie, 

 gięcie prętów zbrojeniowych, 

 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu (z zachowaniem właściwego otulenia). 

2.0. MATERIAŁY. 
Stal zbrojeniowa  B500SP. 

3.0. SPRZĘT. 
Prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cążki do wiązania zbrojenia, wiązak z pętelkami do 
skręcania drutu.  
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4.0. TRANSPORT. 
Przy  pomocy  dźwigu , uzupełniający  -  ręczny. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Pręty należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń.  
Odgięte pręty zbrojeniowe składować na wydzielonych, uporządkowanych miejscach nie powodujący ich uszkodzenia 
lub pomieszania. Chodzenie po odgiętych prętach zbrojenia jest zabronione. Układanie elementów zbrojenia winno być 
wykonywane wg schematów przewidujących taką kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy nie 
przeszkadzają w ustawianiu elementów następnych. 
Układanie zbrojenia na deskowaniu może być dokonywane tylko  po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. 
Ustawienie zbrojenia winno być zabezpieczone od uszkodzeń i przesunięć podczas wykonania robót, podawania betonu 
i jego wibrowania. 
Grubość warstwy otulającej winna wynosić: 

 dla fundamentów min.  50 mm, 

 dla  wieńców -  min. 20mm.  

6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne i obmiary ułożonego zbrojenia.  
Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu : 

- w odległościach między oddzielnie układanymi prętami : 

w wieńcach 10 mm, 

w fundamentach  20 mm, 

w odległościach między  strzemionami 10 mm, 
w grubości warstwy betonu ochraniającej zbrojenie : 

w fundamentach  5 mm, 

w wieńcach 3 mm, 
Wyniki kontrolnych obmiarów i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika z podaniem daty   
odbioru. 

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT. 
Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie zapisu i ewentualnych szkiców w dzienniku budowy. 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN–74/H–93215  - Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu. 

 
 

07. ROBOTY  BETONOWE  :  KONSTRUKCYJNO - MONOLITYCZNE 
 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych 
dla projektowanego budynku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako  istotna  część  dokumentacji  technicznej   przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty obejmują następujące czynności : 

 ustawienie deskowania drewnianego, 

 wytworzenie mieszanki na placu budowy lub zakup betonu kl. B25 o konsystencji plastycznej na bazie kruszywa 
kamiennego w wytwórni (zalecana odległość przewozu do 8 km w przypadku transportu z urządzeniami 
przystosowanymi do mieszania w czasie jazdy), 

 podawanie mieszanki betonowej ręcznie lub przy pomocy  pomp  w miejsce wbudowania, 

 zagęszczanie mieszanki za pomocą wibratorów pogrążalnych i powierzchniowych, 

 przerwy robocze należy  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru , ewentualnie  z  projektantem (przewidzieć staranne 
przygotowanie połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu tego miejsca wodą),  betonowane  segmenty  winny  mieć  możliwość  
odkształcenia  skurczowego 

 pielęgnacja betonu przez utrzymanie stałej wilgoci przez co najmniej 7 dni (dla cementu portlandzkiego) 

2.0. MATERIAŁY. 
Beton klasy B20. 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
 Grace drewniane, ubijaki ręczne, wibratory : wgłębny i przyczepny, młot drewniany,   

dziobaki (sztychówki). 

4.0.TRANSPORT. 
Samochodowy. 
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5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Mieszankę betonową układać przy stałej obserwacji deskowań odnośnie prawidłowości zachowania kształtu konstrukcji. 
Przebieg układania winien być odnotowany w dzienniku budowy. Wibrator pogrążalny winien być zagłębiany w 
odległościach max.1,5–krotnej wielkości skutecznego promienia jego działania. Płaszczyzny działania wibratorów 
powierzchniowych powinny zachodzić na siebie na odległość 20 cm. 
Ułożony beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni : 

odsłonięte powierzchnie chronić przed działaniem czynników atmosferycznych, 

beton polewać wodą po 24 h od chwili jego ułożenia (przy temp. poniżej +5C betonu nie polewać). 

6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Dla każdej partii betonu winno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu z następującymi 
danymi : 

 charakterystyka betonu : kl. B25, na bazie kruszywa żwirowego,  

 wyniku badań kontrolnych na ściskanie, 

 okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie : 

 prawidłowość wykonania, deskowań, usztywnień, pomostów, 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni w miejscu przerw roboczych 

 prawidłowość wykonania robót zanikających. 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. 
Powierzchnie deskowania winne być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
Powstała w zagłębieniach betonu woda powinna być usunięta. 
Wymagana bieżąca kontrola pielęgnacji betonu. Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i położenia konstrukcji przyjąć 
wg tabl. 6.23. „Warunków technicznych wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  Wyd. Arkady W-wa  
1981 r 

7.0.  PRZEDMIAR OBMIARU  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. 

8.0.  SPOSÓB  OBMIARU ROBÓT. 
 Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN–63/B–06251 Roboty betonowe i żelbetowe.  Wymagania techniczne 

BN–73/6736–01 Beton zwykły. Metody badań. 
 
 

08.  KOSTKA BRUKOWA 

1.0.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  
przebudowa kostki brukowej przed wejściem. 

1.2. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
 rozbiórka obrzeży oraz kostki brukowej z betonu 

 ustawienie obrzeży  betonowych 30*80 

 wykonanie podsypki piaskowej  

 układanie kostki brukowej z demontażu 

2.0. Materiały. 
Piasek  średnioziarnisty, obrzeża  betonowe  30 x 80 cm, kostka brukowa z demontażu.  

3.0. Sprzęt. 
Młoty  pneumatyczne, zagęszczarka, mieszarka.  

4.0. Transport. 
 Samochód  samowyładowczy. 

5.0. Wykonanie  robót.   
Rozebranie starej opaski z płyt chodnikowych. 
Ułożenie obrzeży. 
Wykonanie  rowków pod obrzeża, ustawienie  obrzeży  na  piasku  grub. 5 cm, wypełnienie  spoin  między  prefabrykatami  
piaskiem. 
Wykonanie  podsypki piaskowej 
Piasek do  wykonania podsypki powinien być  rozłożony  w  sposób  zapewniający  osiągnięciu  wymaganych  spadków. Po  
końcowym  wyprofilowaniu  podsypki  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.  Zagęszczanie  powinno  postępować  
stopniowo  od  dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  napraw  
warstwy  uszkodzonej  wskutek  oddziaływania  czynników  atmosferycznych  takich  jak: opady  deszczu , śnieg  i  mróz.  
Koszty  tych  napraw  są  objęte  ceną  jednostkowa  1 m2  warstwy.  Koszt  naprawy  wynikły  z  niewłaściwego  
utrzymania  warstw  obciąży  Wykonawcę  robót. 
Wykonanie  obrzeży oraz  nawierzchni  opaski . 
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Ustawienie  obrzeży  betonowych z  obsypaniem  zewnętrznej  ściany  pospółką  wraz  z  ubiciem. Spoiny  o  szerokości  
nieprzekraczającej  1 cm  wypełnić  piaskiem. Po  ułożeniu  nawierzchni opaski z płyt chodnikowych POLBRUK gr 80 mm  
szczeliny  pomiędzy  elementami  nawierzchni  zasypać  piaskiem  średnioziarnistym, a  następnie  nawierzchnię  zagęścić  
płytą  wibracyjną.  Po  wykonaniu  zagęszczenia  nawierzchnię  należy  uzupełnić  zasypką  piaskową  oraz  2- krotnie  
polać  wodą. 

6.0. Kontrola  jakości  robót. 
Kontrola  równości  podłoża  polega  na  sprawdzeniu  spadków  poprzecznych. Kontrola  jakości  wykonania  podbudowy 
z piasku polega na zmierzeniu grubości  warstwy. Badania  kontrolne  przed  wykonaniem  podbudowy obejmują kontrolę  
jakości  materiałów  w  okresie  dostaw, kontrolę  jakości  wykonania  podłoża . Kontrola  jakości  wykonania  nawierzchni  
z  płytek chodnikowych polega  na  sprawdzeniu  jakości ułożenia płytek. 

7.0. Obmiar  robót. 
1) Obrzeża  -  jednostką  obmiarową  jest  1 mb 

2) Podsypka  i  nawierzchnia  -  jednostką  obmiarową  jest  1 m2 

8.0. Sposób  odbioru  robót. 
Wszystkie  roboty  drogowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego. 

9.0. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących. 
Nie  występują 

10.0. Przepisy  związane. 
PN-72/8932-01 Budowle  drogowe  i  kolejowe  -  Roboty  ziemne  
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu  -  elementy  nawierzchni  dróg , ulic , parkingów  i  torowisk  

tramwajowych  -  Krawężniki  i  obrzeża  chodnikowe  
PN-84/B-6774-01 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  -  Piasek 
 

09.  ŚCIANKI DZIAŁOWE 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ) 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji 
ścianek działowych z cegły pełnej. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót  
wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  elementy: 
 - wyburzenie ścianek działowych 

- wykonanie ścianek działowych gr. 12 cm  

2.0. MATERIAŁY. 
Cegła ceramiczna pełna kl.15, zapr. cem. M8,   

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , łata  kierująca  warstwomierz  narożny , sznur  murarski , 
przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska , czerpak  blaszany , rusztowania  warszawskie 

4.0. TRANSPORT. 
Samochody  skrzyniowe , palety  drewniane  z  zawiasami. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT 
Ścianki  wykonywać  warstwami  z  zastosowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin  możliwie  równomiernie  
na  całej  długości. Cegły winny  być  czyste  i  wolne  od  kurzu  i  zanieczyszczeń , przed  ułożeniem  należy  je  zamoczyć  
w  wodzie. 
Roboty  prowadzić  w  temperaturze  powyżej  0oC.  Grubość  spoin  12 mm  pozioma , 10 mm  pionowa. 

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Sprawdzenie :  wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i  pęknięć , odporność  na  uderzenia , sprawdzenie  
przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość. 
Zaprawa  winna  być  przygotowana  mechanicznie , stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany. 
Skład  objętościowy  zaprawy  dobierać  doświadczalnie , konsystencja  wg  stożka  pomiarowego  6 - 8.  Cement  
portlandzki  kl. 25.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów  należy  przyjąć  z  tablicy  10-37.  „Warunków  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT 
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  nadzoru.  

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 
Nie  występują. 

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-65/B-14503   Zaprawy  budowlano-cementowe 
PN-74/B-3000     Cement  portlandzki. 
 

 

10.  ROBOTY  TYNKOWE  (wewnętrzne) 

1.0. WSTĘP. 
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1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ) 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  związane  z  
tynkowaniem  ścianek działowych, uzupełnieniem tynków po rozbiórkach. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i  
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  czynności : 

-sprawdzenie  wykonania  robót  instalacyjnych  podtynkowych , zamurowania  przebić i  bruzd  oraz  obsadzenia  
ościeżnic  drzwiowych  i  okiennych 
-mur winien  być  wykonany  na  niepełne  spoiny  ( 10-15 mm  od  lica  muru ) 
-oczyszczenie  podłoża  z  kurzu  szczotkami, usunięcie  plam  z  rdzy  i  substancji  tłustych ( przez  zmycie  10%  
roztworem  szarego  mydła) 
-nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilżyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy 
-stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  o  konsystencji  9-11  (obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.  
3-4 mm) 
-pod  płytki   stosować  tynk  dwuwarstwowy  (kat. III)  

2.0. MATERIAŁY. 
Materiały  wg  PN-90/B-14501 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw. 

4.0. TRANSPORT. 
Ręczny.  

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności : 

-wyznaczenie  lica  powierzchni  tynku  na  ścianach, wykonanie obrzutki  ścian, wykonanie  narzutu  na  
powierzchnię  ścian, wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem, wykonanie  ościeżnicy , wyskoków , wnęk. 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.  3-4 mm. Narzut  powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  
obrzutki.  Podczas  wyrównywania należy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w  jednym  kierunki. 
Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5 
Gładź  należy  nanosić  przed  związaniem  zaprawy  narzutu. Stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  1:1:2  o  
konsystencji  7-
packą  drewnianą.  

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg.  wymagań  wspólnych 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego wpisów  do  dziennika  budowy 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne. 
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych. 
 
 

11. OKŁADZINA ŚCIENNA  (glazura) 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ). 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  związane  z  
okładzinami ścian płytkami ceramicznymi.  

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i  
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  czynności : 
1. zerwanie istniejących płytek, boazerii 
2. wykonanie tynku i uzupełnień tynków 
3. sprawdzenie  podłoża   
1. podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym 
2. na zagruntowane podłoże nanieść warstwę kleju 
3. następnie mocować płytki  ceramiczne  
4. przerwy międzypłytkowe za spoinować zaprawą spoinującą 

5. umocować listwy wykończeniowe 

2.0. MATERIAŁY. 
- środek gruntujący, klej do płytek, płytki glazura, zaprawa spoinująca, listwy wykończeniowe 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
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packi zębate  szpachelki, przecinarka, szlifierka 

4.0. TRANSPORT. 
Ręczny.  

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności : 
1. wykonanie rozbiórek istniejących okładzin 
2. uzupełnienie tynków 
3. wykonanie gruntowania ścian  
4. naniesienie warstwy kleju  
5. przyklejenie płytek  
6. zamocowanie listew wykończeniowych 

7. za spoinowanie płytek  

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Odchylenie krawędzi płytek od poziomu lub pionu lub płaszczyzny ściany nie powinno być większe niż 2mm. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg.  wymagań  wspólnych 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego. 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 
 
 

12. OBUDOWA  Z PŁYT G-K 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ). 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji 
obudowy instalacji w-k płytą G-K.   

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót  
wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  elementy: 

- montaż obudowy z G-K   

2.0. MATERIAŁY. 
- płyty G-K gr. 12.5mm zwykłe i wodoodporne 
- kształtowniki stalowe profilowane U 
- kształtowniki stalowe profilowane C 
- kołki do wstrzeliwania 
- blachowkręty 
- gips budowlany szpachlowy 
- taśma perforowana  

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Poziomica  uniwersalna   

4.0. TRANSPORT. 
Samochód dostawczy.  

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Wytrasować miejsce montażu obudowy. Zamocować profil stalowy U i C za pomocą kołków wstrzeliwanych,  
przymocować płytę g-k, przygotować zaprawę gipsową, zaszpachlować połączenia płyt i styki, zabezpieczyć spoiny taśmą 
papierową, zaszpachlować i oszlifować połączenia. 

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Sprawdzenie  prawidłowości usytuowania, połączeń i zamocowania kształtowników, wyspoinowania styków płyt G-K.  

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor nadzoru  

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w budownictwie ogólnym  
 
 

13.  ROBOTY  MALARSKIE EMULSYJNE 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ). 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
malarskich  wewnętrznych  farbami  emulsyjnymi. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
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Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji  i  
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
 Roboty  obejmują  następujące  czynności : 

a) sprawdzenie  zakończenia  wszystkich  robót  instalacyjnych   
b) zeskrobanie starej farby 
c) wykonania  zagruntowania  i  pierwszego  malowania 

d) wykonanie  drugiego  i  trzeciego  malowania . 

2.0. MATERIAŁY. 
Farba  emulsyjna  wewnętrzna    -  kolory  pastelowe  (według  zapisu  w  opisie  technicznym) 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Gładzik  do  tynku, szczotki  druciane, skrobaczka, zaciernice  stalowe, pędzle, odkurzacz, ławkowiec, agregat  do  
natryskiwania  farby:  ręczny  i  mechaniczny, aparaty  elektromagnetyczne, drabiny. 

4.0. TRANSPORT. 
Ręczny  i  mechaniczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Malowanie  wykonuje  się  trzykrotnie  nakładając  krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego  lub  
pistoletu  natryskowego. 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla.  Nie  dopuszcza  się  
pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoża  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się  
chropowatości  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Powłoki  powinny  być  odporne  na  
tarcie  tkaniną  i  dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg.  wymagań  wspólnych. 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy.  
 - sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności 
 - sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6 
 - sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem 
 - sprawdzenie  połysku   
 - sprawdzenie  przyczepności  powłok 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 

10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi 

 

 

14. ROBOTY  PODŁOGOWE 

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST ). 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  z  wykonaniem  posadzek z płytek Gres i płytek przemysłowych 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i  
odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1 

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  czynności :    
1. skucie podłoża 
2. zagruntowanie podłoża 
3. wyrównanie posadzki warstwą wyrównawczą   
4. zagruntowanie podłoża 
5. przygotowanie podłoża do przyklejenia płytek Gres  
6. przyklejenie płytek Gres  
7. montaż listwy wykańczającej 

2.0. MATERIAŁY. 
Płytki Gres, klej do płytek, zaprawa spoinująca, listwa wykańczająca. 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY. 
Narzędzia  do  cięcia  płytek, aparat  elektryczny  do  mierzenia  wilgotności  podkładów, szpachle  do  nanoszenia  klejów,  
pace zębate. 

4.0. TRANSPORT. 
Ręczny.  

5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Technika  wykonania  posadzki  z płytek obejmuje  następujące  czynności: 

 Skucie podłoża do gł. od 3 do 5cm. zagruntowanie podłoża, wyrównanie podłoża, przygotowanie powierzchni pod 
przyklejenie płytek przez nałożenie  kleju  na  podkład  przy  użyciu  szpachli  stalowej, przyklejenie płytek , za 
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spoinowanie przerw między płytkami, wykończenie  styków  posadzki  z  cokolikiem przez  zamocowanie  listwy  
wykańczającej 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Dokładność  wyrównania  górnej  powierzchni  podłoża  sprawdzać  łatą  o  długości  2 m.  Odchylenia  od  płaszczyzny  w  
dowolnym  miejscu  nie  mogą  być  większe  niż  3 mm  na  długości  łaty.  Wilgotność  podkładu  nie  może  być  większa  
niż  3%, a  jego  wytrzymałość  R min = 12 MPa.  Podkład winien  on  być  czysty  i  trwały.  W  przypadku  większych  
odchyleń  w  badanych  płaszczyznach  winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą. 
Szczeliny  dylatacyjne  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji, w  progach  drzwiowych  i  co  5  
m  w  pomieszczeniach  większych  niż  30 m2 

7.0. OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wskazań  wspólnych 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając : 
1. rodzaj  użytych  materiałów 
2. wygląd  zewnętrzny  podłogi  oraz  jej  równości 
3. szerokość  i  prostolinijność  spoin , odchylenie  od  prostej  winno  być  nie  większe  niż       1 cm  na  długości  

pomieszczenia 
4. prawidłowość  wymaganych  spadków, w  pomieszczeniach  o  takich  wymogach 
5. dokładność  i  staranność  wykończenia  posadzki  zarówno  na  całej  powierzchni  jaki  przy  ścianach 

6. jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie  występują. 

10. 0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

15. OKNA 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące okien wraz z ich osadzeniem w ścianach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w p 1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty obejmują następujące czynności: 

- wykonanie pomiaru otworów  okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem 

- wykonanie okien u producenta 

- przewiezienie elementów na plac budowy  

- zamontowania okien w istniejących otworach 

- uszczelnienie styku ramy ze ścianą 

2.0. MATERIAŁY. 
Okna  z PVC  o parametrach techniczno – użytkowych: 

- wsp. infiltracji powietrza a -= 0,51.o m3/(h m daPa2/3) dla pomieszczeń z went. grawitacyjną  

- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań 

- izolacyjność cieplna Uk  2,0W/m2K 

- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB 
trwałość użytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła 

3.0. SPRZĘT I MASZYNY. 
Sprzęt specjalistyczny do montażu okien. 

4.0. TRANSPORT. 
Samochodowy, ręczny. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Okna dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okien  skrzydła się zdejmuje. Na czas 
wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich okna powinny być osłonięte folią 
ochronną lub taśmą malarską. Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty 
zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną 
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów 
etap III – cechy geometryczne ościeżnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć, 
zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod ciężarem 
własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie. 

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych 

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
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Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Odpowiednie aprobaty  techniczne. 
 
 

16. DRZWI   

1.0. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w p 1.1 

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty obejmują następujące czynności: 

- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem 

- wykonanie drzwi u producenta 

- przewiezienie elementów na plac budowy  

- zamontowania drzwi w otworach 

- uszczelnienie styku ramy ze ścianą 

- wymiana skrzydeł drzwiowych 

2.0. MATERIAŁY. 
Drzwi aluminiowe przeszklone wewnętrzne z szybą obustronnie bezpieczną, ościeżnice stalowe , skrzydła płytowe pełne i 
szklone do WC. 

3.0. SPRZĘT I MASZYNY. 
Sprzęt specjalistyczny do montażu drzwi. 

4.0. TRANSPORT. 
Samochodowy, ręczny. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas 
prowadzenia robót malarsko – tynkarskich powinny być osłonięte folią ochronną lub taśmą malarską. 
Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna 
długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną 
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów 
etap III – cechy geometryczne ościeżnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć, zamykanie skrzydeł bez 

zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod ciężarem własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać 
do ościeżnicy równomiernie. 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Wg. wymagań wspólnych. 

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
 

17. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIOWE 

1.0. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty obejmą następujące czynności : 

- wykonanie otworów ślepych i umieszczenie kołków rozporowych 

- przygotowania podłoża dla mocowania opraw oświetleniowych 

- montażu opraw oświetleniowych 

- wykonania otworów pod osprzęt instalacyjny 

- montażu sprzętu instalacyjnego tj puszek , rozgałęźników , wyłączników , gniazd 

- wykucie bruzd  

- ułożenia przewodów kabelkowych  

- częściową wymianę istniejącego osprzętu 

- badania stanu  izolacji ułożonych przewodów  
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2.0. Materiały. 

- przewody o izolacji polwinitowej , 750 V 

- oprawy oświetleniowe  

- osprzęt instalacyjny  

3.0. Sprzęt . 
Wiertarka , szlifierka , wkrętaki , spawarka transformator.do 500A, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych 

4.0. Transport. 
Samochód dostawczy 0,9 T ,  

5.0. Wykonanie robót. 

- przewodów układanych pt 

- ułożyć przewody w bruzdach , tynku   

- wyznaczyć miejsca mocowania opraw oświetleniowych 

-  wyznaczyć miejsca mocowania osprzętu instalacyjnego 

- dokonać montażu elementów instalacji 

- dokonać połączeń w instalacjach wg dokumentacji w stanie beznapięciowym 

- dokonać pomiarów w stanie napięciowym 

- pomiary zawrzeć w protokołach dla poszczególnych instalacji  

- wyniki pomiarów w postaci protokołów przekazać Inwestorowi 

6.0. Kontrola jakości robót. 
Skontrolować wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

7.0. Obmiar robót. 
Jednostkami przedmiaru robót są : 

- dla montażu opraw oświetleniowych – szt  

- osprzętu  - szt. 

- dla układanych przewodów – mb.  

8.0. Sposób odbioru robót. 
Roboty instalacji elektrycznej odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji wraz z zapisami i dodatkowymi ustaleniami 
zawartymi w Dzienniku budowy. 

9.0. Przepisy związane.  
PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,  
PN-IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
PN-IEC 60364-5 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, 
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności z przepisami 

 

 

18.INSTALACJE  WODNO-KANALIZACYJNE 

1.0. Wstęp.  

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  
wykonaniem  instalacji wodno- kanalizacyjnej.  

1.2. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty  obejmują  następujące  czynności: 

-wykonanie  rozbiórki posadzki pod przewody  odprowadzające  kanalizacji  sanitarnej, 
-wykucie bruzd  pod  podejścia  do  urządzeń  sanitarnych, 
-montażu  instalacji  kanalizacyjnej  z  rur  PVC, 
-wykonanie  prób  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej, 
-zakrycie  przewodów 
-wytyczne  trasy  przewodów  wodnych 
-wykucie bruzd  pod  podejścia  do  baterii  czerpalnych, 
-wykonanie  instalacji  wodnej  z  rur  stalowych  ocynkowanych, 
-wykonanie  prób  szczelności  instalacji  wodnej, 
-izolację  przewodów  wodnych, zestawów  montażowych pod  miski  ustępowe  
-zakrycie  przewodów 
-„biały”  montaż  urządzeń  wod-kan 
- wymian podejść wod-kan 
- wymiana osprzętu wod-kan 

2.0. Materiały. 
Rury  kanalizacyjne  do  instalacji  wewnętrznych  PVC fi  50, 110mm, rury wodociągowe ocynkowane fi 15mm, 
 ceramika  sanitarna, armatura  czerpalna, materiały  uzupełniające. 

3.0. Sprzęt. 
Wiertarka , młot  udarowy, gwintownica, przecinaki  do  rur  z  tworzywa  sztucznego, mieszarka  do  zapraw.  

4.0. Transport. 
Samochód  dostawczy  do  0,9 T. 

5.0. Wykonanie  robót. 



STR. 21 
 

Wytyczyć  trasę  przewodu  odpływowego, wykuć  bruzdy  w  posadzce.  Wykonać  instalację  kanalizacyjną  łączoną  za  
pomocą  uszczelek. Biały  montaż  przeprowadzić  po  zakończeniu  prac  wykończeniowych. Wykonać  bruzdy  pod  
instalację  wodną.  Przeprowadzić montaż instalacji wodnej z stali ocynkowanej łączonej  łącznikami  skręcanymi. 
Wykonać  próbę  szczelności.  Zaizolować  przewody  wodne.  Zakryć  przewody  poprzez  obudowę  płytami  STG, bądź  
zaprawą  cementową. Biały  montaż  przeprowadzić  po  zakończeniu  prac  wykończeniowych. 
Instalację  wodną  uważa  się  za  wyregulowaną , jeżeli  woda  wypływa  z  najwyżej  położonych  punktów  czerpalnych  w  
ilościach  normatywnych, a czas  napełnienia  zbiorników  spłukujących  nie  przekracza  2  minut. Po  wykonaniu  
czynności  związanych  z  regulacją  montażową  należy  dokonać  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy.  Treść  
tego  wpisu  powinna  być  poświadczona  przez  inspektora nadzoru  

6.0. Kontrola  jakości  robót. 
Kontrola  polega  na  sprowadzeniu  dokładności  wykonania instalacji  z  projektem.  Sprawdzeniu  spadku  prowadzonych  
przewodów, unikaniu  wyboczeń  na  instalacji  oraz  wykonania  prób  szczelności. 

7.0. Obmiar  robót. 
Jednostką  obmiaru  jest  [m]  wykonywanej  instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz  [szt.]  podłączonych  przyborów  
sanitarnych  i  punktów  czerpalnych. 

8.0. Sposób  odbioru  robót. 
Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców  w  dzienniku  
budowy  z  zastosowaniem  warunków  dokumentacji. 
Odbioru  instalacji wodno-kanalizacyjnej  dokonuje  się  w  3  etapach. 

a) odbiorowi  międzyoperacyjnemu  podlegają: 
przebieg  trasy sposób , sposób  prowadzenia przewodów, elementy  konpensacji, szczelność  połączeń  kanalizacyjnych 
lokalizacja  przyborów  sanitarnych, sposób  prowadzenia  przewodów  poziomych  i  pionowych. 
a) odbiorowi  częściowemu  podlega: 
Elementy  które  zanikają  w  wyniku  postępu  robót, jak  na  przykład  wykonanie  bruzd ,  wykopów  oraz  inne, 
których  sprawdzenie  jest  niemożliwe  lub  utrudnione  w  fazie  odbioru  końcowego. 
Każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony  protokół  i  dokonany  zapis  w  
dzienniku  budowy. 
b) odbiór  końcowy 
Przy  odbiorze  końcowym  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów  częściowych , badań  szczelności, a  także  
sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm  
przedmiotowych  lub  innych  warunków  technicznych. 
W  szczególności  należy  skontrolować: 
użycie  właściwych  materiałów  i  elementów  instalacji, prawidłowość  wykonania  połączeń, jakość  zastosowanych  
materiałów  uszczelniających, wielkość  spadków  przewodów, odległość  przewodów  od  przegród  budowlanych  i  
innych  przewodów, prawidłowość  wykonania  podpór  przewodów  oraz  odległości  między  podporami, 
prawidłowość  wykonania  umocowań  punktów  stałych  i  przesuwnych, prawidłowość  konpensacji , ustawienia  
wydłużek  i  armatury, prawidłowość  przeprowadzenia  wstępnej  regulacji, prawidłowość  zainstalowania  przewodów  
sanitarnych, jakość  wykonania  izolacji  cieplnej  i  ewentualnie  antykorozyjnej, zgodność  wykonania  instalacji  z  
dokumentacją  techniczną. 

9.0. Przepisy  związane. 
PN-EN 12056-1-S-2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynku  część  1-5 
PN-92/B-01706  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  wraz  ze  zmianami. 
PN-B-01706:  1992/Az1  -  1999 
PN-EN-671-1(2)  Ochrona  p.poż.  budynków. 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r  przepisy  BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlano- 
montażowych  Dz. U. nr 47 poz. 401  z  19.03.2003 r   
Warunki  techniczne  wykonania   i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz. II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Certyfikaty oraz wymagania producentów. 

 

19. INSTALACJA  C.O.   

1.0. Wstęp. 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  
wymianą instalacji  c.o.   
1.2. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
1. roboty demontażowe instalacji c.o.  
2. wykonaniu  przebić  w  ścianach  pod  przewody  c.o. 
3. montażu  instalacji  c.o.  
4. montażu  grzejników   

5. wykonaniu  prób  ciśnieniowych  

2.0. Materiały. 
1. rury  miedziane   
2. grzejniki  jedno- dwu- i trzypłytowe   

3. materiały uzupełniające zgodnie ze zestawieniem materiałów zawartym w projekcie technicznym 

3.0. Sprzęt. 
Spawarka , wiertarka , gwintownica, młot  udarowy , przecinarka  do  rur , pędzle, mieszarka. 
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4.0. Transport. 
Żuraw  przenośny, samochód  dostawczy. 

5.0. Wykonanie  robót. 
Roboty  rozpocząć  od  demontażu starej instalacji. Przewody  c.o.  poprowadzić starymi trasami.  Wykonać  przebicia  w  
ścianach. Zamontować w starych miejscach grzejniki płytowe.  
Podłączyć  instalację  do  grzejników , podgrzewaczy  oraz  kuchni.  Wykonać  próby  szczelności  wg  PN  na  zimno  a  
wstępnie  na  ciepło.  Przeprowadzić  próby.   

6.0. Kontrola  jakości  robót. 
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonawczej  instalacji  z  projektem, kontroli założonych  spadków , 
wykonaniu  prób  szczelności. 

7.0. Przedmiar  i  obmiar  robót. 
Jednostką  obmiaru  jest  [mb]  wykonanej  instalacji  c.o.,  [szt.]  zamontowanych  grzejników  i  uzbrojenia. 

8.0. Sposób  odbioru  robót. 
Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców  w  dzienniku  
budowy  z  zachowaniem  warunków  niniejszej  dokumentacji. 

9.0. Przepisy  związane. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonych do sieci cieplnych 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – montażowych  
tom. 2.  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe Arkady Warszawa 1998 r  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  
instalacji  grzewczych.  Zeszyt  6  COBRTI – Inst.  Warszawa  maj  2003 r 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  06.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  
wykonania  robót  budowlanych  Dz. U. nr 47/2003  poz. 401. 
Certyfikaty oraz wymagania producentów. 
 
 
  


