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 KOSZTORYS  INWESTORSKI    040-23-000

 Nazwa robót:  Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa garażu OSP w Gaszynie.
 Lokalizacja:  Działki nr ewid.: 581/2; 582/2, obręb ewid: 0005 Gaszyn, jedn. ewid.: 

 gmina Wieluń,
 identyfikatory: 101709_5.0005.581/2 , 101709_5.0005.582/2. Kat. obj. 
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 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 
2 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 

 

1 10 KNR  508-05-02-06-00 
Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 4 
miejscach na kołkach kotwiących szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ..............
Kołek kotwiący ø 6 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  508-05-02-05-00 
Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących szt 31,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11460 ......... ...........

R ..............
Kołek kotwiący ø 6 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  508-05-11-13-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED świetlówkowych przykręcanych szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63985 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED świetl 2x36W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  508-05-11-13-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED typu panel szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63985 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED typu panel 40W szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  508-05-11-01-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED typu plafoniera szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50615 ......... ...........

R ..............
Oprawy LED typu plafoniera 20W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR 508-05-07-01-00
Montaż na gotowym podłożu oprawy awaryjnej LED 3W/2h szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42020 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjna LED 3W/2h szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26262 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  508-03-07-04-00 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego podtynkowego szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23111 ......... ...........

R ..............
Przełącznik schodowy pt 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  508-03-07-02-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15757 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  508-03-07-03-00 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18909 ......... ...........

R ..............
Przełącznik świecznikowy pt 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  508-03-08-01-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22060 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  508-03-08-01-02 
Montaż na gotowym podłożu przycisku szczelnego dzwonek szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22060 ......... ...........

R ..............
Przycisk "dzwonek" nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  508-04-03-01-00 
Montaż dzwonka szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21965 ......... ...........

R ..............
Dzwonek 230V szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR 508-08-02-01-00
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb 8 cm fi do 10 mm szt 22,000 .............. ..............



KOSZTORYS  040-23-000 Strona 4 27-08-2024
SYKAL-003333

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04622 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR 403-10-03-06-00
Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39380 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR 508-08-02-07-00
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 1 dm3 szt 210,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15442 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200 KNR 508-08-02-08-00
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle dodatek za każdy 1 dm3 szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06303 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 KNR 403-10-01-01-00
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 240,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 KNR 403-10-12-02-00
Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm metr 240,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 225 KNR 516-01-06-03-00
Montaż korytka metalowego na dachu szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Korytko metalowe 80x40 metr 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 230 KNR 516-01-06-03-00
Montaż korytka metalowego na dachu szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Korytko metalowe 80x40 metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 240 CEN  508-04-03-11-00 
Montaż syreny alarmowej na dachu szt 1,000 .............. ..............

 

1 250 KNR  510-01-03-02-10 
Układanie kabla YKY 4x16 mm² w rowie kablowym ręcznie metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06456 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00550 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00090 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00030 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 4x16   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00820 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 260 KNR 510-01-14-02-10
Układanie kabla YKY 5x10 mm2 w gotowych bruzdach metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12730 ......... ...........

R ..............
Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 270 KNR  510-01-03-02-10 
Układanie kabla YKY 5x10 mm² w rowie kablowym ręcznie metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06456 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00550 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00090 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00030 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00820 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 280 KNR  510-01-14-02-10 
Układanie kabla N2XH-J 5x4 mm² w gotowych bruzdach metr 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12730 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,04000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00500 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00040 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany N2XH-J 5x4   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 290 KNR 508-02-12-02-02
Układanie kabla N2XH-J 3x2,5 mm2 w peszlu metr 220,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04574 ......... ...........

R ..............
Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5 mm2 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 295 KNR 508-02-12-01-04
Układanie kabla N2XH-J 3x1,5 mm2 w gotowych bruzdach metr 420,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04059 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 320 KNR 508-02-06-03-00
Przewód izolowany jednożyłowy N2XH-O 16 mm2 układany w gotowych 
bruzdach metr 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02416 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany N2XH-O 16,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 335 KNR  508-04-04-01-00 
Montaż skrzynki plastikowej szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ..............
Szafki plastikowe 40x40x250 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 340 KNR  508-03-09-13-01 
Montaż zestawu siłowego 3x32A+N+PE z rozłącznikiem szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40969 ......... ...........

R ..............
Zestaw siłowy 3x32A+N+PE z rozłącznikiem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 350 KNR  508-03-09-13-02 
Montaż zestawu siłowego 3x63A+N+PE z rozłącznikiem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40969 ......... ...........

R ..............
Zestaw siłowy 3x63A+N+PE z rozłącznikiem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 370 KNR  508-04-03-03-00 
Montaż przełącznika sieć zero agregat szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24830 ......... ...........

R ..............
Przełacznik sieć zero agregat 3x63A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 431 KNR  508-04-04-01-00 
Montaż rozdzielni pt szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ..............
Rozdzielnica elektryczna 5x12 polowa pt szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 432 WKNR W508-04-07-04-00
Ogranicznik przepięć SPD/3P/T1+T2/50kA szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Ogranicznik przepięć SPD/3P/T1+T2/50kA 
warystorowo-iskiernikowy

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 590 WKNR W508-04-07-02-02 
Montaż rozłącznika FR40A/3P szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Rozłacznik FR/3P/40A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 600 WKNR W508-04-07-04-00 
Montaż RCD typu A szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki RCD/4P/40A/0,03A typu A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 610 WKNR W508-04-07-04-00 
Montaż RCD typu AC szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyłączniki RCD/4P/40A/0,03A typu AC szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 620 WKNR W508-04-07-02-03 
Montaż wyłącznika S303B20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 3-bieg S303 B20A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 630 WKNR W508-04-07-02-03 
Montaż wyłącznika S303C16 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 3-bieg S303 C16A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 640 WKNR W508-04-07-02-03 
Montaż wyłącznika S301B16 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 3-bieg S301 B16A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 650 WKNR W508-04-07-02-03 
Montaż wyłącznika S303B10 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 3-bieg S303 B10A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 660 KNR 508-04-04-01-00
Montaż szafki plastikowej PWP podtynkowej z wyposażeniem szt 1,000 .............. ..............

 

1 670 CEN 403-12-02-01-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego szt 10,000 .............. ..............

 

1 680 CEN 403-12-02-02-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego szt 7,000 .............. ..............
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1 690 CEN 403-12-05-05-00
Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

1 700 CEN 403-12-05-06-00
Badania skuteczności zerowania - pomiar następny szt 27,000 .............. ..............

 

1 710 CEN N005-13-05-01-00
Sprawdzanie RCD próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

1 720 CEN N005-13-05-02-00 
Sprawdzenie RCD próba następna szt 3,000 .............. ..............

 

 

2 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
 

 

2 10 KNR 201-07-01-01-00
Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32881 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR 510-03-01-01-00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01261 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  510-03-03-01-00 
Układanie rur ochronnych DVK50 metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12816 ......... ...........

R ..............
Rura ochronna przepustowa DVK50 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00390 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00550 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR 201-07-04-03-20
Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m metr 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52735 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  508-06-11-02-00 
Montaż uziomu powierzchniowego z bednarki FeZn 25x4 w wykopie metr 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76094 ......... ...........

R ..............
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,39840 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR 508-06-04-03-01
Montaż zwodów poziomych metr 78,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28039 ......... ...........

R ..............
Pręt stalowy ocynkowany fi 8 metr 1,04000 ......... ...........
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 KNR 508-01-01-03-40
Montaż uchwytów do kołków w cegle pod rury RL 28 pojedyńcze 
mechanicznie metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23378 ......... ...........

R ..............
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur winidurowych U-28 szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 330 KNR 508-02-07-01-40
Drut odgromowy fi8mm wciągany do rur rl28 metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03467 ......... ...........

R ..............
Pręt stalowy ocynkowany fi 8 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 340 KNR 508-01-10-02-01
Rura winidurowa RL 28 n.t. na gotowych uchwytach metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10400 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-28 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 350 KNR 508-06-18-02-00
Łączenie pręta fi do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18699 ......... ...........

R ..............
Złącze odgałęźne uniwersalne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 360 KNR 508-06-22-01-00
Montaż iglicy 3m do syreny alarmowej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,74765 ......... ...........

R ..............
Iglica odgromowa 3m szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 380 CEN 403-12-05-03-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

2 390 CEN 403-12-05-04-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 4,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  040-23-000 ..............
 


