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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania, 

pn. Ochla na sportowo – podjazd na boisko ul. Ochla – (dz. nr 85/4; 086201_1, Zielona Góra, 

obręb 47). 
W zakres robót wchodzi:  

→ Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni; 
→ Ustawienie nowych krawężników betonowych o wymiarach 15*22*100; 
→ Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8*30*100; 
→ Wykonanie elementów odprowadzających wodę; 
→ Wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu; 
→ Roboty porządkowe. 

 
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego, powiatu zielonogórskiego, miasto 
Zielona Góra, dzielnica Ochla – Nowe miasto. 

 
 

Planowane roboty poprawią infrastrukturę terenu na boisku sportowym w Zielonej Górze przy ulicy 
Ochla – Zielonogórska. 
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą formalną wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiającym tj. 
Miastem Zielona Góra, oraz: 

→ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
→ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących budowy dróg,  
→ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997r; 
→ Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 
→ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne. 
4. AUTOR OPRACOWANIA 

Pracownia Projektowa FANN Jacek Walencki 
ul. Ochla – Janusza Kusocińskiego 12 

66-006 Zielona Góra 
5. INWESTOR 

Miasto Zielona Góra 
 ul. Podgórna 22 

65-424 Zielona Góra 
 

6. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W miejscu planowanej inwestycji (działka 85/4) znajduje się nieutwardzony teren o nawierzchni 
gruntowej. 

Wszystkie nawierzchnię zlokalizowane w śladzie projektowanego utwardzenia należy rozebrać.  
Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojona w następującą infrastrukturę: 
→ sieć wodociągowa  
→ sieć elektryczna i oświetleniowa (w tym napowietrzna) 
→ sieć telekomunikacyjna 

 Nie wyklucza się także istnienia innych sieci, nienaniesionych linii, urządzeń i ewentualnych 
odchyleń w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub ułożone na 
głębokości innej niż wymagają tego przepisy urządzenia należy niezwłocznie powiadomić właściwy 
organ.  

Wszystkie prace w obszarze istniejących sieci należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętów 
mechanicznych. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

Na przedmiotowej działce wykonano geotechniczne badania podłoża gruntowego. Wykonano 2 
odwierty badawcze do głębokości 3m p.p.t. Podczas realizacji wiercenia na bieżąco wykonywano 
makroskopowe badania gruntu prowadząc jednocześnie obserwację wody gruntowej. 

W obrębie przewiercanych warstw nie stwierdzono występowania poziomu wodonośnego. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono proste warunki gruntowe – przyjmuje się I kategorię 

geotechniczną. 
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Uwaga: Podczas prowadzenia robót nie można doprowadzić do zawilgocenia podłoża 
gruntowego. 
 

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2.1 – Projekt zagospodarowania terenu. 
 
Parametry utwardzenia terenu: 

• Powierzchnia całkowita utwardzenia:   ok. 520,00m2 

• Szerokość (zmienna):     od 3,70m do 10,0m 

• Spadek poprzeczny:     zmienny od 1% do 2% 

• Spadek podłużny:     zmienny ~0,5% 

8.1 Zakres robót 

W zakres robót wchodzi:  
→ Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni; 
→ Ustawienie nowych krawężników betonowych o wymiarach 15*22*100; 
→ Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8*30*100; 
→ Wykonanie elementów odprowadzających wodę; 
→ Wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu; 
→ Roboty porządkowe. 

8.2 Rozwiązania w planie 

Projektuje się utwardzenie terenu działki budowlanej w zakresie takim jak wskazano na załączonym 
rysunku. Utwardzenie będzie wykonanie z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego, a 
całość zostanie zaoporowana krawężnikiem betonowym „najazdowym” o wymiarach 15x22x100cm 
wyniesionym o +2cm, a w niższej części przekroju poprzecznego na 0cm, posadowionym na ławie z 
betonu C12/15, gr. 15cm z oporem gr. 15cm. Spadki poprzeczne oraz rzędne projektowane wskazano na 
rysunkach.  

 Odwodnienie terenu odbywać się będzie powierzchniowo w przyległe tereny należące do 
Inwestora. 

8.3 Geometria pozioma i parametry projektowe 

Z uwagi na ukształtowanie terenu nie wprowadzono zmian w profilu terenu przyległego do zadania. 
Projektowane parametry utwardzenia terenu zapewnią prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w 
przyległe tereny zielone należące do inwestora. Na załączonym rysunku wskazano projektowane rzędne. 

 
8.4 Bilans mas ziemnych 

Z badań geotechnicznych wynika, że głębokość zalegania nasypów NN oscyluje w granicach 
od 0,2m do 0,4m. W związku tym zakłada się następujące wartości robót ziemnych: 
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 POWIERZCHNIA ODWIERT 
USUNIĘCIE NN 

[M3] 
WYKOP [M3] NASYP [M3] 

1 270,00 m2 
Odwiert 1:                      
NN - 0,4m 108,00m3 30,00m3 10,00m3 

2 250,00 m2 Odwiert 2:                      
NN - 0,2m 

50,00m3 80,00m3 15,00m3 

SUMA 158,00 m3 110,00m3 25,00m3 

 
UWAGA: Grunt z wykopu po akceptacji Inspektora nadzoru i po przeprowadzeniu badań 
przydatności można ponownie wbudować.  
 

8.5 Technologia wykonania nawierzchni oraz wytyczne technologiczno – wykonawcze 

Projekt zakłada wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej. Konstrukcje w układać na 
podłożu zagęszczonym do Is>1,00. 

Zagęszczenie gruntu rodzimego lub nasypowego przed ułożeniem warstw podbudowy należy 
określić  metodą przy użyciu aparatu VSS. Przed ostatecznym badaniem zagęszczenia gruntu (aparatem 
VSS) dopuszcza się kontrolowanie zagęszczenia przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej. Współczynnik 
różnoziarnistości dla kruszywa użytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0.  

UWAGA: 
W trakcie robót budowlanych należy określić wartość wtórnego modułu odkształcenia. 
Jako minimalną wartość przyjmuje się 80MPa. Jeżeli grupa nośności podłoża gruntowego 
określona w czasie robót budowlanych okaże się gorsza niż wartość minimalna należy 
zastosować zmianę konstrukcji dolnych warstw nawierzchni i wprowadzić warstwę 
podłoża gruntowego stabilizowanego cementem. 
 

8.6 Rozwiązania konstrukcyjne 

Rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku 3.1  – przekroje normalne. 
 
8.7 Konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja utwardzenia terenu (od bramy do wysokości budynku): 

→ Kostka betonowa, koloru szarego – grubość 8cm 

→ Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych – grubość 5cm 

→ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) – gr. 20cm 

→ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa) – gr. 15cm 

Konstrukcja utwardzenia terenu (od budynku do końca opracowania): 

→ Kostka betonowa EKO, koloru szarego  – grubość 8cm 

→ Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych – grubość 5cm 

→ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) – gr. 40cm 

Konstrukcja utwardzenia terenu przy szatni: 

→ Kostka betonowa, koloru żółtego – grubość 8cm 

→ Podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych – grubość 5cm 
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→ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) – gr. 10cm 

→ Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm 

UWAGA: wykonanie wzmocnienia gruntem stabilizowanym należy wykonać materiałem z 
wytwórni.  

8.8 Zestawienie projektowanych powierzchni 

• Kostka betonowa typu „cegła” koloru żółtego:    66,00m2 
• Kostka betonowa typu „kość” koloru szarego:    192,50m2 
• Kostka betonowa typu „EKO” koloru szarego:    250,00m2 

 
8.9 Elementy brukarskie 

• Krawężnik betonowy „najazdowy:     155,00m 
• Obrzeże betonowe:       68,00m 

 
Wszystkie elementy brukarskie umieszczać w ławach betonowych z oporem wykonane z 

betonu C12/15. 
 
8.10 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe generowane przez niniejszą inwestycję będą polegały na rozebraniu elementów 
infrastruktury pozostających w kolizji z projektowanym zamierzeniem. Zakłada się, że całość materiałów 
pochodzących z rozbiórki zostanie poddana utylizacji, jednakże istnieje możliwość ponownego 
wykorzystania elementów, o ile ich stan techniczny będzie na to pozwalał, a Inwestor wyrazi na to zgodę. 
 

8.11 Kolizje i projekty branżowe 

Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojona w następującą infrastrukturę: 
→ sieć wodociągowa  
→ sieć elektryczna i oświetleniowa (w tym napowietrzna) 
→ sieć telekomunikacyjna 

 Nie wyklucza się także istnienia innych sieci, nienaniesionych linii, urządzeń i ewentualnych 
odchyleń w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub ułożone na 
głębokości innej niż wymagają tego przepisy urządzenia należy niezwłocznie powiadomić właściwy 
organ.  

Wszystkie prace w obszarze istniejących sieci należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętów 
mechanicznych. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

8.12 Gospodarka istniejącą zielenią 

Projekt zagospodarowania terenu został przeanalizowany pod kątem minimalizacji ingerencji w 
istniejący drzewostan. Zakłada się dążenie do maksymalnego zachowania szaty roślinnej oraz 
stosowanie możliwie najmniej inwazyjnych metod prowadzenia niezbędnych prac budowlanych, w tym 
także odpowiednie zabezpieczenie drzew na czas budowy. Projekt nie przewiduje wycinki drzew. 
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8.13 Organizacja ruchu 

Nie dotyczy.  

8.14 Odwodnienie 

Odwodnienie terenu odbywać się będzie powierzchniowo w przyległe tereny należące do Inwestora. 
 

9.  SPOSÓB ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA 

Podczas robót budowlanych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401). Roboty budowlane powinny być wykonywane 
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących zasad:  

→ teren na którym prowadzone będą prace należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio 
oświetlić w nocy, 

→ należy wyznaczyć miejsce do tymczasowego składowania materiałów niezbędnych do utwardzenia terenu, 
→ przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisów 

BHP, 
→ wykonawca robót zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo oraz będzie stosować się do poleceń i 

instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem, 
→ wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac, a w razie potrzeby 

zdecydowanie i wyraźnie wyda polecenie opuszczenia terenu prac budowlanych osobom postronnym i 
nieupoważnionym, 

→ roboty budowlane będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

 
10. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia może wystąpić 
krótkotrwałe pogorszenie klimatu akustycznego związane z pracami budowlanymi oraz ruchem środków 
transportu. Oddziaływanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustąpi wraz z zakończeniem 
wszelkich prac i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Istotne jest ażeby przeprowadzać prace 
budowlane wyłącznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca się utrzymywanie sprzętu 
budowlanego w wysokiej sprawności technicznej oraz maksymalne skrócenie czasu realizacji 
przedsięwzięcia. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia 
środowiska. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do rejestru 
zabytków województwa lubuskiego oraz obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i 
archeologicznym. 
 

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej 
terenów graniczących z drogą, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasa drogowego, bądź 
przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony 
przeciwpożarowej, a poprzez przebudowę nawierzchni istniejących jedynie przyczynia się do ich 
poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego dojazdu do terenów przydrożnych). 
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12. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Przez obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepisów odrębnych należy zaliczyć następujące 
akty prawne:  

→ Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
→ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących budowy dróg,  
→ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Przytoczone powyżej akty odnoszą się m.in. do wymagań dotyczących poniższych kwestii: 
→ konieczności zapewnienia dostępu do drogi publicznej z posesji przydrożnych,  
→ zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,  
→ bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożarów lub innych zagrożeń,  
→ warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne,  
→ minimalnych wymiarów (np. szerokości) i odległości pomiędzy poszczególnymi elementami 

zagospodarowania terenu,  

Planowane roboty poprawią infrastrukturę terenu na boisku sportowym w Zielonej Górze przy ulicy 
Ochla – Zielonogórska.  
 

13. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną konserwatorską.  
 

14. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć miejsca parkowania maszyn budowlanych na 
terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wypływem substancji ropopochodnych do 
środowiska gruntowo-wodnego. 

Teren budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów 
eksploatacyjnych z maszyn budowlanych. 

Prace prowadzić sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, niepowodującym wycieków 
substancji mogących skazić środowisko gruntowo-wodne. 

Roboty budowlane należy prowadzić pod specjalistycznym nadzorem przyrodniczym, do 
kompetencji którego należeć powinno: nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac co 
zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko 
negatywnego oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w obrębie wykonywanych prac. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe powinny być gromadzone w przenośnych 
systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. 
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15. Uwagi 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić zgodność 
rozwiązań projektowych z istniejącym terenem i jego uzbrojeniem. Sposób ustawienia krawężników i 
obrzeży ustalić na podstawie planów sytuacyjnych oraz szczegółów konstrukcyjnych. Wszelkie 
zauważone rozbieżności pomiędzy rysunkami a częścią opisową należy skonsultować z projektantem 
przed przystąpieniem do robót. 

Opracowanie: 
 

mgr inż. Jacek Walencki 
LBS/0121/PWBD/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
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