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 2024-09-02 

Inwestor: 
Miejski Dom Kultury w Brzezinach 

ul. Sienkiewicza 10/12 
95-060 Brzeziny 

NIP: 

Forma prawna:  
Numer REGON:  

Organ rejestrowy:  

Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  

Wpłacono:  

 

Wykonawca: 
<<nazwa wykonawcy robót>> 

<<adres wykonawcy robót>>, 
  

NIP: 

Forma prawna:  
Numer REGON:  

Organ rejestrowy: 

Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  

Wpłacono:  

 

 

Przedmiar Nr: 8 
 

Nazwa budowy: wymiana instalacji SSP w budynku Miejskiego Domu Kultury ww Brzezinach przy 

ul. Sienkiewicza 10/12 
Kod budowy:  

Adres budowy: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny 

Obiekt: Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 

Rodzaj robót: instalcyjne 
Charakterystyka robót: Kosztorys sporządzono w programie: WINBUD 

 

Nr umowy:  
Data oprac.: 2024-08-04 

Umowa z dnia: 2024-08-04 

Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR Wacetob 9, KNNR 9, KNR 4-04, KNR 4-01, KNR 4-

01W, KNR AL-01, KNR 5-10, KNR 5-08W, KNR 5-08, KNNR 5, KNR 2-02, KNNR 2 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu:  
 

 

Sporządził: 
Maciej Stolarczyk 

 

ul. Starej Baśni 14/3 

01-853 Warszawa 
 

 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. SSP 
Kod CPV:   

 

1. Demontaże oraz prace przygotowawcze 
Kod CPV:   

 

1 KNR 4-03 0403-090701-090 
Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i 
odgałęźnikach n.t. i p.t. 
krotność= 2,000 

 

130,000 kpl 

2 KNNR Wacetob 9 0309-07-040 
Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 
krotność= 1,000 

 

300,000 m 

3 KNNR 9 N009-0502-0400-020 
Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach 
podwieszonych 
krotność= 1,000 

 

154,000 szt 

4  -020 
odłaczenie od innych instalacji 
Charakterystyka robót: kalk. własna 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

5 KNNR 9 N009-0201-0500-020 
Demontaż centrali Siemens 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

6 KNNR 9 N009-0203-0500-020 
Demontaż czujek dymu 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 

 

184,000 szt 

7 KNNR 9 N009-0402-0500-020 
Demontaż ROP 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 

 

10,000 szt 

8 KNNR 9 N009-0402-0500-020 
Demontaż wskaźników zadziałania 
krotność= 1,000 

 

90,000 szt 

9 KNNR 9 N009-0402-0700-020 
Demontaż sygnalizatorów akustycznych 
krotność= 1,000 

 

10,000 szt 

10 KNNR 9 N009-0804-0600-040 
Demontaż przewodów HTKSH 
krotność= 1,000 

 

400,000 m 

11 KNNR 9 N009-0804-0600-040 
Demontaż przewodów yntksy 
krotność= 1,000 

 

900,000 m 

12 KNR 4-04 0404-040603-050 
rozebranie elementów sufitu podwieszanegp 
krotność= 1,000 

 

584,000 m2 

13 KNR 4-01 0401-033313-020 
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 

 

25,000 szt 
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14 KNR 4-03 0403-100301-666 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - 
śr.rury do 25 mm 
krotność= 1,000 

 

30,000 otw. 

15 KNR 4-01W 0208-03-020 
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

2. Montaż instalacji SSP 
Kod CPV:   

 

16 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
Montaż centralia POLON 6000 wraz z osprzętem, tzn.z zasilaczami 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

17 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
Montaż gniazd G-40 
krotność= 1,000 

 

184,000 szt 

18 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
czujka DPR 4046 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

19 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
czujka DUO-6046 
krotność= 1,000 

 

184,000 szt 

20 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - ROP 4001M 
krotność= 1,000 

 

9,000 szt 

21 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
ramka maskująca do ROP-4001M 
krotność= 1,000 

 

9,000 szt 

22 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
EKS-6044 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

23 KNR AL-01  KNR AL-01-020 
wskażnik zadziałania WZ-31 
krotność= 1,000 

 

83,000 szt 

24 KNR AL-01  KNR AL-01-020 

sygnalizator adresowalny SAW+6001 
krotność= 1,000 

 

10,000 szt 

25 KNR 5-10 0510-031509-107 
Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o gr. do 30 cm z mechanicznym 
przebijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 150 mm 
krotność= 1,000 

 

5,000 przepust 

26 KNR 5-08W 0212-01-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - YNTKSY - 2x1x1 
krotność= 1,000 

 

900,000 m 

27 KNR 5-08 0508-081406-020 
Montaż końcówek przez lutowanie - przekrój żył do 6 mm2 
krotność= 2,000 

 

45,000 szt 

28 KNR 5-08W 0212-01-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania  HTKSHekwPH90 1x2x1 
krotność= 1,000 

 

340,000 m 
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29 KNR 5-08 0508-081401-020 

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 
krotność= 1,000 

 

200,000 szt 

30 KNR 5-08W 0114-04-040 
Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez 
przykręcanie na podłożu ceglanym 
krotność= 1,000 

 

300,000 m 

31 KNR 4-04 0404-040603-050 
montaż elementów sufitu podwieszanego 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 

 

584,000 m2 

32 KNR 4-04 0404-040603-050 
montaż elementów sufitu podwieszanego wraz z wymianą modułu 60x60 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 

 

5,000 m2 

33 KNNR 5 N005-0503-0300-090 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - montaż 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 

 

154,000 kpl 

3. Pomiary 
Kod CPV:   

 

34 KNR 4-03 0403-120201-108 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
krotność= 1,000 

 

2,000 pomiar 

35 KNNR 5 N005-1304-0100-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

36 KNNR 5 N005-1304-0200-020 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 
krotność= 1,000 

 

6,000 szt 

37 KNR 4-03 0403-120301-101 
Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 
krotność= 1,000 

 

2,000 odcinek 

4. Roboty poinstalacyjne 
Kod CPV:   

 

38 KNR 4-03 0403-101401-060 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 

 

0,500 m3 

39 KNR 4-01 0401-032304-020 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt 

40 KNR 4-01 0401-032302-020 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 
krotność= 1,000 

 

25,000 szt 

41  -020 
uszczelnienie ppoż. 
Charakterystyka robót: kalk. własna 

krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

42 KNR 2-02 0202-200401-050 
Obud.pionu teletechn.  płytami gips.-karton.na rusztach metal jednowarstw. 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 

 

7,000 m2 
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43 KNR 4-01 0401-070703-020 

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po 
obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 
krotność= 1,000 

 

40,000 szt 

44 KNNR 2 N002-1401-0300-050 
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym 

poszpachlowaniem 
krotność= 1,000 

 

10,000 m2 

45 KNR 4-01W 1215-08-050 
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 
krotność= 1,000 

 

300,000 m2 

46 KNR 4-01 0401-010810-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 
krotność= 1,000 

 

3,000 m3 

47 KNR 4-01 0401-010809-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 
krotność= 10,000 

 

3,000 m3 

5. Uruchomienie instalacji i inne prace zakończeniowe 
Kod CPV:   

 

48 KNR AL-01  KNR AL-01-149 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych 
(instrukcji) 
krotność= 1,000 

 

1,000 r-g 

49  kalkulacja własna-149 

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie odbiorów 
krotność= 1,000 

 

24,000 r-g 

50  kalkulacja własna-149 
szkolenie personelu 
krotność= 1,000 

 

24,000 r-g 
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Spis działów 
 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1. SSP 1 50 

1. Demontaże oraz prace przygotowawcze 1 15 

2. Montaż instalacji SSP 16 33 

3. Pomiary 34 37 

4. Roboty poinstalacyjne 38 47 

5. Uruchomienie instalacji i inne prace 
zakończeniowe 

48 50 

 


