2024-09-02

Inwestor: Wykonawca:

Miejski Dom Kultury w Brzezinach <<nazwa wykonawcy robot>>
ul. Sienkiewicza 10/12 <<adres wykonawcy robot>>,
95-060 Brzeziny

NIP: NIP:

Forma prawna: Forma prawna:

Numer REGON: Numer REGON:

Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:

Numer KRS: Numer KRS:

Kapitat zaktadowy: Kapitat zaktadowy:
Wptacono: Wptacono:

Przedmiar Nr: 8

Nazwa budowy: wymiana instalacji SSP w budynku Miejskiego Domu Kultury ww Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 10/12

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

Obiekt: Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12

Rodzaj robét: instalcyjne

Charakterystyka robot: Kosztorys sporzadzono w programie: WINBUD

Nr umowy:

Data oprac.: 2024-08-04

Umowa z dnia: 2024-08-04

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR Wacetob 9, KNNR 9, KNR 4-04, KNR 4-01, KNR 4-
01W, KNR AL-01, KNR 5-10, KNR 5-08W, KNR 5-08, KNNR 5, KNR 2-02, KNNR 2

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
Maciej Stolarczyk

ul. Starej Basni 14/3
01-853 Warszawa
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Ksigzka przedmiar6w/obmiarow

1. SSP
Kod CPV:

1. Demontaze oraz prace przygotowawcze

Kod CPV:

1

KNR 4-03 0403-090701-090
Odftgczenie przewodow o przekroju zyt do 2.5 mm?2 od tulejek i zaciskow w puszkach odgateznych i

odgateznikach n.t. i p.t.
krotnosé= 2,000

130,000 kpl

KNNR Wacetob 9 0309-07-040
Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podioza
krotnosé= 1,000

300,000 m

KNNR 9 N009-0502-0400-020

Demontaz opraw oSwietleniowych zarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach
podwieszonych

krotnosé= 1,000

154,000 szt

-020

odlaczenie od innych instalacji
Charakterystyka robot: kalk. wlasna
krotnosé= 1,000

2,000 szt

KNNR 9 N009-0201-0500-020
Demontaz centrali Siemens

Charakterystyka robot: analogia
krotnosé= 1,000

1,000 szt

KNNR 9 N009-0203-0500-020
Demontaz czujek dymu
Charakterystyka robot: analogia
krotnosé= 1,000

184,000 szt

KNNR 9 N009-0402-0500-020
Demontaz ROP
Charakterystyka robot: analogia
krotnosé= 1,000

10,000 szt

KNNR 9 N009-0402-0500-020
Demontaz wskaznikow zadziatania
krotnosé= 1,000

90,000 szt

KNNR 9 N009-0402-0700-020
Demontaz sygnalizatorow akustycznych
krotnosé= 1,000

10,000 szt

10

KNNR 9 N009-0804-0600-040
Demontaz przewodow HTKSH
krotnosé= 1,000

400,000 m

11

KNNR 9 N009-0804-0600-040
Demontaz przewodow yntksy
krotnosé= 1,000

900,000 m

12

KNR 4-04 0404-040603-050
rozebranie elementow sufitu podwieszanegp
krotnosé= 1,000

584,000 m2

13

KNR 4-01 0401-033313-020
Przebicie otworow w Scianach z cegiel o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,000

25,000 szt
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14 KNR 4-03 0403-100301-666

Sr.rury do 25 mm
krotnosé= 1,000

Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly o diugosci przebicia do 1/2 ceg. -

30,000 otw.

15 KNR 4-01W 0208-03-020
Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 30 cm
krotnosé= 1,000

3,000 szt

2. Montaz instalacji SSP
Kod CPV:

16 KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz centralia POLON 6000 wraz z osprzetem, tzn.z zasilaczami
krotnosé= 1,000

1,000 szt

17 KNR AL-01 KNR AL-01-020
Montaz gniazd G-40
krotnosé= 1,000

184,000 szt

18 KNR AL-01 KNR AL-01-020

czujka DPR 4046
krotnosé= 1,000

3,000 szt

19 KNR AL-01 KNR AL-01-020
czujka DUO-6046
krotnosé= 1,000

184,000 szt

20 KNR AL-01 KNR AL-01-020

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - ROP 4001M
krotnosé= 1,000

9,000 szt

21 KNR AL-01 KNR AL-01-020

ramka maskujgca do ROP-4001M
krotnosé= 1,000

9,000 szt

22 KNR AL-01 KNR AL-01-020

EKS-6044
krotnosé= 1,000

8,000 szt

23 KNR AL-01 KNR AL-01-020
wskaznik zadziatania WZ-31
krotnosé= 1,000

83,000 szt

24 KNR AL-01 KNR AL-01-020

sygnalizator adresowalny SAW+6001
krotnosé= 1,000

10,000 szt

25 KNR 5-10 0510-031509-107

Montaz przepustow rurowych w stropach i scianach z betonu o gr. do 30 cm z mechanicznym
przebijaniem otworow - rura o Sr. zewn. do 150 mm

krotnosé= 1,000

5,000 przepust

26 KNR 5-08W 0212-01-040

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - YNTKSY - 2x1x1

krotnosé= 1,000

900,000 m

27 KNR 5-08 0508-081406-020
Montaz koncowek przez lutowanie - przekroj zyt do 6 mm2
krotnosé= 2,000

45,000 szt

28 KNR 5-08W 0212-01-040

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania HTKSHekwPH90 1x2x1

krotnosé= 1,000

340,000 m
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29

KNR 5-08 0508-081401-020

Montaz koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2
krotnosé= 1,000

200,000 szt

30

KNR 5-08W 0114-04-040

Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i Sciennych) mocowanych przez

przykrecanie na podtozu ceglanym
krotnosé= 1,000

300,000 m

31

KNR 4-04 0404-040603-050

montaz elementow sufitu podwieszanego
Charakterystyka robot: analogia

krotnosé= 1,000

584,000 m2

32

KNR 4-04 0404-040603-050

montaz elementow sufitu podwieszanego wraz z wymiang modutu 60x60
Charakterystyka robot: analogia

krotnosé= 1,000

5,000 m2

33

KNNR 5 N005-0503-0300-090

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - montaz
Charakterystyka robot: analogia
krotnosé= 1,000

154,000 kpl

3. Pomiary

Kod CPV:

34

KNR 4-03 0403-120201-108
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
krotnosé= 1,000

2,000 pomiar

35

KNNR 5 N005-1304-0100-020
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
krotnosé= 1,000

1,000 szt

36

KNNR 5 N005-1304-0200-020
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny pomiar)
krotnosé= 1,000

6,000 szt

37

KNR 4-03 0403-120301-101
Badanie linii kablowej o ilosci Zyt do 4
krotnosé= 1,000

2,000 odcinek

4. Roboty poinstalacyjne

Kod CPV:

38

KNR 4-03 0403-101401-060
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,000

0,500 m3

39

KNR 4-01 0401-032304-020
Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.
krotnosé= 1,000

14,000 szt

40

KNR 4-01 0401-032302-020
Zamurowanie przebic¢ w scianach z cegiel o grub. 1/2 ceg.
krotnosé= 1,000

25,000 szt

41

-020

uszczelnienie ppoz.
Charakterystyka robot: kalk. wlasna
krotnosé= 1,000

5,000 szt

42

KNR 2-02 0202-200401-050

Obud.pionu teletechn. plytami gips.-karton.na rusztach metal jednowarstw.
Charakterystyka robot: analogia

krotnosé= 1,000

7,000 m2
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43

KNR 4-01 0401-070703-020
Wykon.tynku uzupel.zwyk.kat 11l na murach na podtozu z cegiet lub betonowym po

obsadz.puszkach,wytgcz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
krotnosé= 1,000

40,000 szt

44

KNNR 2 N002-1401-0300-050

Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg syntetyczng dwukrotnie z dwukrotnym
poszpachlowaniem

krotnosé= 1,000

10,000 m2

45

KNR 4-01W 1215-08-050
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
krotnosé= 1,000

300,000 m2

46

KNR 4-01 0401-010810-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
krotnosé= 1,000

3,000 m3

47

KNR 4-01 0401-010809-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
krotnosé= 10,000

3,000 m3

5. Uruchomienie instalacji i inne prace zakonczeniowe

Kod CPV:

48

KNR AL-01 KNR AL-01-149

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 krokow programowych
(instrukcji)

krotnosé= 1,000

1,000 r-g

49

kalkulacja wlasna-149

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie odbiorow
krotnosé= 1,000

24,000 r-g

50

kalkulacja wlasna-149
szkolenie personelu
krotnosé= 1,000

24,000 r-g
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. SSp 1 50
1. Demontaze oraz prace przygotowawcze 1 15
2. Montaz instalacji SSP 16 33
3. Pomiary 34 37
4. Roboty poinstalacyjne 38 47
S. Uruchomienie instalacji i inne prace 48 50
zakonczeniowe
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