OMNITECH SP.Z.0.0 Grzybowa 2 C 56-500 Sycow

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WEWNETRZNE - DO-
TYCZY ZAMOWIEN PUBLICZNYCH BEZ PODATKU VAT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI Projekt Klimatyzacji

ADRES INWESTYCJI :  Kochanowskiego 7 56-500 Olesnica
INWESTOR . Przedszkole Olesnica

ADRES INWESTORA : Kochanowskiego 7 56-500 Olesnica

WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA . 25.07.2024

Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét :  184838.71 zt

Stownie: sto osiemdziesiat cztery tysigce osiemset trzydziesci osiem i 71/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola - kat. obiektu bud. IX. Jest to budynek
niski (N), dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o kubaturze wiekszej niz 1.000m3. Budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Pomieszczenia objete projektem sg obiektami istniejgcymi i funkcjonujgcymi. Klimatyzacjg objete bedg wskazane przez
Inwestora pomieszczenia—zgodnie z zatgczonymi rysunkami. W celu zbilansowania zyskow ciepta przeprowadzono wizje
lokalng we wszystkich pomieszczeniach dla okreslenia:

-iloci przebywajacych w pomieszczeniu ludzi i ich aktywnosé fizyczna, -ilosci zainstalowanego sprzetu elektronicznego,
-ilosci oraz wielkosci okien,

-typu zamontowanych Zaluzji,

W trakcie wizji zwrécono uwage na mozliwosci techniczne montazu poszczegolnych jednostek wewnetrznych oraz
instalacji towarzyszacej. Instalacje zaprojektowano na podktadach architektonicznych dostarczonych przez Inwestora.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. wa
1 Klimatyzacja
1. Klimatyzacja - Urzadzenia
1
1/KNR 7-24 |jednostka zewnetrzna 44,8/50,0 kW + Konstrukcja wsporcza szt.
d.|0153-03
1.|analogia
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 7-24 |jednostka wewnetrzna nascienny 8,5/9,2 kW + Konstrukcja wsporcza szt.
d.|0153-03
1.|analogia
1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|/KNR 7-24 |jednostka wewnetrzna nascienny 10,4/10,8 kW + Konstrukcja wsporcza |szt.
d.|0153-03
1.|analogia
1
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR 7-24 |jednostka wewnetrzna Nascienny Deluxe 6,6 / 7,5 + Konstrukcja wspor- |szt.
d.|0153-03 |cza
1.|analogia
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR 7-24 |Jednostka zewnetrzna Deluxe + Konstrukcja wsporcza szt.
d.|0153-03
1.|analogia
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1. Klimatyzacja - Rurociagi
2
6/KNNR 4  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm m
d.|0405-02
1.
2
8.4 m 8.40
RAZEM 8.40
7|KNNR 4 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 15,90 mm m
d.|0405-02
1.
2
8.4 m 8.40
RAZEM 8.40
8/KNNR 4  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,53 mm m
d.|0405-02
1.
2
3.4+6.9+0.5+9.7+4+7.7+3 m 35.20
RAZEM 35.20
9/KNNR 4  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,70 mm m
d.|0405-02
1.
2
22.9+6.4 m 29.30
RAZEM 29.30
10|KNNR 4  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,90 mm m
d.|0405-02
1.
2
32.7+46.40+40.7+43.9+25.9 m 189.60
RAZEM 189.60
11|KNNR 4  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 19,10 mm m
d.|0405-05
1.
2
36.7 m 36.70
RAZEM 36.70
12|KNNR 4 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm m
d.|0405-05
1.
2




kOCHANOWSKIEGO7_IS_W_KI_20240725 PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. wa
36.2 m 36.20
RAZEM 36.20
13|KNNR 4 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $ér. 28,58 mm m
d.|0405-05
1.
2
22.9+29.3 m 52.20
RAZEM 52.20
1. Klimatyzacja - Tréjnik
3
14|KNR 7-24 |tréjnik do klimatyzaciji szt.
d.|0309-04
1.|analogia
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 7-24 |tréjnik do klimatyzacji szt.
d.|0309-04
1.|analogia
3
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 7-24 |tréjnik do klimatyzaciji szt.
d.|0309-04
1.|analogia
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1. Klimatyzacja - Sterownik przewodowy
4
17|KNR 7-24 |Sterownik przewodowy szt.
d.|0309-04
1.|analogia
4
1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1. Klimatyzacja - Odprowadzenie skroplin
5
18/KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.|0112-03  |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.
5
198 m 198.00
RAZEM 198.00
1. Klimatyzacja - Okablowanie instalaciji
6
19 Okablowanie instalacji kpl.
d.
1.
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1. Klimatyzacja - Pompka skroplin
7
20(KNR 7-24 |Pompka skroplin szt.
d.|0309-04
1.|analogia
7
poz.2+poz.3+poz.4 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1. Klimatyzacja - Roboty budowlane okototowarzyszace
8
21|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.|0208-03  |rowego o grubosci do 30 cm
1.
8
T+ 1141+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ 1+ 1411 szt. 15.00
RAZEM 15.00
22 Opiankowanie otworéw szt.
d.
1.
8
T+1+1+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ 1+ 141 +1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173




kOCHANOWSKIEGO7_IS_W_KI_20240725 PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. wa
23|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1 m2  |szt.
d.|0206-02  |przy gtebokosci ponad 10 cm
1.
8
T+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ H 1+ T+ T+ 14141 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1. Klimatyzacja - Proby i regulacje
9
24|/KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.|0515-04  |czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1.
9
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
25|KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o |kpl.
d.|0513-04 |wydajnosci 3.5 tys.kcal/h
1.
9
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
26/KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 |kpl.
d.|0514-04 |tys.kcal/h
1.
9
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
27 Préby , regulacje , odbiory , oznakowanie instalacji , przeszkolenie pra-  |kpl.
d.|wycena in- |cownikéw 8,5 % od M
1.|dywidualna
9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp p4 RAZEM |Ud
zi
at
pr
oc
en-
to-
w
y

1|Klimatyzacja 24636.78 131622.52 19709.46 8869.95| 184838.71| 100
.00

%

1.1|Klimatyzacja - Urzadzenia 10035.00 36911.08 8028.00 3612.60 58586.68| 31.
70

%

1.2|Klimatyzacja - Rurociagi 7253.28 22791.60 5802.66 2612.22 38459.76| 20.
81

%

1.3|Klimatyzacja - Tréjnik 508.80 15884.00 407.04 183.16 16983.00| 9.1
9%

1.4|Klimatyzacja - Sterownik prze- 636.00 19855.00 508.80 228.95 21228.75| 11.
wodowy 49

%

1.5/Klimatyzacja - Odprowadze- 2019.60 3692.70 1615.68 726.66 8054.64| 4.3
nie skroplin 6%
1.6|Klimatyzacja - Okablowanie 12500.00 0.00 0.00 12500.00| 6.7
instalacji 6%
1.7|Klimatyzacja - Pompka skrop- 763.20 1710.00 610.56 274.74 3358.50| 1.8
lin 2%
1.8|Klimatyzacja - Roboty budo- 1462.50 1562.70 1170.00 526.50 4721.70| 2.5
wlane okototowarzyszace 5%

1.9 Klimatyzacja - Proby i regula- 1958.40 16715.44 1566.72 705.12 20945.68| 11.
cje 33

%

RAZEM 24636.78 131622.52 19709.46 8869.95| 184838.71| 100

.00

Stownie: sto osiemdziesiat cztery tysigce osiemset trzydziesci osiem i 71/100 zt
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Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5

1.1 1-5 Klimatyzacja - Urzadzenia 58586.68 31.70%

1.2 6-13 Klimatyzacja - Rurociagi 38459.76 20.81%

1.3 14-16 Klimatyzacja - Tréjnik 16983.00 9.19%

1.4 17 -17 Klimatyzacja - Sterownik przewodowy 21228.75 11.49%

1.5 18-18 Klimatyzacja - Odprowadzenie skroplin 8054.64 4.36%

1.6 19-19 Klimatyzacja - Okablowanie instalaciji 12500.00 6.76%

1.7 20-20 Klimatyzacja - Pompka skroplin 3358.50 1.82%

1.8 21-23 Klimatyzacja - Roboty budowlane okototowarzyszace 4721.70 2.55%

1.9 24 -27 Klimatyzacja - Proby i regulacje 20945.68 11.33%
RAZEM 184838.71| 100.00%

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot 184838.71

Stownie: sto osiemdziesiat cztery tysigce osiemset trzydziesci osiem i 71/100 zt
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kOCHANOWSKIEGO7_IS_W_KI_20240725 KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p.
1 Klimatyzacja
1. Klimatyzacja - Urzadzenia
1
1|KNR 7-24 jednostka zewnetrzna 44,8/50,0 kW + Kons-  |szt. 1 9918.75 9918.75
d.|0153-03 trukcja wsporcza
1./analogia
1
2|KNR 7-24 jednostka wewnetrzna nascienny 8,5/9,2 kW |szt. 1+1=2.00 6489.44 12978.88
d.|0153-03 + Konstrukcja wsporcza
1./analogia
1
3|KNR 7-24 jednostka wewnetrzna nascienny 10,4/10,8 kW |szt. 1+1+1 = 3.00 5689.67 17069.01
d.|0153-03 + Konstrukcja wsporcza
1./analogia
1
4/KNR 7-24 jednostka wewnetrzna Nascienny Deluxe 6,6 / |szt. 1 8795.02 8795.02
d.|0153-03 7,5 + Konstrukcja wsporcza
1./analogia
1
5|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna Deluxe + Konstrukcja |szt. 1 9825.02 9825.02
d.|0153-03 wsporcza
1./analogia
1
PODSUMOWANIE
Klimatyzacja - Urzadzenia
RAZEM
RAZEM 46946.08
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 8028.00
RAZEM 54974.08
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3612.60
RAZEM 58586.68
OGOLEM 58586.68
Stownie: piecdziesiat osiem tysiecy pie¢set osiemdziesiat szes¢ i 68/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p
1 Klimatyzacja - Rurociagi
2
6/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 8.4 64.14 538.78
d.|0405-02 freonu o $r. 6,35 mm
1.
2
7|KNNR 4 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 8.4 92.59 777.76
d.|0405-02 freonu o ér. 15,90 mm
1.
2
8/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 3.4+6.9+0.5+ 63.71 2242.59
d.|0405-02 freonu o $ér. 9,53 mm 9.7+4+7.7+3 =
1. 35.20
2
9/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 22.9+6.4 = 87.89 2575.18
d.|0405-02 freonu o $r. 12,70 mm 29.30
1
2
10/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 32.7+46.40+ 92.59 17555.06
d.|0405-02 freonu o $r. 15,90 mm 40.7+43.9+25.9
1. =189.60
2
11|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 36.7 110.90 4070.03
d.|0405-05 freonu o ér. 19,10 mm
1.
2
12|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 36.2 110.90 4014.58
d.|0405-05 freonu o §r. 22 mm
1.
2
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p.
13|/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu |m 22.9+29.3 = 128.08 6685.78
d.|0405-05 freonu o $r. 28,58 mm 52.20
1.
2
PODSUMOWANIE
Klimatyzacja - Rurociagi
RAZEM
RAZEM 30044.88
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 5802.66
RAZEM 35847.54
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2612.22
RAZEM 38459.76
OGOLEM 38459.76
Stownie: trzydziesci osiem tysiecy czterysta pigcdziesiat dziewig¢ i 76/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
p-
1. Klimatyzacja - Tréjnik
3
14/KNR 7-24 tréjnik do klimatyzaciji szt. 1 4245.75 4245.75
d.|0309-04
1?; analogia
15/KNR 7-24 tréjnik do klimatyzaciji szt. 1+1=2.00 4245.75 8491.50
d.|0309-04
1./analogia
3
16|KNR 7-24 tréjnik do klimatyzaciji szt. 1 4245.75 4245.75
d.|0309-04
1./analogia
3
PODSUMOWANIE
Klimatyzacja - Trojnik
RAZEM
RAZEM 16392.80
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 407.04
RAZEM 16799.84
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 183.16
RAZEM 16983.00
OGOLEM 16983.00
Stownie: szesnascie tysiecy dziewieéset osiemdziesiat trzy i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p.
1. Klimatyzacja - Sterownik przewodowy
4
17|KNR 7-24 Sterownik przewodowy szt. T+1+1+1+1 = 4245.75 21228.75
d.|0309-04 5.00
1./analogia
4
-9-
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PODSUMOWANIE

Klimatyzacja - Sterownik przewodowy
RAZEM
RAZEM 20491.00
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 508.80
RAZEM 20999.80
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 228.95
RAZEM 21228.75
OGOLEM 21228.75
Stownie: dwadziescia jeden tysiecy dwiescie dwadziescia osiem i 75/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
p-
1. Klimatyzacja - Odprowadzenie skroplin
5
18/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér.ze- |m 198 8054.64
d.|0112-03 wnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych,
1. na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5

PODSUMOWANIE

Klimatyzacja - Odprowadzenie skroplin

RAZEM
RAZEM 5712.30
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 1615.68
RAZEM 7327.98
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 726.66
RAZEM 8054.64
OGOLEM 8054.64
Stownie: osiem tysiecy piec¢dziesiat cztery i 64/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p.
1. Klimatyzacja - Okablowanie instalacji
6
19 Okablowanie instalacji kpl. 1 12500.00
d.
1.
6

PODSUMOWANIE

Stownie: dwanascie tysiecy pigcset i 00/100 zt

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-10 -
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Klimatyzacja - Okablowanie instalaciji
RAZEM

RAZEM 12500.00

RAZEM 12500.00

RAZEM 12500.00

OGOLEM 12500.00




kOCHANOWSKIEGO7_IS_W_KI_20240725

KOSZTORYS

L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p.
1. Klimatyzacja - Pompka skroplin
7
20|KNR 7-24 Pompka skroplin szt. poz.2+p0z.3+ 559.75 3358.50
d.|0309-04 poz.4 = 6.00
1./analogia
7
PODSUMOWANIE
Klimatyzacja - Pompka skroplin
RAZEM
RAZEM 2473.20
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 610.56
RAZEM 3083.76
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 274.74
RAZEM 3358.50
OGOLEM 3358.50
Stownie: trzy tysigce trzysta piecdziesiat osiem i 50/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
p-
1. Klimatyzacja - Roboty budowlane okototowarzyszace
8
21|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w |szt. T+1+1+1+1+1+ 92.66 1389.90
d.|0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do T+1+1+1+14+1+
1. 30 cm 1+1+1 = 15.00
8
22 Opiankowanie otworéw szt. T+1+1+1+1+1+ 100.00 1500.00
d. T+1+1+1+1+1+
1. 1+1+1 = 15.00
8
23|KNR 4-01 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach |szt. T+1+1+1+1+1+ 122.12 1831.80
d.|0206-02 o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad T+1+1+1+14+1+
1. 10 cm 1+1+1 = 15.00
8

PODSUMOWANIE

Klimatyzacja - Roboty budowlane okototowarzyszace

RAZEM
RAZEM 3025.20
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 1170.00
RAZEM 4195.20
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 526.50
RAZEM 4721.70
OGOLEM 4721.70
Stownie: cztery tysiace siedemset dwadziescia jeden i 70/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p.
1. Klimatyzacja - Proby i regulacje
9
24/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu |kpl. poz.1+poz.2+ 176.26 1410.08
d.|0515-04 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni- poz.3+poz.4+
1. czym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h poz.5 = 8.00
9
25/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl. poz.1+poz.2+ 276.26 2210.08
d.|0513-04 chtodniczych freonowych o wydajnosci 3.5 poz.3+poz.4+
1. tys.kcal/h poz.5 = 8.00
9

11 -
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L | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
p.
26/KNR 7-24 Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu  |kpl. poz.1+poz.2+ 876.76 7014.08
d.|0514-04 freonu itp. o wydajnosci 3.5 tys.kcal/h poz.3+poz.4+
1. poz.5 = 8.00
9
27 Préby , regulacje , odbiory , oznakowanie ins- |kpl. 1 10311.44 10311.44
d.|wycena in- |talacji , przeszkolenie pracownikéw 8,5 % od
1./dywidualna (M
9

PODSUMOWANIE

Klimatyzacja - Préby i regulacje

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: dwadziescia tysigcy dziewiecset czterdziesci piec i 68/100 zt
PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: sto osiemdziesiat cztery tysigce osiemset trzydziesci osiem i 71/100 zt
PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: sto osiemdziesiat cztery tysiace osiemset trzydziesci osiem i 71/100 zt
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RAZEM

18673.84
1566.72
20240.56
705.12
20945.68

20945.68

Klimatyzacja

RAZEM

156259.30
19709.46
175968.76
8869.95
184838.71

184838.71

CALY KOSZTORYS

RAZEM

156259.30
19709.46
175968.76
8869.95
184838.71

184838.71




