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OPIS 

W ramach remontu będą wykonane następujące prace budowlane:  

 

W  I  ETAPIE: 

1. demontaż sceny jako elementu wtórnego 
Scena wykonana jest z drewna. Przepierzenie sceny wykonane jest również w 

konstrukcji drewnianej obitej płytą g-k (informacja od użytkownika).  

  

2. Należy wymienić drzwi oznaczone jako przeciwpożarowe 

Drzwi przewidziane do wymiany to drzwi przeciwpożarowe. Będą to drzwi aluminiowe 

w kolorze białym. W drzwiach symetrycznych, wysokości 220 cm, należy zamontować 

listwy ozdobne na wzór drzwi historycznych oraz zamknięcia umożliwiające 

jednoczesne otwarcie obydwu skrzydeł. Drzwi na parterze prowadzące na klatkę 

schodową i do pomieszczenia 0.6 należy wykonać jako antywłamaniowe w klasie „C”. 

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe na parterze w pawilonie należy wyposażyć w 

przycisk elektryczny umożliwiający ich otwarcie przez osoby niepełnosprawne. 

 

3. wstawienie okien przeciwpożarowych w wypożyczalni na parterze (na granicy stref 

pożarowych) EI 120 oraz w piwnicy na granicy dwóch stref. 
    Wszystkie okna w pałacu zostały już wymienione. Wskazane okna, które mają być 

przeciwpożarowe, należy przerobić w taki sposób, iż wewnętrzne skrzydło istniejącego 

okna skrzynkowego należy wymienić na okno stałe przeciwpożarowe, wcześniej 

zmieniając zamknięcie skrzydeł zewnętrznych, tak by można było je otworzyć z 

zewnątrz do mycia. 

 

4. wydzielenie pożarowe klatki schodowej (ściany REI 60 – ściany spełniają wymóg, 

drzwi EI 30 – drzwi należy wymienić na nowe, aluminiowe, przeciwpożarowe białe - 

zgodnie z projektem). Korekta stopni klatki schodowej. 

Dwa pierwsze stopnie klatki schodowej na parterze należy skorygować nadając im 

kształt prostokątny (zgodnie z ekspertyzą pożarową). Schody mają nawierzchnię 

lastrykową. Odnawiając schody należy minimalnie skorygować parametry niektórych 

schodków, by zminimalizować różnice między nimi. Korekta polegać będzie na 

zeszlifowaniu, ewentualnie nadlaniu niektórych schodków. W przypadku gdy 

projektowana różnica wysokości jest mniejsza niż 1 cm, należy skuć istniejącą warstwę 

lastryka i wykonać nową o odpowiedniej grubości. Korekta schodów dotyczy tylko 

biegu z parteru na I piętro.  

      

5. Strop nad klatką schodową powinien mieć odporność ogniową 60 min. Jest to płyta 

Kleina na belkach stalowych dwuteowych 180, rozstaw ok. 122144. Belki stalowe 

wystają ponad poziom płyty stropowej i nie są obetonowane. Należy obudować je płytą 

ognioodporną gr. 15 mm. Przestrzeń między środnikiem belki dwuteowej a płytą 

wypełnić wełną mineralną. Stalowe belki stropowe od strony wnętrza praktycznie nie 

mają otuliny. Strop od strony wnętrza należy zabezpieczyć płytą ognioodporną grubości 

12 mm na pasmach zgodnie z instrukcją producenta. 

 

6. Wymiana awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej w części 

biurowej. 
 

 



7. poszerzenie dwóch otworów drzwiowych do wymiarów wymaganych przepisami bez 

ingerencji w nadproża drzwiowe, 
 

8. wymiana drewnianych schodów w magazynie głównym archiwum na stalowe, montaż 

ruchomej barierki w pom. nr 0.13. Na etapie realizacji ruchomą barierkę należy 

uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   
 

9. montaż pochylni stalowej w magazynie głównym 

W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować 

rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. Powierzchnie 

spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je 

odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej 

i kończącej bieg schodów lub pochylni. 

Zaprojektowano konstrukcję stalową pochylni z kształtowników walcowanych. Rama 

główna i słupki podpierające z ceowników C100. Pochylnia , podest i schody pokryte 

blachą ryflowaną gr. 6mm. Dodatkowe elementy podpierające blachę z kątowników 

L50x50x4. Stopnie schodów obramowane kątownikami L40x40x4. Konstrukcja 

mocowana do podłoża za pomocą kotew wklejanych M12. Na całej długości pochylni 

oraz na fragmencie podestu zastosowano odbój wysokości 7cm z blachy gr. 6mm. 

Wszystkie elementy łączone metoda spawania łukowego, spoinami pachwinowymi 

lub czołowymi na całej długości styku elementów. Spoiny pachwinowe grubości a=0.7 

cieńszego elementu, spoiny czołowe na pełny przetop. Blachy mocowane spoinami 

odcinkowymi.  

Wszystkie elementy konstrukcji pochylni zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami 

malarskimi do klasy C1 zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-EN-ISO12944 -1do8. 

Wskazane jest dobranie kompletnego zestawu farb i wykonanie powłok zgodnie z 

instrukcją producenta.  

 

10. odtworzenie dwóch otworów drzwiowych 

Odtworzenie dwóch otworów drzwiowych dotyczy pom. nr 0.15 na parterze w 

pawilonie. Ich lokalizację naniesiono na podstawie dokumentacji archiwalnej 

znajdującej się w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie. Ze względu na brak 

informacji, na jakim poziomie znajdują się nadproża odtwarzanych otworów 

drzwiowych, dołączono rysunki wykonania nadproża, w przypadku gdyby ich poziom 

nie zgadzał się z poziomem projektowanym. 

     

11. wykonanie nowej posadzki w dawnej toalecie na parterze (obecnie pom. 0.5 – klatka 

schodowa), odnowienie schodów klatki schodowej.  

W pomieszczeniu 0.5 należy skuć istniejącą posadzkę z terakoty i wykonać nową 

posadzkę lastrykową analogiczną jak na pozostałej powierzchni  klatki schodowej. 

Klatka schodowa 

Klatka schodowa ma nawierzchnię lastrykową w kolorze brązowym. Należy zmienić 

kształt dwóch pierwszych schodków klatki schodowej na parterze (zgodnie z 

zaleceniami ekspertyzy pożarowej), nadając im kształt prostokątny w miejsce trapezu. 

Ponieważ schody mają różną wysokość, należy poprzez szlifowanie i nadlanie 

skorygować minimalnie ich wymiary, tak by różnice nie były znaczne. Korektę 

schodków zaznaczono na poszczególnych rzutach. Balustrada klatki schodowej, 

mimo, że nienormatywna, pozostaje bez zmian. 

 

 



12. wykonanie nowych podłóg w pomieszczeniach magazynowych przyległych do 

      pawilonu (wymiana podłogi drewnianej na posadzkę betonową) 

Wykonanie tych prac remontowych związane jest z usunięciem istniejącej podłogi 

drewnianej i jej drewnianej konstrukcji. Obecny poziom podłogi jest równy 

poziomowi sceny w przyległej sali wielofunkcyjnej,  która to scena przewidziana jest 

do demontażu. Nawierzchnię odsłoniętej posadzki oczyścić. Wykonać wylewkę 

samopoziomującą na poziomie + 0.405. W przypadku, gdyby poziom pierwotnej 

podłogi był niższy od zakładanego, poziom można wyrównać szlichtą cementową, 

lub ewentualnie pod szlichtą można wykonać warstwę izolacji termicznej ze 

styropianu twardego. W przypadku, gdyby posadzka była wykonywana ze szlichty 

cementowej na właściwym poziomie, powierzchnię jej należy jedynie zabezpieczyć 

preparatem przeciwko pyleniu. 

 

13. Instalacja wod.-kan.  

Należy zdemontować instalację wod.-kan. łącznie z urządzeniami i wykonać nową 

instalację wod.-kan. wraz z instalacją hydrantową. Zaprojektowano hydranty 

wewnętrzne 52 z wężem płasko składanym obejmujące swoim zasięgiem całą 

powierzchnię strefy pożarowej PM, a w pawilonie hydranty  25 z wężem półsztywnym 

o długości 30 mb na zwijadle z prądownicą zamykaną. Zasięg hydrantów będzie 

obejmować całą powierzchnię użytkową części biurowej budynku oraz część poddasza 

nieużytkowego dostępną z pawilonu. 
  

 W KOLEJNYM ETAPIE: 

  

14. Wykonanie warstw podłogowych pod regały jezdne w głównym magazynie 

      archiwum 

Wykonując te prace remontowe, będzie jednocześnie wykonane docieplenie posadzki 

oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Do wykonania izolacji 

przeciwwilgociowej można użyć papy asfaltowej na lepiku.  

W związku z koniecznością wykonania fundamentów pod regały jezdne należy 

usunąć istniejące warstwy posadzkowe (do wymaganej głębokości pod nowe 

warstwy posadzkowe). Przypuszcza się, iż posadzka istniejąca nie posiada izolacji 

termicznej, a ma izolację przeciwwilgociową (ale nie wiadomo w jakim stanie). 

Wykończona jest ona parkietem dębowym.  W miejscach oznaczonych w projekcie 

należy wykonać fundamenty żelbetowe pod regały jezdne o wymiarach 30x30 cm na 

warstwie chudego betonu grubości 8 cm. Na powierzchni ław, za pomocą kantówki, 

należy wykonać rowki szerokości 15 cm i głębokości 1,8 cm na osadzenie szyn 

regałów jezdnych.  Poza ławami układ warstw będzie przedstawiał się następująco 

(od góry): 

– wylewka samopoziomująca 

– podłoże betonowe grubości 12 cm zbrojone siatką z prętów 10 co 15 cm 

– folia Pe grubości 0.2 mm 

– styropian twardy EPS 120 grubości 18 cm 

– izolacja przeciwwilgociowa (również pod ławami pod szyny regałów jezdnych) 

– chudy beton grubości 8 cm 

– podsypka piaskowa grubości 10 cm 

Z uwagi na fakt, iż remontowany poziom dziedzińca został podniesiony, a wejście z 

zewnątrz do głównej sali magazynowej było na poziomie ówczesnego terenu, 

różnicę poziomów należy pokonać wykonując niewielką pochylnię w glifie 



drzwiowym. Poziom progu drzwiowego powinien być o max. 2 cm wyżej niż 

poziom dziedzińca przed wejściem do sali.  

 

Wymiana krat zabezpieczających kanał technologiczny w posadzce magazynu 

Należy wykonać nowe kraty osłaniające istniejące kanały technologiczne. Przekrycie 

należy wykonać przez całą długość pomieszczenia magazynowego z płaskowników 

stalowych 20x5 mm wg rysunku. Istniejące przestrzenie kanału technologicznego 

znajdujące się we wnękach okiennych, należy zasypać, wykonując warstwy 

posadzkowe wg opisu na rys. A11. Brakujące odcinki ścianki kanału 

technologicznego należy wymurować z cegły ceramicznej pełnej grubości 12 cm. Na 

wymurowanych ściankach należy uzupełnić brakujący kątownik 25x25x4 stanowią- 

cy oparcie dla osłon kanału.       

 

15.  naprawa podłóg z parkietu 

W wielu pomieszczeniach parkiet przykryty jest wykładziną PCV lub dywanową. 

Warstwy te należy usunąć odsłaniając parkiet. Należy również usunąć niestarannie 

wykonaną nawierzchnię parkietową w miejscach po dawnych piecach, oraz parkiet 

zniszczony przez długotrwałe zawilgocenie. Do wymiany parkietu można użyć 

materiał z rozbiórki podłogi parkietowej w głównym pomieszczeniu magazynowym. 

Istniejącą podłogę należy przeszlifować, szczeliny wypełnić stosując odpowiedni 

preparat, który należy wymieszać z powstałym w czasie szlifowania pyłem 

drzewnym. Po dokładnym wypolerowaniu i odpyleniu, podłogę należy polakierować. 

Najlepszy efekt daje położenie 3 warstw lakieru, przy czym aplikację każdej z nich 

poprzedzić musi szlifowanie powierzchni. Przyjęto lakier półmat. Podłogę należy 

wykończyć nowymi, drewnianymi listwami cokołowymi.  

 

16.  ocieplenie stropu nad magazynem głównym, nad ostatnią kondygnacją w pawilonie i 

nad klatką schodową 

Strych nad magazynem głównym 

Na oczyszczony ze śmieci strop należy wyłożyć folię paroizolacyjną (o 

współczynniku Sd na poziomie 100 m). Arkusze folii należy skleić między sobą. 

Rozłożyć arkusze wełny skalnej 10 +10 cm (=0,035 ) w dwóch warstwach. 

Współczynnik U dla stropu =0,15 W/m²K. Drugą warstwę przesunąć względem 

pierwszej, tak aby złącza nie występowały w tych samych miejscach. Warstwę 

termoizolacyjną zabezpieczyć folią wiatroizolacyjną sklejając taśmą położone na 

zakład arkusze folii. Konstrukcyjne żebra żelbetowe należy ocieplić wełną skalną 

grubości 10 cm. Całość zabezpieczyć wiatroizolacją o wysokiej paroprzepuszczalności 

(Sd nie większe niż 0,02) i wysokiej wodoszczelności. Skośny odcinek stropu, 

biegnący wzdłuż krokwi, należy ocieplić wdmuchiwanym granulatem z wełny skalnej 

(współczynnik =0,037 ). Niestety, nie ma możliwości zabezpieczenia tego odcinka 

termoizolacji od skroplin z dachu. Wiatroizolację, która będzie zabezpieczała cały 

płaski strop, należy tak przymocować do krokwi, aby skropliny z jak największej 

powierzchni dachu mogły skapywać na strop płaski i tam w naturalny sposób 

odparowywać.  Wysoka paroprzepuszczalność wiatroizolacji daje możliwość 

odparowania wody ze skośnych powierzchni dachu.            

Strych nad pawilonem 



Ocieplając strop nad ostatnią kondygnacją należy wykonać podkonstrukcję pod 

montaż podłogi z płyty OSB grubości 18 cm. W celu zminimalizowania mostków 

termicznych, legary należy układać krzyżowo (legary 6x10 i 6x13), a między nimi 

wełnę mineralną 2x10 cm.  Nad wełną mineralną powinna być szczelina wentylacyjna 

grubości 3 cm. Podłogę z płyty OSB wykończyć wykładziną PCV, która powinna być 

wywinięta na cokolik. Wykładzina PCV ma za zadanie zatrzymanie skroplin 

skapujących z blaszanego pokrycia dachu, by nie następowało zamakanie wełny 

mineralnej ocieplającej strop. Skropliny powinny w naturalny sposób odparowywać. 

Wykładzina PCV powinna być wywinięta na cokolik, a ten z kolei powinien być tak 

zbudowany, by przez niego była możliwość wentylacji wełny mineralnej ocieplającej 

strop (detal „A” na rys. A6). 

Podłoga strychu przy drzwiach powinna być zaniżona umożliwiając montaż 

standardowej wysokości drzwi. Ocieplenie stropu w tej części będzie składało się z 

pojedynczej warstwy wełny mineralnej grubości 10 cm. Nad wełną powinna być min. 3 

cm grubości szczelina wentylacyjna, a powyżej podłoga z płyty OSB grubości 18 mm 

z wykładziną PCV. Należy zwrócić uwagę na detal schodka, który powinien mieć 

perforację w górnej części, w celu wentylacji przestrzeni nad wełną mineralną (detal 

„B” na rys. A6). Wykładzina obniżonej części podłogi powinna być w innym kolorze 

niż pozostała część.    

 

Strop nad klatką schodową należy ocieplić wełną skalną grubości 20 cm w dwóch 

warstwach. Wcześniej należy wykonać zabezpieczenie p-poż. stropu wg punktu 2. Na 

zabezpieczonym stropie ułożyć paroizolację, a następnie warstwę termoizolacyjną. Na 

ociepleniu ułożyć wiatroizolację o wysokiej paroprzepuszczalności (Sd nie większe 

niż 0,02) i wysokiej wodoszczelności). Wiatroizolację, przy zbliżeniu z konstrukcją 

dachu, ułożyć w taki sposób, aby ewentualne skropliny z blaszanego pokrycia 

dachowego, nie spływały na warstwę termoizolacyjną lecz zatrzymały się na 

wiatroizolacji lub spłynęły na podłogę strychu i tam w naturalny sposób odparowały.  

17. ocieplenie ścian klatki schodowej w przestrzeni strychowej i ścian pomieszczeń 1.5, 

1.4, 1.3 od strony strychu  

Ocieplenie ścian klatki schodowej w przestrzeni strychowej oraz ściany pomieszczeń nr 

1.3, 1.4, 1.5 od strony strychu  należy wykonać z płyt wełny mineralnej grubości 10 cm. 

Wełnę zabezpieczyć warstwą kleju z wtopioną siatką zbrojącą. Po ociepleniu ściany 

klatki schodowej będą miały współczynnik U=0,28˂0,30W/m²K, ściana pomieszczenia 

1.3 będzie miała współczynnik U=0,24 W/m²K,  ściana pomieszczenia 1.4 - 

współczynnik U = 0,27 W/m²K, a pomieszczenia nr 1.5 - współczynnik U= 0,25 W/m²K 

(przy zastosowaniu wełny mineralnej o współczynniku =0,034).     

 

18. przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian piwnic 

W pomieszczeniach -1.13 do -1.15 należy wykonać przeciwwilgociowe 

zabezpieczenie ścian piwnic. W miejscach oznaczonych kolorem należy wykonać 

iniekcje powierzchniowe, na pozostałych ścianach – jedynie iniekcje odcinające od 

wpływu wilgoci z gruntu, w strefie posadzek. Istniejący tynk należy skuć do 

wysokości min. 80 cm powyżej linii zawilgocenia ściany. Cementem szybkowiążącym 

należy przesklepić wszelkie ubytki w celu zapobiegnięcia wypływu materiału 

iniekcyjnego podczas przeprowadzania prac. Do wykonania iniekcji należy użyć 



preparatów silikonowych, które można stosować do zawilgoconego podłoża (do 95%). 

Ponieważ nie ma możliwości na wykonanie iniekcji z obu stron muru, należy wykonać 

iniekcje jednostronne na głębokość 70-80 cm.  

  

a) Przepona pozioma  

Do wykonania przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej należy wykonać 

siatkę odwiertów zgodne z poniższym schematem: 

- odwierty 10 wykonać dwurzędowo w rozstawie co 25 cm w ten sposób, aby otwory 

rzędu górnego były przesunięte o 12,5 cm względem otworów rzędu dolnego.  Rzędy 

powinny być oddalone od siebie na odległość 15 cm. Kąt odwiertu należy dobrać w 

ten sposób, aby zostały przecięte minimum 2 spoiny poziome (najlepiej więcej). Kąt 

powinien zawrzeć się pomiędzy 30 a 45o. Ze względu na długość odwiertów, po 

wykonaniu odwiertu wiertłem 10, początkowy odcinek odwiertu należy rozwiercić 

wiertłem 14 i zastosować iniektory 13.      

 

b) Iniekcja strukturalna  

Pierwszy rząd odwiertów powinien zaczynać się bezpośrednio nad posadzką. Odwierty 

należy wykonać na głębokość ¾ grubości ściany. W jednym rzędzie odwierty powinny 

być oddalone od siebie o 20 cm. Odległość pomiędzy rzędami powinna wynosić 20 

cm (należy obrać siatkę 20x20cm). Odwierty powinny być skierowane w dół i sięgać 

na głębokość ¾ grubości ściany. Pierwszy rząd odwiertów powinien kończyć się 

poniżej poziomu posadzki.  

Przygotowane odwierty powinny zostać oczyszczone z pyłu za pomocą sprężonego 

powietrza. Sposób wykonania odwiertów analogiczny jak w przypadku przepony 

poziomej. W przypadku występowania wody, po pierwszym  tłoczeniu sugeruje się 

wtórną iniekcję celem uzyskania trwałej szczelności. Po wykonaniu iniekcji iniektory 

należy zdemontować, a otwory zaszpachlować. Po wykonaniu iniekcji, na 

powierzchniach tych  należy położyć tynk renowacyjny.  

19. osuszanie ścian  

Istnieje zawilgocone miejsce na ścianie klatki schodowej przy biegu na I piętro, w 

miejscu kanału z zaworem odpowietrzającym. Kanał ten przewidziany jest do 

zamurowania. Istniejący tynk, w miejscu zawilgocenia, należy skuć. Zawilgocone 

miejsce można osuszyć osuszaczem, a następnie położyć tynk renowacyjny grubości 

1,5 cm. Jeśli grubość tynku istniejącego jest większa, przed położeniem tynku 

renowacyjnego należy różnicę grubości uzupełnić tynkiem podkładowym.   

 

20. zabezpieczenie rys i spękań w murach budynku 

Do zabezpieczenia rys i spękań w murach budynku należy użyć suspensji cementowej, 

jakiej używa się m.in. do zaślepiania otworów po iniekcji. Uziarnienie suspensji należy 

dobrać do szerokości szczelin i rys (musi być mniejsze), aby móc wtłoczyć ją w rysę. 

Obecnie stosuje się mikrocementy, które pozwalają na wypełnienie rys od 0,1 do 3 mm. 

Korzystne cechy tych materiałów to: czas przerobu dłuższy niż żywic, są mniej 

wrażliwe na temperaturę, nieszkodliwe dla środowiska i mają dobrą tolerancję na 

wilgoć oraz konkurencyjną cenę. Wadą jest brak możliwości stosowania w obecności 

wody pod ciśnieniem.  



21. malowanie  

Ściany i sufity pomieszczeń należy malować farbą silikatową na kolor biały. W 

pawilonie można stosować kolorystykę w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. Przed malowaniem powierzchnie przeznaczone do malowania odpowiednio 

przygotować; usunąć tapetę (w pom. 0.6) i lamperię olejną na klatce schodowej i w pom. 

0.1.  

Wszystkie elementy konstrukcji pochylni, schodów metalowych w magazynie 

głównym zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi do klasy C1 zgodnie z 

wytycznymi podanymi w PN-EN-ISO12944 -1do8. Wskazane jest dobranie 

kompletnego zestawu farb i wykonanie powłok zgodnie z instrukcją producenta. 

Należy odnowić przez malowanie elementy stalowe balustrady klatki schodowej i 

schodów prowadzących do piwnicy w pom. 0.10.  

      

22. malowanie drzwi     

Drzwi wewnątrzlokalowe, drewniane, które pozostają, należy odnowić. W tym celu 

należy je oczyścić z łuszczącej się farby, elementy drewniane zabezpieczyć do stanu 

NRO, wykonać 2-krotne szpachlowanie szpachlówką celulozową i z przetarciem 

papierem ściernym. Miejsca szpachlowane przemalować farbą podkładową. Następnie 

wykonać 2-krotne malowanie farbą w kolorze białym. Odnowienie dotyczy sześciu 

drzwi wewnątrzlokalowych. 

Istniejącą kratę drzwiową zdemontować (szt. 1, przy wejściu na strych).       

 

23. wymiana drewnianych parapetów w pawilonie na parterze w pomieszczeniu 0.3 – 

    szt. 2 

Wymienić 2 parapety drewniane w pomieszczeniu 0.3 wg rysunku i analogicznie do 

parapetów istniejących.  

 

24. wykonanie schowka porządkowego na I piętrze w miejscu dawnej toalety 

Istniejącą posadzkę z terakoty należy skuć. Istniejącą glazurę należy skuć i położyć 

nową do wysokości 220 cm. Zamontować zlew na wysokości 50 cm nad posadzką. 

Dobór glazury i terakoty uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.     

 

25. naprawa uszkodzonych parapetów lastrykowych, wymiana dwóch parapetów 

drewnianych 

Uszkodzone dwa parapety lastrykowe w głównym pomieszczeniu magazynowym 

(0.12) i w pomieszczeniu 0.10 należy naprawić lastrykiem o takim samym zabarwieniu 

i uziarnieniu (kolor brązowy). 

Wykonać i wymienić drewniane parapety w pom. 0.3 i pomalować je na kolor biały. 

Odnowić przez szpachlowanie i malowanie pozostałe parapety drewniane.  

 

26. Naprawa – uzupełnienie balustrady schodowej w pom. 0.10 

Brakującą część balustrady uzupełnić. Wykonać odkos stabilizujący położenie 

balustrady. Części metalowe pomalować farbą do metalu na kolor czarny. Odświeżyć 

pochwyt drewniany przez szlifowanie i malowanie. 

 

27. Instalacje sanitarne 

Instalacja c.o. 

Istniejące grzejniki żeliwne i Fawiery pozostawia się bez zmian. Wymienione będą rury 

c.o. na nowe. Ogrzewanie głównej sali magazynowej (pom. 0.12) jest obecnie w postaci 



kanałów podłogowych biegnących wzdłuż ścian zewnętrznych pomieszczenia z 

grzejnikami typu Favier. 

Instalacja hydrantowa 
Należy zastosować szafki hydrantowe wkute w ściany. Drzwiczki szafek należy pomalować 

na kolor ściany, pozostawiając oznaczenie hydrantu.  

 

 

 

Projektant:      Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga   mgr inż. arch. Jacek Begiełło 
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    SPIS TREŚCI: 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów. 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

              zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

              szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom (w tym 

              zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację). 

7. Charakterystyka ekologiczna inwestycji. 

 

ZAKRES ROBÓT 

– demontaż sceny 

– wymiana drzwi i dwóch okien, malowanie drzwi istniejących. Poszerzenie dwóch otworów drzwiowych 

– korekta stopni klatki schodowej 

– wzmocnienie pod względem odporności ogniowej stropu nad klatką schodową 

– naprawa tynków 

– wykonanie posadzki lastrykowej, odnowienie schodów lastrykowych i wskazanych parapetów 

lastrykowych 

– odnowienie posadzki betonowej w pomieszczeniach magazynowych przyległych do pawilonu 

– wykonanie posadzki betonowej z szynami pod regały jezdne 

– naprawa podłóg z parkietu 

– ocieplenie stropu nad magazynem głównym, w pawilonie nad ostatnią kondygnacją i nad klatką 

schodową 

– ocieplenie ścian klatki schodowej w przestrzeni strychowej i ścian pomieszczeń 1.5, 1.4, 1.3 od strony 

strychu 

– przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian piwnic, osuszanie ścian 

– naprawa rys i spękań w murach budynku  

– kładzenie glazury 

– malowanie pomieszczeń 

– wymiana awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

– montaż schodów stalowych i stalowej pochylni w głównym magazynie archiwum. Montaż ruchomej 

barierki w pom. 0.13 

– naprawa – uzupełnienie balustrady schodowej w pom. 0.10.  

– wymiana krat zabezpieczających kanał technologiczny w magazynie głównym archiwum 

– wymiana drewnianych parapetów w pawilonie, na parterze w pom. 0.3 

– wymiana instalacji wodociągowej i wykonanie instalacji hydrantowej 52 z wężem płasko składanym w 

magazynach, oraz hydrantów 25 z wężem półsztywnym w pawilonie 

– demontaż i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej 

– demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z zachowaniem istniejących grzejników 

– demontaż starych i montaż nowych podgrzewaczy ciepłej wody 

– demontaż układu do przepompowania ścieków. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne 

– Wymiana opraw oświetlenia podstawowego 

– Wymiana okablowania 

– Wymiana instalacji gniazd wtykowych ogólnych, 

– Montaż przepustów pożarowych na granicach stref pożarowych przy przejściach okablowania, 

– Ochrona przeciwpożarowa 

– Ochrona przeciwporażeniowa 

– Ochrona przeciwprzepięciowa 



 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przedmiotowy budynek 

 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Nie dotyczy 

 

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

- praca na rusztowaniach, praca na wysokościach 

- praca pomiędzy regałami jezdnymi 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 

Pracownicy fizyczni powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy I stopnia, natomiast 

pracownicy kadry technicznej (kierownik budowy, majster, inspektor nadzoru) w zakresie BHP III stopnia. 

Przed przystąpieniem do realizowania robót szczególnie niebezpiecznych należy zwrócić uwagę pracownikom na 

prawidłowe, zgodne z instrukcją wykonanie powyższych prac (np. bezwzględna praca w obuwiu i ubraniu 

ochronnym,  przy pracach na wysokościach należy zabezpieczyć się linką ochronną). 

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami bezpieczeństwa i higieny 

pracy w przebiegu robót. Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących 

wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 

W czasie instruktażu należy: 

- zapoznać robotników z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 

- przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy, 

- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników i ich 

  związek z wypadkami przy pracy, 

- rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej, 

- obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 

- zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 

- ochrona przeciwpożarowa 

- prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraża ona życiu lub  

  zdrowiu pracownika. 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH  

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

  

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM (W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

EWAKUACJĘ). 

 



Przy wykonywaniu robót na wysokościach korzystać z rusztowań stacjonarnych. Robotnicy powinni pracować 

w ubraniach ochronnych i obuwiu roboczym, w kaskach ochronnych na głowach. Robotnicy  pracujący na 

wysokościach powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linką. W miejscu ogólnie dostępnym powinna 

znajdować się apteczka pierwszej pomocy oraz sprzęt gaśniczy,  powinny być wypisane numery telefonów 

alarmowych. Należy tak składować materiały budowlane, aby komunikacja była bezkolizyjna i nie było 

zagrożenia dla osób tam przebywających. 

Wszystkie prace niebezpieczne powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub majstra. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

- zapewnienia własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy 

- środków ochrony osobistej pracownikom, 

- przenośnego sprzętu gaśniczego, 

- apteczki pierwszej pomocy, 

- zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną 

- odpowiedniego zabezpieczenia strefy budowy przed osobami nieupoważnionymi 

- dopilnowanie  używania  maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- zapewnić na stanowisku pracy odpowiednie oświetlenie. 

 

Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić opracowanie i 

udostępnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia 

oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac. Przed przystąpieniem do 

wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy: 

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia; 

2) oznaczyć miejsce wyłączenia; 

3) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych; 

4) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne; 

5) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa. 

Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana była w 

strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania 

pracy. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w sposób określony powyżej należy 

zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac 

zawarte w instrukcjach ich wykonywania. 

Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, 

aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. Za przerwę izolacyjną 

uważa się: 

1) otwarte styki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta, 

2) wyjęte wkładki bezpiecznikowe, 

3) zdemontowanie części obwodu zasilającego, 

4) przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o budowie zamkniętej, stwierdzone w 

sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

wyłączonych spod napięcia należy: 

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

2) oznaczyć miejsce wyłączenia 

3) wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: „Nie załączać!”, 

4) sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie, urządzeniach i instalacjach elektrycznych, 

5) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne, 



6) oznaczyć strefę, zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami ostrzegawczymi i 

tablicami bezpieczeństwa. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia, o 

którym mowa powyżej jest: 

1) w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV – wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie 

zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika, 

2) w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – unieruchomienie i zablokowanie napędów 

łączników lub wstawienie wkładek izolacyjnych między otwarte styki łączników. 

zablokowanie łączników polega na wykonaniu jednej z niżej wymienionych czynności: 

a.) zakręcenie zaworu na zasilaniu sprężonego powietrza do napędu odłącznika dla obwodu z 

zablokowanymi odłącznikami z napędem pneumatycznym, lub 

b.) wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napędu odłącznika dla obwodów z 

zainstalowanymi odłącznikami z napędem elektrycznym, lub 

c.) zaryglowaniu członu ruchomego w pozycji „próba” dla odbiorników zasilanych z rozdzielni 

dwuczłonowych, lub 

d.) zdemontowanie dźwigni odłącznika dla obwodów wyposażonych tylko w odłączniki typu 

      OZK lub LO, lub 

e.) zamknięcie na kłódkę dźwigni napędu łącznika dla obwodów wyposażonych w łączniki 

przystosowane do takich zamknięć, lub 

f.) wypięcie przewodów fazowych na listwie przyłącza za łącznikiem o budowie zamkniętej dla 

obwodów o małej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 – 10 mm2, 

Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Dz. U. Nr 47 poz. 401  z 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz z Dz. U. Nr 129, poz. 844; 

zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91 poz. 811. 

 

 

Projektowała:  mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga 

        nr upr. proj. 1478/Lb/91
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(pos. betonowa + linoleum)

(linoleum)

h=273 cm

Δh= -18

cm

skuć posadzkę lastrykową ok. 4,0 cm -

wyrównanie poziomów. Wykonać nową

posadzkę lastrykową.

oznaczenie ścian, na których należy

wykonać iniekcję na całej powierzchni

wykonać iniekcję odcinającą.

h = 259 cm

(Δh= -4 cm)
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-1.15

-1.14

-1.13

-1.1

-1.2

-1.3

-1.4

-1.6

-1.5

-1.7

-1.8

-1.9 -1.10 -1.11 -1.12

-1.1   schody lastryko 3,43

-1.2   pom. piwniczne   betonowa 9,01  

-1.3   pom. piwniczne   betonowa 4,93

-1.4   pom. piwniczne   betonowa 8,14

-1.5   pom. piwniczne   betonowa 25,12

-1.6   pom. piwniczne   betonowa 6,40

-1.7   pom. piwniczne   betonowa  11,38

-1.8   pom. piwniczne   betonowa 8,25

-1.9   pom. piwniczne   betonowa  10,26

-1.10   pom. piwniczne   betonowa  9,90

-1.11   pom. piwniczne   betonowa 7,60 

-1.12   pom. piwniczne betonowa 9,68

-1.13   schody    lastryko 3,04

-1.14   pom. piwniczne   linoleum 29,75

-1.15   pom. piwniczne   linoleum 16,23

RAZEM 163,12m2

Nr   nazwa pom.     podłoga pow.[m²]

A11:100

HPØ25
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d1
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lastryko

h=15

h=15

h=5

schodołaz dla osób niepełnosprawnych

znajduje się w punkcie obsługi klienta

(przyzywanie za pomocą dzwonka)

Hydranty wewnętrzne wkute w ściany. Drzwiczki

pomalowane na kolor ściany z pozostawieniem

oznaczenia hydrantu - "H"

Kolorystyka ścian, glazura i terakota do

uzgodnienia z wkz.
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h=70

usunąć grzejnik

o
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ó
r

1
5

3
/
2

2
7

odtworzenie

pierwotnego

przejścia

odtworzenie

pierwotnego

przejścia

h=15

h=13,5

h=15,5

h=15

otwór

92/208

otwór

93/208

E
I
3
0

scena drewniana do

wyburzenia (konstrukcja

przepierzenia drewniana

obita płytą g-k)

0.1  korytarz      lastryko 8,65

0.2  WC      terakota  parkiet 9,62

0.3  wypożyczalnia   parkiet     parkiet i PCV 17,36

0.4  czytelnia   parkiet parkiet i wykła-

dzina dywanowa 28,84

0.5  klatka schodowa   lastryko lastryko 22,04

0.6  punkt obsługi klienta  parkiet parkiet 10,56

RAZEM            97,07

CZĘŚĆ  MAGAZYNOWA:

0.8  sień lastryko lastryko 6,76

0.9  magazyn archiwum lastryko lastryko 9,73

0.10  mag. archiwum lastryko lastryko 47,78

0.11  schody lastryko lastryko 3,05

0.12  mag. główny archiwum  parkiet 289,19

0.13  mag. archiwum pos. betonowa deski podłogowe 10,91

0.14  mag. archiwum pos. betonowa deski podłogowe 8,26

0.15  mag. archiwum pos. betonowa deski podłogowe 12,84

0.16  pom. na antresoli     pos. betonowa pos. betonowa        9,58

RAZEM 398,10

0.1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.2

0.13

0.14

0.15

Nr   nazwa pom.     podłoga proj. podł. istniejąca pow.

CZĘŚĆ BIUROWA: [m²]

*

HPØ52

HPØ25

nadlanie stopni

schodowych
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=
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=
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=
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=
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skucie stopni

schodowych

A21:100

Zrobić spadek posadzki w glifie od progu do

poziomu podłogi w magazynie.

Wykonać próg 2 cm wyżej niż rzędna dziedzińca.

kanał technologiczny   dł. 27,00 m

kanał technologiczny   dł. 25,50 m

0.12

+  0,405

+  0,405

±  0,00

 80

200

drzwi nowe
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200

drzwi istniejące
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uzupełnić brakującą

część balustrady
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0.16

uszkodzony parapet

lastrykowy do naprawy

LEGENDA:

próżnia pom. 0.9

próżnia pom. 0.10

próżnia pom. 0.8

HPØ52

Parapety drewniane w pom. 0.3 do wymiany (szt. 2).

Parapet drewniany grubości 4.5 cm, listwa ozdobna

h=2 cm, szer.=1.8 cm. Parapety wykonać na wzór

parapetów istniejących.

listwa ozdobna

PARAPET DREWNIANY

d1a*

d1*

d1*

d4

d3a*

d2*

A

montaż ruchomej

barierki - do

uzgodnienia z wkz

+  0,405

d5

d6

wymiana

dwóch

parapetów

drewnianych

opracować w tynku

połączenie okna ze

ścianami.

pęknięcie

przez cały

sufit i na

ścianie

element wystroju wnętrz -

- drzwi stale otwarte,

zabezpieczone do NRO

podgrzewacz

cwu, poj. 10l

zawór odcinający

dn50 obudować

30x30x30cm

podgrzewacz

cwu, poj. 10l
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1.1

1.21.3

1.4

1.5 1.6

1.1  klatka schodowa       lastryko lastryko/terakota

16,75+3,82 =20,57

1.2  pokój biurowy       parkiet    parkiet 21,55

1.3  pom. socjalne       parkiet    parkiet 10,43

1.4  schowek porządkowy    terakota   terakota 3,83

1.5  pokój biurowy      parkiet    parkiet 17,47

1.6  pokój biurowy       parkiet    parkiet 29,11

RAZEM           102,96

Nr   nazwa pom.     podłoga proj. podł. istniejąca pow.

CZĘŚĆ BIUROWA: [m²]

wyburzenia

 80

200

drzwi nowe

 80

200

drzwi istniejące

LEGENDA:

HPØ25

zawilgocony parkiet

- do wymiany

d1

d1

d2

d1
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wysokość balustrady klatki schodowej 97-109

szerokość biegu klatki schodowej w świetle

balustrady 101-109 cm

usunąć

kratę

drzwiową

A41:100

2.1

2.1  klatka schodowa       lastryko               15,58

Nr   nazwa pom.          podłoga istniejąca pow. [m²]

lukarny do wykorzystania jako

czernie i wyrzutnie powietrza

K      krokwie       12x16

KN   krokwie narożne   14x16

P      płatwie       12x16

Kl     kleszcze        8x12

S      słupki       12x14

Pd    podwaliny       14x12

Mr    murłaty       14x14

m     miecze       12x12

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

K K K K K K K K K
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P
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P
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P
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P
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P
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  2x12,5

  35

nadlanie

schodów

zaniżenie poziomu posadzki

w strefie drzwi

90

200

d1



od góry:

- wiatroizolacja o wysokiej

  paroprzepuszczalności (Sd ≤0,02) i

  wysokiej wodoszczelności

- wełna skalna 20 cm, λ= 0,032

- paroizolacja

- strop żelbetowy 15 cm

- tynk

A51:100

*

krokiew 12x18

płatew 14x18

kleszcze 2x6x14

podwalina 18x18

miecz 12x12

murłata 14x14

słupek pochyły

14x14

wieniec żelbetowy i konstruk-

cja ramy niedostępne

murłata 14x14

parkiet dębowy

±  0,00

SKRZYDŁO WSCHODNIE   PRZEKRÓJ A-A

ocieplenie przestrzeni trudno-

dostępnych wdmuchiwaną wełną

skalną
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demontaż sceny drewnianej

demontaż drewnianej podłogi

i konstrukcji podpodłogowej

  ocieplenie stropu Kleina:

- wiatroizolacja

- wełna skalna grubości 20 cm

  w dwóch warstwach

- paroizolacja

ocieplenie ścian klatki chodowej

wełną mineralną grubości 10 cm

+ tynk ciekowarstwowy na siatce

Ocieplenie stropu  (od góry):

- wiatroizolacja

- wełna skalna w dwóch war-

  stwach 2 x10 cm, λ= 0,032

- paroizolacja

- strop żelbetowy 15 cm

- tynk

Archiwum Państwowe nie jest właścicielem strychu

Archiwum Państwowe nie

jest właścicielem strychu

A61:100

*

wieniec żelbetowy i konstruk-

cja ramy niedostępne

SKRZYDŁO WSCHODNIE   

PRZEKRÓJ B-B

strefa ZL III

strefa PM

płatew 12x16

krokiew 12x16

płatew 12x16

miecz 12x12

murłata 14x14

podwalina 12x14

słupek 12x14

kleszcze 2x8x14

parkiet dębowy (I etap)

docelowo - pos. betonowa

K 12x18

P 14x18

±  0,00

+  0,86

+  0,405 +  0,405

+  4,37

-  2,39

-  1,11

+  2,30

+  5,89

pos. betonowa pos. betonowa

lastryko

lastryko

+  7,98

Pd 18x18

m 12x12

S 14x14

A

detal  "A"  1:25

- wykładzina PCV wywinięta na cokół (cokół wykonany

  z desek ze szczeliną wentylacyjną w górnej części)

- płyta OSB grubości 18 cm (pozostawić szczeliny

  wentylacyjne po obwodzie podłogi)

- szczelina powietrzna grubości 3 cm

- wełna mineralna grubości 10 cm + legary 6x13 cm

- legary 6x10 cm + wełna mineralna grubości 10 cm

- paroizolacja

- strop Kleina oczyszczony ze śmieci

przepływ powietrza

- wyburzenia

elementy proj.

wymiana drzwi

na EI30

B

B

element zetowy z perforacją w górnej części

(wentylacja przestrzeni nad wełną mineralną)

detal  "B"  1:25

zaniżenie poziomu posadzki w strefie drzwi

(kolor inny niż pozostała wykładzina PCV)

+  8,23

+  8,33

+  8,33

- wykładzina PCV wywinięta na cokół (cokół wykonany

  z desek ze szczeliną wentylacyjną w górnej części)

- płyta OSB grubości 18 cm (pozostawić szczeliny

  wentylacyjne po obwodzie podłogi)

- szczelina powietrzna grubości 3 cm

- wełna mineralna grubości 10 cm + legary 6x13 cm

- legary 6x10 cm + wełna mineralna grubości 10 cm

- paroizolacja

- strop Kleina oczyszczony ze śmieci



A71:100

ZESTAWIENIE DRZWI

d2*oznaczenie

schemat

wymiary

kierunek otw.

piwnica

parter

I piętro

RAZEM

Uwagi

80x200

L P

strych

- -

d1

90x200

L P

drzwi aluminiowe EI 30

2 -

Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe z samozamykaczem z ramieniem ślizgowym.

Drzwi oznaczone dodatkowo literką "a" - to drzwi antywłamaniowe w klasie "C".

Drzwi w kolorze białym.

- -

2 1

ZESTAWIENIE OKIEN

oznaczenie

schemat

piwnica

parter

I piętro

RAZEM

Uwagi

wymiary otwo-

ru w murze

OKNA drewniane EI120

-

1

-

1

110x230

A B

Współczynnik U

≤ 0,9W/m2K. Wymiary

otworów w murze należy

sprawdzić na budowie.

1* -

- -

1 - - -

5 1 1* -

Wymiary drzwi to minimalny wymiar otworu w świetle ościeżnicy po otwarciu

skrzydła drzwiowego. Wymiar otworu w murze powinien uwzględniać rodzaj

ościeżnicy. Drzwi oznaczone " * " należy wykonać na wzór drzwi istniejących

poprzez naklejenie listew profilowanych.  Detale stolarki (profilowania, klamki,

okucia) na etapie realizacji do uzgodnienia z WKZ. W drzwiach dwuskrzydłowych

d3a* oba skrzydła powinny otwierać się jednocześnie. Wykonać pomiary z natury.

d1a*

90x200

L P

- -

1* -

- -

- -

1* -

aluminiowe EI120

d3a*

(70+70)x220

-

1*

-

-

1*

d4

90x200

L P

- -

1 -

- -

- -

1 -

1

-

-

1

98x84

Drzwi  d3a*

d5

90x200

L P

- -

- 1

d6

80x200

L P

- -

- 1

wewnątrzlokalowe

- - - -

- - - -

- -1 1

Drzwi wewnątrzloka-

lowe w kolorze białym

d1*

90x200

L P

- -

2* -

2* -

- -

- -

A A

LISTWA PROFILOWA

Przekrój   A-A

Wymiary podano w mm



A8

Strych nad pawilonem Klatka schodowa

Kanał z zaworem odpowietrzającym na

klatce schodowej do likwidacji. Osuszenie

ściany.

Sala przeznaczona na główny magazyn

archiwum.

Parapet drewniany Parapet lastrykowy

Wejście na strych. Krata drzwiowa do

demontażu

Sala przeznaczona na główny magazyn

archiwum. Widok na scenę przeznaczoną

do demontażu.

Zawilgocony parkiet w pomieszczeniu 1.5

Zejście do piwnic w pom. 0.10. Balustrada do naprawy. Strych. Widok na ścianę klatki schodowej.

Drzwi historyczne drewniane

Brakujący element balustrady

Odświeżyć pochwyt drewniany (dł.

balustrady p.

20/5

Ø18

Ø16

istniejący słupek

balustrady Ø25

sześciokątny

Wykonać odkos przy słupku początkowym. Koniec

wkleić w podłoże na głębokość 10-12 cm i osłonić

rozetą maskującą. Odkos przyspawać do słupka.

Pomalować balustradę.

L=ok. 96 cm

odkos Ø16

30/5 + pochwyt

drewniany 60x45 mm
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24

24

22 22

5

5

Nr 2

strzemiona Ø6 cm 25 cm

L=102 cm

beton C25/30

Warstwy posadzkowe:

- farba do betonu

- wylewka samopoziomująca ok. 0,5 cm

- podłoże betonowe grubości 15 cm

  zbrojone siatką z prętów #10 co 15 cm,

  beton C25/30

- styropian twardy grubości 15 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton grubości 8 cm

- podsypka piaskowa grubości 10 cm

Ława  Ł1

nr 1   4#12

L=10,75m x 12 szt.

A101:100
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regał stacjonarny



KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PRZEKRÓJ

SEGMENT PRZEKRYCIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO   szt. 17+18=35

A111:10

20/5

1

20/5

2

30x25

przekrycie kanału

               profil             Nr                dł. [cm]               szt.
               Σdł.[m]               masa[kg/m]               ciężar[kg]

             1                149,7              2               2,994               0,79               2,365

            20/5             2                29              50               14,50               0,79               11,455

               13,82           Suma

L
i
c
z
b
a

o
s
ł
o
n

            20/5

               35

 RAZEM            483,7 kg

Główny magazyn - kanał technologiczny

Wykonać osłony kanału technologicznego z płaskowników stalowych 20x5 mm. Osłony pomalować farbą do metalu na kolor

czarny. istniejące odcinki kanału technologicznego we wnękach okiennych zlikwidować. W tym celu należy wymurować z cegły

ceramicznej pełnej 12 cm brakujące odcinki ścianki kanału technologicznego. Przestrzeń za ścianką zasypać wykonując

warstwy posadzki wg schematu:

Warstwy posadzkowe:

- farba do betonu

- wylewka samopoziomująca ok. 0,5 cm

- podłoże betonowe grubości 15 cm

  beton C25/30

- styropian twardy grubości 15 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton grubości 8 cm

- podsypka piaskowa grubości 10 cm

Na nowych ściankach kanału od strony zasypywanej wykonać

izolację przeciwwilgociową pionową. Również na odsłoniętych

ścianach zewnętrznych budynku, od strony wnętrza, wykonać

izolację przeciwwilgociową powłokową. Na nowych odcinkach

śnianek kanału osadzić kątownik stalowy 25x25x4 mm

stanowiący oparcie dla oslon kanału. Kątownik ten powinien

być również pomalowany farba do metalu na kolor czarny.

istniejący

25x25projektowany
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