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Zawartos¢ opracowania:

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne

SST 1 — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 1
-Przygotowani terenu pod budowe.

SST 2 — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 2 -Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

SST 3 - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne - Grupa 3
-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALEGO WIELORODZINNEGO Z KOLORYSTYKA ELEWACJI NA
DZ. NR 334, 335i 336 PRZY UL. FUSKA 2 i4 W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$é¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego Ilokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych



1.4.10.

1.4.11.
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1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

whlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowg.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wkasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarébw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtébwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowatl, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohnczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenhstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig
inaczej.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow materiatobw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robat,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.



6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
proébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdt,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robét.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych roboét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

=

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o g wDd

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét(koncowy) roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Spis Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST)

GRUPA 1 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

kod CPV 45400000-1

Nr grupy SST1

L.p. Numer specyfikacji Rodzaj robét
1. | SST1-A01 Przygotowanie terenu pod budowe

2. | SST1-Ko1 Roboty rozbidrkowe




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z
KOLORYSTYKA ELEWACJI NA DZ. NR 3, 335i 336 PRZY UL. FUSKA 2i 4 W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod izolacje fundamentéw obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe 1.4.1.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna

zawieraé:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— szczegOtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

14.2. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.

1.4.3.  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.45. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sig pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosc¢ na sciskanie R¢
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkdw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

14.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odkitad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
ds

| = &
S
Y
gdzigy — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

Pds —-eeee- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:



gdzie:
dgo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dqg — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:

— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci mate-riatéw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

— Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

15.3.  Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

15.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w spos6b ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw witadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robo6t, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wkasciwos¢ do robo6t i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw



Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow Ilub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,



dotyczgcych dodatkowe]j zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Roéznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe



nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robhot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  bhp,
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
—  system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robat,

—  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.1.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzagdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakos$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 Romiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Ro6wnos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnosc¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogag przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wihasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

N o g wDn

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow zalgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

14



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robaot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
f)  tymczasowsa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.1nne dokumenty
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pOzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BHP — Bezpieczenistwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
przy TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z

KOLORYSTYKA ELEWACJI NA DZ. NR 334, 335i 336 PRZY UL. FUSKA 2i4 W BIECZU.
1.2. Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

dotyczy wszystkich czynnosci majagcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— rozbidrkg obiektéw przewidzianych w dokumentaciji,

— zgruzowaniem materiatu rozbiérkowego,
— wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce,
— wywozem ztomu na wskazane przez Inwestora miejsce,

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe nie wystepuja.
1.5. Okre$lenia podstawowe

1.6. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
STWO ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w STWO ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.8. Nazwy i kody CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 0STWO ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

Do wykonania tego typu robét materiaty podstawowe nie wystepuja.

Jako materiaty podstawowe mozna zaliczy¢ gazy techniczne do ciecia stali jak rowniez materiaty wybuchowe przy
zastosowaniu metody wybuchowe;j.

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materialty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie a sprzet winien by¢ dobrany przez wykonawce w projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Prowadzenie robdét nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na sgsiednie obiekty.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych podano w STWO ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do technologii robét, objetosci
materiatéw rozbidrkowych, zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu rozbiérkowego.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé¢ sprawna technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do tych robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu i
uzyskac, gdy bedzie to mozliwe, jego dokumentacje budowlang w celu opracowania dokumentacji rozbidrkowe;j.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z
budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiérce budynkow z prefabrykatow — z rozwigzaniem w rozbieranym
budynku podstawowych weztéw i stosowanych w nich potgczen, jak rowniez otrzymaé dokumentacje, okre$lajgca
kolejno$¢ demontazu poszczegdlnych prefabrykatéw oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatéw przed
przewroceniem sie w czasie rozbidérki budynku.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczehstwa robét rozbiérkowych wszystkie
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie
zaopatrzy¢é w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale
utrzymywac¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkdw atmosferycznych
na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach i innych
wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach,
schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w
zasiegu robét rozbidrkowych powinno sie zabezpieczyé¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie
oznakowac. Wszystkich robotnikdéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie scian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Wyburzenie przy stosowaniu materiatow wybuchowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy
robotach gérniczych przez upowaznionych do tego pracownikéw. O terminie wykonywania robét powinno sie
zawiadomi¢ wszystkich okolicznych mieszkancéw, a dla zapewnienia bezpieczenstwa teren wybuchu chroni¢ przez
dostateczng liczbe wartownikéw. Zaleznie od warunkéw rozbiérke budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
miotéw pneumatycznych, przez przewracanie $cian lub z zastosowaniem materiatéw wybuchowych. Rozbiérke
elementéw zelbetowych zaleca sie wykonywaé za pomocg materiatdw wybuchowych, przy czym ptyty zelbetowe
wycina si¢ mtotami pneumatycznymi miedzy zebrami i podciggami, a zebra, podciagi i stupy zelbetowe wycina za
pomocg materiatdw wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy podporach elementéw zelbetowych zbrojenie
przecina sie palnikami acetylenowymi. Gdy nie mozna zastosowac¢ do rozbidrki materiatéw wybuchowych, wykonuje
sie ja mtotami pneumatycznymi, przecinajgc odpowiednie prety stalowe palnikami acetylenowymi itp. Elementy
konstrukcji stalowych rozbiera sie przez cigcie palnikami acetylenowymi.

Rozbidérke budynku nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatéw i elementéw
nadajgcych sie do ponownego uzycia w nastepujgcej kolejnosci:
7z rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych,
rozbiérka okien i drzwi,
rozbiérka Scianek dziatowych,
rozbiorka stropéw,
z rozbiérka $cian.
Rozbidérke rozpoczyna sie kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nastepnie $cian.
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5.2. Rozbidrka i wyburzenie budynkéw tradycyjnych
5.2.1. Rozbiérka urzgdzen i sieci instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjnej itp. mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucii, i
dokonano wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ do demontazu armatury, aparatow,
wanien, umywalek, zlewéw, misek klozetowych, ptuczek, kottéw c.o., naczyn przelewowych itp. urzagdzen
wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych. Ze
wzgledu na znaczny na ogot stopien zuzycia przewodow wszystkich instalacji budynku, demontaz rurociggéow
wykonuje sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym. Materiaty, elementy i urzgdzenia nadajgce sie do dalszego
wykorzystania powinno sie posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.2.2. Rozbidrka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokona¢ ich przeglagdu w celu ustalenia, czy i ktére mogg nadawac sie do
dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bedgce w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby
wyjecie z murdw skrzydet okiennych i drzwiowych tgcznie z oscieznicami byto niemozliwe, nalezy je oznaczyé, po
zdemontowaniu skrzydet wymontowac ze $cian oscieznice i po ponownym ztozeniu zmagazynowac. Przy $cianach
murowanych, w ktérych na skutek ich uszkodzen oscieznice stanowig czesciowg ich podpore, demontaz oscieznic
odbywa sie tgcznie z rozbidrkg tych scian.



5.2.3. Rozbiérka $cianek dziatowych

Rozbiérki murowanych scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop, gdyz moze to
spowodowac zawalenie sie zaréwno tego stropu, jak i pozostatych stropow, znajdujgcych sie ponizej, co moze staé
sie przyczyng runigcia catego budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je
kolejno warstwami. Podobnie nalezy demontowa¢ $cianki z wiekszych elementéw, jak pustaki, bloczki itp. Scianki
dziatowe rozbiera si¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty materiat i gruz ze stropdw usuwa na dét.

5.2.4. Rozbiérka Scian

Rozbiérke $cian murowanych prowadzi sie recznie wciggarkami, ciagnikami, spychaczami itp., przez wyburzenie
materiatami wybuchowymi lub ciezkg kulg stalowg na linie. O wyborze metody rozbidrki $cian decydujg warunki
prowadzenia robét, dlatego nalezy doktadnie zbadaé stan muréw co do jakosci cegly i rodzaju zaprawy oraz
usytuowanie budynku do rozbiérki w stosunku do innych budynkéw i ruchu ulicznego. Nalezy zwraca¢ uwage nie
tylko na potozenie sgsiednich budynkow, lecz réwniez na mozliwos¢ uszkodzenia przewodow elektrycznych i
telefonicznych, latarni ulicznych, drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz na ewentualno$é powstania
uszkodzen w pobliskich budynkach, spowodowanych wstrzgsami walgcych sie muréw. Totez czesto zwalanie muréw
linami nie moze by¢ zastosowane, mimo ze jest to sposdéb tani i szybszy niz rozbiérka reczna. Réwniez niszczenie
murow materiatami wybuchowymi nie zawsze mozna zastosowaé, mimo ze jest to sposdb stosunkowo tani i bardzo
szybki. W obu przypadkach przy uderzeniu muru o ziemie nastepuje samoczynne rozwarstwienie cegiet w murze
wzdtuz spoin. Natomiast przy rozbiérce recznej czes¢ cegiet jest niszczona przez uderzenie kilofem.

Gdy usytuowanie budynku do rozbidrki pozwala wytgcznie na rozbiorke reczng, wykonuje sig jg kilofami, rzadzie;
recznymi urzgdzeniami mechanicznymi. Rozbiérke wykonuje sie warstwami, a cegty usuwa na ziemie. Sciany
rozbiera sie kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystepuje sie do rozbiérki Scian nizszej kondygnac;ji.
Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce scian powinni pracowac w pasach ochronnych
umocowanych w sposéb zabezpieczajgcy ich przed upadkiem na ziemie.

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje sie zwalanie $cian z cegty za pomocg liny stalowe;j i sit ludzkich lub
ciggnika. W tym celu nalezy rozebra¢ w budynku stropy i elementy klatek schodowych, Sciany poprzeczne odcig¢ od
$cian podtuznych, a sciany podtuzne przecig¢, dzielgc je na krotsze odcinki; podziatu tego dokonuje sie kolejno po
przewréceniu poprzedniego odcinka.

Oddzielenie scian podtuznych od poprzecznych i podziat ich na mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz w przeciwnym
przypadku zamiast zwalenia $ciany nastgpitoby wyrwanie kawatka sciany, do ktérego jest uwigzana stalowa lina.
Przeciecia $ciany nalezy dokonywac przez piony otworéw okiennych ze wzgledu na mniejszg pracochtonnos$é. Nie
nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zwalenie jednego odcinka $ciany moze — na skutek
wstrzasu — spowodowaé przewrdcenie sgsiedniego odcinka zagrazajgc bezpieczehnstwu pracujgcych ludzi. Z tych
wzgledow przecinanie $cian nalezy wykonywacé kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka Sciany.

Przed wyburzeniem Scian teren przed budynkiem, na ktéry bedg przewracane Sciany, nalezy oczysci¢ i nieco
wyrownac. Line stalowg przerzuca sie nad Sciang i na dole mocuje do Sciany, a nastepnie powoli nacigga ciggnikiem
lub inaczej. Na gérnej czeéci sciany pod stalowg ling nalezy potozyé kawatek kantéwki, aby zapobiec przecieciu muru
przez line w czasie jej naciggania. Odlegto$¢ ciggnika od $ciany powinna by¢ taka, aby kat miedzy ling a poziomem
terenu nie przekraczat 20°, a dtugos¢ liny powinna réwnac sie co najmniej trzem wysokosciom przewracanej sciany.
Przewrdcenie $ciany osigga sie przez stopniowe nacigganie i zwalnianie liny, powodujgce przechylanie sie $ciany raz
w jednag, raz w drugg strone, tak aby $rodek ciezkosci Sciany wychylit si¢ poza jej doing zewnetrzng krawedz, co
spowoduje jej przewrdcenie. W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarza¢ nacigganie i zwalnianie liny, zwracajgc uwage,
aby Sciana nie przewrdcita sie do wnetrza budynku, co spowodowatoby pekniecie liny, stanowigce
niebezpieczenstwo dla ludzi znajdujgcych sie na ziemi. Z tych wzgledéw zwalniang line nalezy lekko naprezy¢, aby
nie dopuscic¢ do gwattownego szarpniecia, co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko naprezona lina
zapobiega przewrdcenie sie $ciany do wnetrza budynku. Do przewracania scian mozna stosowacé rézne maszyny i
urzgdzenia mechaniczne uruchamiane recznie, np. wielokrazki i wciggarki reczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje sie
dosc¢ duzg site naciggania przy matej szybkosci i ptynnosci wzrostu sity przy nacigganiu. Wadg tych urzgdzen jest
koniecznos¢ silnego przymocowania ich do statych przedmiotéw w terenie, co na placu budowy jest dos¢ trudne ze
wzgledu na bardzo duze sity w miejscu ich zamocowania. Znacznie prostsze jest uzycie do zwalania $cian takich
maszyn, jak spychacze, koparki, ciggniki gasienicowe itp. Przewrécenie sciany odbywa sie po naciggnieciu liny przez
ciggnik, szarpnieciami liny przez manewrowanie ciggnikiem w przdd i w tyt, przy czym nalezy zwraca¢ uwage, aby
nie nastapito zluzowanie liny umozliwiajgce przewrécenie Sciany do wnetrza budynku.

Lepsze efekty od recznego rozbierania $cian uzyskuje sie przez rozbijanie ich stalowg kulg zawieszong na haku
zurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa sie przez nacigganie i zwalnianie poziomej liny umocowanej do
kuli.

5.2.5. Rozbibrka stropu drewnianego

Rozbidrke nalezy rozpoczgé od usuniecia polepy od strony strychu i odbicia tynku oraz desek sufitu od
strony pomieszczeh pietra. Nastepnie, z zachowaniem duzej ostroznosci, nalezy rozebraé deskowanie
stropu od strony strychu oraz przystgpi¢ do wykuwania i usuwania belek stropowych. W przypadku
usuwania fragmentéw s$cian zewnetrznych pod miejscami oparcia traméw bezwzglednie wymaga
sie wykonac konstrukcje zabezpieczajgce tramy np. przez ich podsteplowanie.

W celu ulozenia nowych belek stropowych wymagane jest usuniecie fragmentéow $cian
zewnetrznych od strony strychu, od szczytu $cian do miejsca oparcia nowych belek stropu, na
szeroko$ci ok. 25cm (gtebokos¢ podparcia belek). Te prace rozbiorkowe zaleca sie wykonywac
etapami, aby nie rozkuwac jednoczesnie scian zewnetrznych na catej diugosci budynku oraz po



bezwzglednym zabezpieczeniu (podsteplowaniu) traméw przenoszacych obcigzenia od konstrukgcji
dachu budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWO ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
Dla tego rodzaju robot sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich ukonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonywania robot z dokumentacja,

— zgodno$¢ prowadzenia robot z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem i

kolejnoscig demontazu (szczegolnie z odniesieniem do konstrukcji szkieletowych),
— zabezpieczenie terenu prac rozbiérkowych pod wzgledem BHP,
— uprzatniecie terenu po zakonczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

— 1m (metr szescienny) objetosci materiatu rozbiérkowego dla konstrukcji murowych i zelbetowych i
podtozy betonowych,

— 1m? (metr kwadratowy) pokry¢ dachowych,

— 1mb (metr biezgcy) obrébek blacharskich,

— 1m? (metr kwadratowy) posadzki,

— 1szt. (sztuka) elementéw prefabrykowanych Zelbetowych oraz stolarki okienne i drzwiowe,

— 1t (tona) dla konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w STWO ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty rozbidrkowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszgce i roboty tymczasowe nie wystepujg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 10.

10.1. Normy
PN-EN 29539:1997 Materiaty stosowane w urzadzeniach do gazowego spawania, ciecia oraz
proceséw pokrewnych.
PN-EN 439 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do

tukowego spawania i ciecia.

PN-EN ISO 9013:2003(U) Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.



Spis Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST)

GRUPA 2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

kod CPV 45400000-1

Nr grupy SST2

L.p. Numer specyfikacji Rodzaj robét
1. SST2-K01 Wznoszenie i demontaz rusztowan

2. SST2-D01 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Kod CPV 45262100-2

DEMONTAZ RUSZTOWAN
Kod CPV 45262110-5
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne
WTWiO — Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru




1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wznoszenia i demontazu
rusztowan przy TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z
KOLORYSTYKA ELEWACJI NA DZ. NR 334, 335i 336 PRZY UL. FUSKA 2i 4 W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowag Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wznoszeniem i demontazem
roboczych rusztowan przysciennych z rur stalowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wzniesienie i demontaz rusztowan dla robot:

— murarskich,

— tynkarskich,

— malarskich,

— elewacyjnych, blacharskich.

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w 00509-
STWO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.4.1. Wstep

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania.
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

— ozmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos¢, —

wczasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

— podczas burzy i wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatow oraz
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotoéw jako rusztowan lub podpér do pomostéw roboczych jest
zabronione.
Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sig na nich pracownikéw oraz pozostawianie
narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowania powinna by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych robét zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

1.1.2. Obcigzenia rusztowan przysciennych

Wymiary elementéw typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszej SST, dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nie przekraczajgcego 1,5 kN/m2.

W przypadku konieczno$ci zwigekszenia obcigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m?2 nalezy konstrukcje nosna
rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang nosnos¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowej dotyczacej
projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.

1.1.3. Nosno$c¢ podtoza gruntowego pod rusztowania

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa. Nosnos¢
podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia jednostkowego oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcej normy panstwowej przy zachowaniu wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3.
Podtoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania. Spadek terenu w kierunku $ciany, przy
ktérej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny.

Podtoze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10 % nalezy wykonywac tarasy poziome, na
ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podioze gruntowe powinno siegac poza konstrukcje
rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100 cm. Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ rowna
wysokosci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny, powinien by¢
zageszczony i mie¢ co najmniej nosnosc¢ podtoza rowng 0,1 MPa.




w przypadku rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na odpowiednio wycietych
w skarpie stopniach, zapewniajgcych wymagang statecznos$¢ rusztowania.
Minimalna wartos¢ a (odlegtos¢ od krawedzi stojaka do krawedzi skarpy) jest uzalezniona od pochylenia terenu p
nastepujgco:

— dla10%<p< 20%-a =20cm,

— dla20 % <p< 40% - amn =40 cm,

— dla40 % < p <100% - amin = (40 + %5 p) cm.
W przypadku gdy podtoze nie spetnia warunkow okreslonych w pkt. 1.5.3.1., nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie
podtoza i wykonac je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojakéw rusztowania.

1.1.2. Posadowienie stojakow

Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na podiozu,
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigkszg powierzchnie
podtoza. Wielkos¢ podkiadow (podktadek i podwalin) pod stojaki nalezy tak dobierac, aby dopuszczalne
obcigzenie na grunt byto zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podktady powinny przylega¢ catg
powierzchnig do podtoza i powinny byé utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.

Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni podtoza.

Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego podioza pozwala na przeniesienie
obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow.

1.1.3. Rozstaw i stezenie stojakéw rusztowan

Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:
— w kierunku réwnolegtym do Sciany, tj. podtuznie:
z dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
z dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,
— w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
z dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
z dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac¢ do stojakdw i rozmieszczac na catej
dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ weztdéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w
odstepach nie wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci:

— pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujaca sie
nad podiozem,

— jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz 10 %, nalezy
zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, réwnolegte do spadku terenu w odlegtosci ok. 20 cm od
powierzchni terenu,

— stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakdw rusztowania,

— stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzenh dziatajgcych na konstrukcje
rusztowania w sposob mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet stezenia powinien znajdowac sie
bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono rusztowanie,

— stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich rozmieszczenie
powinno byé¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,

— jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowej lub w
dokumentaciji brak danych dotyczacych rozstawu stezen, stojaki zewnetrzne nalezy tgczyé stezeniami
pionowymi na catej wysokosci rusztowania,

— stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ pomiedzy przestami
stezonymi powinna by¢ nie wieksza niz 6,0 m,

— stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakdw rusztowania lub do innych elementéw trwale
zwigzanych ze stojakami,

— w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdéw lub przejs¢é, szerszych niz
przewidywany rozstaw stojakéw rusztowania, dopuszcza sie wykonanie nad przejazdami lub
przejsciami stojakéw podwieszonych,

— konstrukcja podwieszenia stojakéw i sposoéb jej wykonania powinny byé zaprojektowane odpowiednio
do szerokosci przejazdu lub przej$cia i poparte obliczeniami statycznymi.

1.1.2. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w sposéb zapewniajgcy
statecznos$c¢ i sztywnosc¢ konstrukcji oraz przeniesienie na sciane sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie
(np. od parcia wiatru, mimosrodowego obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca
maszyn i ludzi, nieréwnomiernego osiadania rusztowania).

Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej konstrukcji rusztowania, z tym
ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 kN, a odlegtos¢ pomiedzy zakotwieniami
powinna by¢ nie wieksza niz 5,0 m. Zakotwienia nalezy rozmieszczac¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania.
Rusztowania o dtugo$ci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

Wystajgce poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy dodatkowo kotwi¢ na sity
poziome, wystepujgce od parcia i ssania wiatru.

Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny byé umieszczone w ptaszczyznie poziomej. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sie umieszczenie ciegien kotwigcych pod kgtem nie wigkszym niz 30°.
Odlegtos¢ weztow konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm.

Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone.

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o sciany budowli w sposdb zapewniajgcy




unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do Sciany.

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na gtebokos¢ co najmniej 20 cm.
Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposob, aby nie wystawaty poza lico Sciany.

Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3,0 m, a pomost
roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50 m.

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzgcego do transportu pionowego materiatéw budowlanych,
nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.

1.1.3. Komunikacja i transport materiatow na rusztowaniach
a) Piony komunikacyjne

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji pionowej ludzi pracujgcych na
rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywa¢ jako oddzielne przesta rusztowania lub jako
oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego.

Odlegto$¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢ wieksza niz 40,0 m, a
odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 20,0 m.

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gtdéwne i posrednie), a od zewnetrznej
strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nalezy oddzieli¢ za pomoca poreczy gtéwnej i deski
kraweznikowe;j.

b) Woysiegniki transportowe

Konstrukcja wysiggnikéw powinna zapewniaé przeniesienie obcigzenia pionowego pigciokrotnie wiekszego niz
obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny oraz umozliwiaé swobodne transportowanie
materiatdw na najwyzszy poziom roboczy rusztowania.

Wysoko$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160 cm, a odlegto$¢ od osi
bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajgcego elementu rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia
materiatu nie wigksza niz 50 cm .

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikéw nie powinna wykazywaé¢ odksztatcenia pod
dziataniem sit wystepujgcych przy wcigganiu materiatow.

Miejsce do transportu pionowego materiatdw za pomocg wysiegnikéw powinno byé wyznaczone przed
przystapieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przysciennego, a podnoszong za pomocg podnosnikow
umocowanych do konstrukcji rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.

1.1.4. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
a) Odbojnice

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowa¢ odbojnice (drewniane lub
stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazddw.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna byé¢ nie mniejsza niz 3,0 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone
odbojnicami.

taczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

b) Daszki ochronne

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co
najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu, dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego.
Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobéw amortyzujgcych upadek przedmiotu lub materiatu (np. z
tarcicy, ptyt trzcinowych).
Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240cm.
Wysieg daszkoéw ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi daszku,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

— 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.
Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajgce
konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych co najmniej o 50 cm.

c) Sygnaly ostrzegawcze

Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz w czasie wykonywania
robot na rusztowaniu, nalezy oznaczac za pomocg tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych
miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy
umieszczacé na wysokosci 250 cm nad terenem.

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujgce o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciggu.

d) Urzadzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V.
W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzgdzenia odgromowego lub




urzadzenie takie znajduje sie na budynku - dopuszcza si¢ za zgodg kierownika robot ustawianie rusztowan
przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

e) Linie elektryczne

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze byé dokonywane
wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do wznoszonego lub
rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wytgczone spod napiecia na okres pracy przy rusztowaniu.

W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowieh zawartych w przepisach o
bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych.

1.2. Nazwy i kody CPV

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWO ,Wymagania ogdlne” pkt
2.1. Przeznaczenie rusztowan

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robét budowlanych (murowych, tynkowych,
oktadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie wymagajgcych gromadzenia na pomostach roboczych
duzej ilosci materiatéw budowlanych.
Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wieksze niz:
2
— 100 =150 daN/m - dla rusztowan typu lekkiego,
2
— 200 +400 daN/m - dla rusztowan typu ciezkiego.
Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przenies¢ kazdy element konstrukcyjny rusztowania, na ktérym
moze stangc¢ robotnik z narzedziami, powinno wynosi¢ 80 daN ze wspdtczynnikiem obcigzenia 1,2.
W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celdw specjalnych, rusztowania takie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem, w ktérym powinny by¢ uwzglednione obcigzenia zasadnicze i dodatkowe,
odzwierciedlajgce najbardziej niekorzystny uktad wystepujacy w warunkach eksploatacji i poszczegdlnych faz
montazu.

2.2. Elementy rusztowania

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i
wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.

Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze szwem lub bez szwu, ocynkowane lub
czarne, o $rednicy zewnetrznej 48 mm, odpowiadajgce normie panstwowej. Rury czarne powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywaé
widocznych wyplywoéw szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny by¢ poddane prébie sptaszczenia przy
potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

Do wykonania elementow konstrukcyjnych rusztowania zaleca sig stosowanie nastgpujgcych dtugosci rur:

— na stojaki 1,80, 3,60i 5,40 m,
— na podiuznice 3,60i5,40 m,

— na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,

— nastezenia 3,60 m.

Zitgcze zamocowane na rurze odpowiedniej Srednicy po dokreceniu srub lub $ruby momentem przewidzianym dla
danego typu zlgcza powinno przenies¢ obcigzenie 3-krotnie wieksze od nosnosci ustalonych w normach
przedmiotowych. Ztgcze krzyzowe powinno by¢ zdolne do przejecia obcigzenia nie mniejszego niz 500 daN.
Ztgcze zmontowane na rurze, poddane 50-krotnemu dokrecaniu i odkrecaniu srub dopuszczalnym momentem,
przewidzianym dla danego typu ztgcza, powinno zachowac¢ wymagany ksztatt i wymiary.

Podstawki zwykte i Srubowe powinny mie¢ trzpien prostopadty do ptyty oporowej, a nakretka podstawy srubowej
powinna lekko sig obracac.

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o petnym profilu bez wyrw, wgniotéw
oraz innych wad mogacych wptywaé na jego wytrzymatoscé.

Drobne elementy rusztowania, np. ztgcza, sruby i inne, powinny by¢é wykonane z odpowiednich rodzajéw stali i
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach panstwowych lub w dokumentacji techniczne;.
Elementy te powinny by¢ dostarczane na budowe i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczane przed
opadami atmosferycznymi. Dopuszcza sie za zgoda odbierajgcego przewozenie ztgczy bez opakowania, w
wigzkach o masie nie przekraczajacej 50 kg.

Ptyty i bale pomostowe oraz piondéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna iglastego klasy K-27, K-
21, odpowiadajgcej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami w taki sposéb, aby zagiete
podwaijnie kornce gwozdzi byty wpuszczone w drewno; wystajgce konce desek, ktérymi opiera sie na
poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ sekéw na dtugosci co najmniej 50 cm.

Elementy deskowania, na przyktad podktady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej klasyfikowanej
wytrzymatosciowo klasy K-27. Konce podktadow powinny by¢ okute bednarkg o wymiarach 30 x 2 mm. Na
deskach kraweznikowych dopuszcza sie pekniecia wzdtuzne nie wieksze jednak niz 20 cm (od konca deski);
pekniecia poprzeczne sg niedopuszczalne.

Grubos¢ desek nosnych, piyt i bali powinna by¢ ustalona w zaleznosci do rozpietosci (rozstawienia podpor,




poprzecznic) i obcigzenia uzytkowego.
2.3. Zabezpieczenie elementéw przed korozjg

Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan nie wspétpracujgcych na zasadzie tarcia powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem antykorozyjnym.

Materiaty do nasycenia drewna zabezpieczajgcego elementy rusztowan przed korozjg biologiczng (gniciem)
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w swiadectwie wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w 00509-STWO ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport elementdw rusztowania moze odbywac sie dowolnymi srodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych
elementéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wznoszone i demontowane rusztowania robocze.

5.2. Montaz rusztowan
5.2.1.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnione;.

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla danego typu
rusztowania.

Poszczegdlne elementy rurowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
poziomych i pionowych.

Dokrecenie srub zlgczy powinno byé zgodne z normg przedmiotows.

Wymagania ogdine

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejscia dopuszcza sie podwieszenie stojakow rusztowania tylko

dla jednej pary stojakow.
5.2.2.
Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w pkt. 1.5.4.

Posadowienie rusztowania

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia dopuszczalnego dla

danej konstrukcji podtoza.

Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw podanych w pkt. 1.5.4.1. nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza przed
zmontowaniem rusztowania.

Wymiary podkfadéw nalezy tak dobrac, aby dla podioza gruntowego byty spetnione wymagania jak w pkt. 5.2.
Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz:

Wysokosc¢
rusztowania [m]

Wymiary podktadu

dtugos¢ [cm]

szerokos¢ [cm]

Grubos¢ [cm]

do20m
do40m

180
200

25
25

42
50

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznietym nalezy powierzchnie terenu
uprzednio wyrdéwnac warstwg suchego piasku.

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny byé spetnione wymagania jak w pkt.
5.3.21i5.3.2.2.

Posadowienie rusztowania na nawierzchni drég, ulic i chodnikéw dla pieszych jest dozwolone po uprzednim
sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenies¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu zabezpieczen przed
mozliwoscig powstania urazu oséb postronnych oraz po uzyskaniu zgody wtasciwych wtadz terenowych.
Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujgco:

— podkiady nalezy uktadac na przygotowanym podtozu, prostopadle do Sciany budowli w sposéb
zapewniajacy przyleganie podtoza do catej powierzchni podktadu, stykajgcej sie z podtozem, czoto
podktadu powinno by¢ odsunigte 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza sie uktadanie podktadéw réwnolegle
do sciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym, gdy zachodzi koniecznos$¢ przeniesienia
obcigzenia skupionego od stojaka na sgsiednie elementy konstrukcyjne podtoza,

— przy sytuowaniu podkfadow w terenie pochytym, przy nachyleniu terenu wzdtuz rusztowania wiekszym niz
6° (10%), nalezy wykonac tarasy, ktérych szerokos$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m,

— pas podtoza gruntowego powinien siega¢ poza rzad zewnetrznych stojakéw nie mniej niz 80 cm

— wode opadowg z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza szerokos¢ pasa podioza, na ktérym




zostato wykonane rusztowanie.
Jezeli spadek terenu, na ktérym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy konstrukcje rusztowania
wzmocni¢ przez zatozenie dodatkowych podtuznic na wysokosci 20 cm od poziomu terenu, réwnolegle do
kierunku spadku terenu.

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania
Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia:

Typ rusztowania i zakres obcigzen Rozstaw stojakéw w kierunkach
podiuznym poprzecznym
lekki — 1000, 1500, 2000 MPa 2,50 1,05, 1,35
ciezki — 2500,4000 MPa 2,00 1,35

Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem nie
przekroczenia maksymalnego rozstawu podiuznego podanego w powyzszej tabeli oraz zachowania minimalnego
rozstawu poprzecznego.

Wysokos$c¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji.

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.

Wysokos$¢ kondygnaciji rusztowania moze by¢ wieksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego warunki eksploatacji
rusztowania, lecz nie wiecej, niz h < 180i (h - wysokos$¢ kondygnaciji albo odlegtos¢é miedzy dwoma sgsiednimi
weztami ustalajgcymi stojak, i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury).

5.24. Stezenia poziome

Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy stezac na catej dlugosci rusztowania w
sposo6b zapewniajgcy nieprzesuwalnosé weztdw.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza niz 10 m i nie
rzadziej niz co széste pole rzutu poziomego.

Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacje nad podiozem. Na terenach pochytych,
ktérych spadek jest wiekszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo stezenie réwnolegte do spadku terenu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od podioza.

Stezenia poziome nalezy montowac¢ bezposrednio do stojakoéw rusztowania.

5.2.5. Stezenia pionowe

Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty przenoszenie obcigzen poziomych
dziatajgcych na rusztowania, przy czym najnizszy wezet powinien znajdowac sie bezposrednio nad podtozem.
Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od
2 na kazdej kondygnacji rusztowania.

Odlegtosé pomiedzy polami stezen (przedziatami stezonymi) nie moze by¢ wieksza niz 10 m.

Stezenia pionowe nalezy montowaé bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych elementéw trwale
zwigzanych ze stojakami.

Zigcze stezenia powinno przylegaé do wezta.

5.2.6. Kotwienie rusztowan przysciennych

Konstrukcje rusztowania przy$ciennego nalezy kotwi¢ do Sciany budowli lub budynku w sposéb zapewniajgcy
stateczno$c¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz umozliwiajgcy przeniesienie sit zewnetrznych dziatajgcych na
rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru, mimosrodowego obcigzenia statycznego, obcigzen dynamicznych
wywotywanych pracg ludzi, sit wystepujgcych wskutek nieréwnomiernego osiadania konstrukgc;ji.

Liczbe zakotwien przypadajgca na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych,
przyjmujgc warunek, ze sita odrywajgca rusztowanie (w kierunku prostopadtym do sciany) przypadajgca na 1
kotwe nie moze by¢ wigksza niz 250 daN.

Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym miedzy kotwieniami w
poziomie nie powinno przekracza¢ 5,0 m, w pionie — 4,0 m.

Rusztowania przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowac jako nietypowe. Konstrukcja ich
powinna by¢ odpowiednio wzmocniona i szczegdlnie dobrze zakotwiona.

Wszelkie wystajgce fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktére narazone sg na dziatanie
wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania wiatru.

Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawac poza najwyzszg linie kotwien wigcej niz 3,0 m,
natomiast pomost roboczy nie by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te linig.

Ciegna kotwigce konstrukcje nalezy umieszcza¢ w ptaszczyznie poziomej pod katem =—45° miedzy ciegnem a
ptaszczyzng Sciany.

Kotwy wkrecane nie mogg mie¢ srednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny mie¢ przekréj o
wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone w $cianach
obiektu, na gtebokos¢ co najmniej 150 mm, lub wbite w nawiercone otwory.

Ciegna mogg by¢ wykonane z drutu zarzonego o $rednicy nie mniejszej niz 3 mm, linki z odpowiednimi
uchwytami - z drutu zarzonego o srednicy 6 mm i wiecej lub z innych materiatébw o podobnych wiasnosciach
wytrzymatosciowych. Ciegna wykonane z zarzonego drutu powinny mie¢ w przekroju co najmniej 4 druty.




5.2.7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania

Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchylenie od
pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie wiecej niz:

— 15 mm - przy wysoko$ci stojakow < 10 m,

— 25 mm - przy wysokosci stojakéw = 10 m.
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegolnych weztéw nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm. Odchylenie w rozstawie stojakdéw nie powinno byé wieksze niz 10 mm.
Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001L (gdzie L - dlugos¢ podtuznicy) i nie
wigksze niz 50 mm.
Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 20 mm. Odchylenie w
pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wigeksze niz
+20 mm.
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtéwnych i posrednich nie moze by¢ wigksze niz + 20 mm. Odchylenie od
poziomu osi poreczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L - dtugos¢ poreczy) i nie wieksze niz 50 mm.
Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a pochylenie ich nie moze
by¢é mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

5.3. Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Pomosty uktadane z pojedynczych bali powinny opiera¢ sie co najmniej na trzech poprzecznicach.
taczenie desek pomostowych moze by¢é wykonane wytgcznie na poprzecznicach. Przy tgczeniu na zaktad
dtugo$c¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.
Ptyty pomostowe normalizowane mogg by¢ uktadane na poprzecznicach lub na podtuznicach, jezeli konstrukcja
ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia.
Ptyty pomostowe i bale nalezy ukfadaé szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na
nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy ptytami lub balami nie mogg by¢ wieksze niz 15 mm.
Pomosty robocze znajdujgce sie powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczac:

— poreczg gtébwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczac od powierzchni pomostu do gérnej krawedzi

poreczy,

— poreczg posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczac jak wyzej,

— kraweznikiem o wysokosci min. 0,15 m.
Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostu
rusztowania.
Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczac od najwyzszego punktu
zasiegu pracy do poziomu pomostu.
Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju nie mniejszym od 2,5 x
15 cm i diugosci wiekszej od odlegtosci miedzy stojakami o co najmniej 40 cm. Korce kraweznikéw powinny
wystawacé 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawezniki nalezy utozy¢ na pomoscie i przymocowac¢ do stojakéw
rusztowania.

5.4. Komunikacja
Usytuowanie pionéw komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7.
5.5. Zabezpieczenia ochronne
5.5.1. Urzadzenia piorunochronne i linie energetyczne

Urzgdzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z rbwnoczesnym zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

— kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w WTWiO, tom V w zakresie
wykonywania urzgdzeh odgromowych; odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna by¢ wieksza niz 16,0 m,

— w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie budowli majgcej instalacje piorunochronng,
rusztowanie moze by¢ potgczone ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego,

— zwodami pionowymi urzgdzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny by¢ odcinki rur o dtugosci co
najmniej 3,6 m potgczone z koncami (wierzchotkami) stojakdw zewnetrznego rzedu za pomocg ztgczy
wzdtuznych, rozstawione nie wiecej niz co 16 m; gérne konce rur powinny by¢ sptaszczone; przewody
odprowadzajgce stanowig wowczas stojaki rusztowania, z ktérymi powinny by¢ potaczone zwody pionowe,

— zlgcza wzdtuzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajgce nalezy w miejscu stykow oczyscié¢
do czystego metalu.

Wymagania odnos$nie do linii i przewoddw elektrycznych sg jak w pkt. 1.5.8.

5.5.2. Inne zabezpieczenia

Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w pkt. 1.5.8.
Teren bezposrednio objety wykonywaniem robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania powinien
by¢ otoczony ogrodzeniem o wysoko$ci co najmniej:
— 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,
— 2,0 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju rusztowania, jednak nie
mniej niz 3,5 m.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.1. Badania i odbior

Badania rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:
— badanie czesci sktadowych rusztowania,
— badanie gotowych rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujgce badania:
— sprawdzenie jako$ci materiatdéw uzytych do wykonania elementéw rusztowania,
— ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow,
— sprawdzenie zigczy,
— inne podane w normie przedmiotowe;.
Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajgce elementy
tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzac po zakonczeniu rob6t montazowych w
catosci lub jego czesci niezbednej do wykonywania robét. Badania nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot

montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie: wymagan ogolnych, stanu podfoza, posadowienia
rusztowania, wykonania ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, urzgdzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzeh piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.
Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowania z rur stalowych.
Rusztowania nalezy uwazac¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usunac¢ i dokonaé ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWO ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

2
Jednostkg obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ wg dokumentacji wykonawcze;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w 00509-STWO ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Odbiér robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszgce i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Dokumentacja projektowa

Tom 2.2 — Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

10.2. Normy
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z KOLORYSTYKA
ELEWACJI NA DZ. NR 334, 335 336 PRZY UL. FUSKA 2i4 W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych Szczeg6towg Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1.  Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWO ,Wymagania
ogoine”pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wyglgdu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi
i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa: a) klasa 50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz




4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wz6r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

e 110 Te [T o I 4=T (0] (o L] oSSR + 3,0 mm,

B | (8010 1= PRSP UPR + 5,0 mm,
2) wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornos$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

— prébki nie powinny wykazywac¢ peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- lgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze
niz 20%,

4) nasigkliwosé, nie powinna przekracza¢ 5%,
5) $cieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstko$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknieé i ubytkow betonu, krawedzie
elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).




Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 |Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne

— rysy i spekania

_ kolor wedhug Katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w

odcieniu tego samego koloru

producenta dopuszczalne kontrasto-we
o dopuszczalne niekontras- przebarwienia tego samego
— przebarwienia towe przebarwienia na koloru na poje-dynczej
pojedynczej kostce kostce

niedopuszczalne
— plamy, zabrudzenia niezmy-  |niedopuszczalne
walne woda dopuszczalne

— naloty wapienne dopuszczalne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1
kostce 2 2

— dopuszczalna wielkosé
(dtugosc i szerokosc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 |Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i niedopuszczalne niedopuszczalne
narozy przylicowych

4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce

— dopuszczalna wielkosé
(dtugos$¢ i gtebokose)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga byé sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-EN 13043:2004 [1], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-197-1:2002
[3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych.

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].
Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego
aprobate techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [2].




2.3.

3.

3.1.

3.2

4.

4.1.

4.2.

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3 ai 2.3 b,
b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych,

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom whasciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), skltadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzgdzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing
elastomerowag, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym
SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Transport

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ waézki
widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, dlugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.




Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej SST.

5. Wykonanie robot .

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3.  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni warstwy $Scieralnej z betonowej kostki brukowej nalezy utozy¢ na podsypce
cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

1) wykonanie podbudowy,

2) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
3) przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4) ulozenie kostek z ubiciem,

5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] i wypetnienie nig szczelin,

6) wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7) pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST.

5.5.  Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,




— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka
do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiagtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupetnia sie kostka
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczyc
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.




5.8.

6.

6.1.

6.2.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehié:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowag nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegélnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

— Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Kontrola jako $ci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw,
obrzezy),




- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 [Sprawdzenie podioza i koryta Wg SST2-D05
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STS2-D06, SST2-D07,SST2-D08,
norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
5.4
3 |Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST2-D10, SST2-D12, SST2-D14
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pktu 5.6;
lub metodg niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech jodchyiki od
konstrukcyjnych ~ w  poréwnaniu  z projektowanej
dokumentacjg pro-jektowg i specyfikacjg |grubosci+1 cm
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnosé z dokumentacjg projektowg Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -
b) polozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2
cm
c) rzedne  wysokosciowe  (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha- cm; -2 cm
rakterystycznych
d) réwnos$¢ w profilu podtuznym (wg BN- Jw. Nieréwnosci do 8
68/8931-04 [8] tatg czteromet-rowa) mm
e) réownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity  mie-dzy
(sprawdzona tatg profilowag z po-ziomnicg tatg a po-
i pomiarze przeswitu kli-nem ierzchnig do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metodg niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todg Jw. Odchyiki od do-
niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni  (sprawdzona Jw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanejdo £5cm
h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoini|W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem |dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich [Kontrola biezgca Wg  dokumenta-cji
utozenia projektowej lub
decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, |Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢c do 5q)
4 |Rozmieszczenie i szerokosé spoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 02906-ZT-STWO ,Wymagania ogolne” oraz
niniejszej SST.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje rob6t towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Polskie Normy

1 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
2. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
3 PN-B-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena zgodnosci
4 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.

11



10.2. Branzowe Normy
5.
6.

7.
8.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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Spis Szczegobétowych Specyfikacji Technicznych (SST)

GRUPA 3 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

kod CPV 45400000-1
Nr grupy SST3
L.p. | Numer specyfikacji Rodzaj robot
. SST3-A01 Izolacje przeciwwilgociowe
2. SST3-A02 Montaz drzwi i okien
3. SST3-A03 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynku




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
|IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE
CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

Kod CPV 45260000-7
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. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CzESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z KOLORYSTYKA ELEWACJI NA DZ.
NR 334, 335i 336 PRZY UL. FUSKA 2i4 W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon
metodg iniekcji, weiskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz
wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg w odrebnych
standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej
i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. 0Ogodine wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich

wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku
stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoOwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,



2.

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
Zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajagcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
polimerowe,

cementowe,
cementowo-polimerowe,

bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkiadka z tkanin lub wtokien nie podlegajacych
korozji biologicznej,

masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadkg z tkanin lub wtokien,



— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkiadka z tkanin lub wtokien,

spetniajgce wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujgce materiaty rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii
z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty
produkowane na bazie cementdéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.2.5. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrob6w stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajgce i zmywajace,
— laczniki mocujgce, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.



Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrob6w do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione
pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac¢ przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmienié sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkladek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wézki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na



calej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robo6t, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmienié sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypukltosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej
niz 2 mm wypetié zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— polgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (spos6b ich wykonania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé¢ dobrg przyczepnos$é do podioza.

5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podioza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja, powinny byé wykonane z
nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw
zawierajgcych rozpuszczalniki.



5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace poditozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatosé co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonaé¢ na
Zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie
uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i
podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatdow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy
wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadla wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolaciji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych bgdz do
czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow

5.5.1. wymagania ogélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$é C: ,Zabezpieczenia i izolacje.”
Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny uklad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byé kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w
sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzialujgcych na siebie w
sposoéb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢é wykonane
z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:



— mas hydroizolacyjnych,
— pap asfaltowych,
— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczego6towe
dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje powlokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a fgczna grubos¢ tych warstw powinna
wynosié¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny byé dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelnos¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni $ciany,
rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku
szczegOtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowacé jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

— powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
— preparatow penetrujgcych w gigb podtoza,

— blach do hydroizolaciji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe
dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

— izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od
strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwdch warstw papy podkitadowej,

— wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potgczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzgdzen dtawicowych.
Wymagania szczego6towe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

— laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe nanoszong na izolacje z papy,

— dobor uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wtasciwosciach powinien by¢ dostosowany do
wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia wody,

— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wkladki zbrojgcej z tkanin lub witdkien i
doktadnym pokryciu jej wtdkien masg, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,

— z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym



razie z uwagi na wysokg podatnos¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy
zaniechaé stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

— szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem spltywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych samych
miejscach i plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byé
ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego poditoza
watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig)
warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢é mocowane do podtoza i tgczone metoda:
— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta
tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:
— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowg
warstwe drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;.
Zasady ktorych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

— zaklady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomocag rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikbw mocujgcych w spodniej czesci
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zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej
zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikéw mocujgcych;
nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegoblne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego EPDM nalezy fgczy¢é na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podtoze nalezy:

— wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczeg6lnych warstw powtoki przestrzegaé zasad podanych w specyfikacji szczegotowej i
instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;.

E. Preparatéw penetrujgcych w gigb podtoza

5.5.4. wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji
Obrébki blacharskie zabezpieczeh wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolaciji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami szczego6towej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$é i réwnos$¢ podkitadéw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura  podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$é, doktadno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.
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Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1
mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczego6towej
specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokrgglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczeg6towej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektowa, szczegbtowag specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowacé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposdb zapewniajgcy ich ciggtosé i
szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
— poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
— na hiezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegOtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegoélnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebié¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakohczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
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— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczego6towej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego

przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi
w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi

(poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéIne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie

otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczeg6inych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegolne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. oOdbiér ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz szczeg6towg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegO6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢:

ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamdwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczeg6towej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,
— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegoétowej
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokosci
ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowah moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.
PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.
PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (V)
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Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana
Al).

PN-EN 1015-4:2000
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:2002

Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (V)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych.

10.2. ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
poézn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi i okien przy TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z
KOLORYSTYKA ELEWACJI NA DZ. NR 334, 335i 336 PRZY UL. FUSKA 2i4 W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zzakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych
€zynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stata czes$¢ sSciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé
Swiatta. Okno skfada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.
Krosno — rama zastepujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos$¢ elementow
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obr6t jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek
zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czes¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje okna i
drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajgca $wiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada
sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydel, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydio
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie
oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe pdtskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydetl, w ktdrym na zewnetrznej
stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydfa zewnetrzne otwierajg si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno
skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.



Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy
lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.
Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrot
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydia.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzgcej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzgcej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydia sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— oknaidrzwi,
— obrobki,
— materiaty uszczelniajgce,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z
PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementow sktadowych, majgcych wpltyw na trwato$¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci podlegajacych
wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okres$lania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat / Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwos¢ klasyfikacyjna | metody badan | Typ badania b bezposredniego
14351-1:2 a . .a zastosowania
006 lub obliczen
1. [4.2 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczgce
obcigzenie wiatrem




Rozdziat /

! Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwos¢ klasyfikacyjna | metody badan | Typ badania b bezposredniego
14351-1:2 a . .a zastosowania
006 lub obliczen
2. 143 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu przepisy i/lub
$niegiem zalecenia
3. 1441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczgce Okna dachowe
13501-1
4. |4.4.2 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczgce Okna dachowe
dotyczgce
oddziatywania
ognia
zewnetrznego
5. 145 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. 4.7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczgce
uderzenie
8. 1438 Nosnos¢ urzadzen Wartosé EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajgcych progowa
9. |4.11 Wiasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 | Nieniszczace | Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane | ENISO 717-1 lub wartosci | PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO Powierzchnia
10077-1 catkowita <2,3 m?
EN ISO . . cd
10077-1 oraz Obliczenie ’
10. 4212 Przenikalnos¢ Wartosci EN ISO Powierzchnia
) ) cieplna deklarowane - .
ep W 10077-2 catkowita > 2,3 m2 ¢
EN ISO Powierzchnia
12567-1 catkowita <2,3 m?
EN ISO I c,d
12567-2 Nieniszczace !
Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2 ¢
11. |4.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie) €
12. |4.14 Przepuszczalno$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczgce
powietrza
13. | 4.16 Sity operacyjnef EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. |4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace

deklarowane




Rozdziat / Norma
podrozdzi Norma dotyczaca Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwos¢ klasyfikacyjna | metody badan | Typ badania b bezposredniego
14351-1:2 a . .a zastosowania
006 lub obliczen
16. | 4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczgce g
17. |4.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczgce g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. |4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczgce
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczgce Wszystkie rozmiary
pomiedzy ré6znymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczgce Patrz ENV 1627
wtamanie ENV 1629
ENV 1630

aw pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczgce powotan.

b Badanie nieniszczgce: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

2cd

d Pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673)<1,9 W/(mz*K), tekst ,Powierzchnia catkowita <2,3 m " zastepuije sie

tekstem ,Wszystkie rozmiary c”.

€ Catkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢ g) i
przenikalno$¢ swiatta.

f Wyltgcznie okna uruchamiane recznie.

9 Dopdki nie bedg obowigzywaty odno$ne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wtasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat
/
podrozdz Klasa /
Lp. iat Wiasciwos¢ / wielkos¢ / miara Klasyfikacja / warto$¢ deklarowan
PN-EN a wartosc¢
14351-1:
2006
1 4.2 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
S npd
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) {(800)[1200)(1600}(2000) (>2000)
2 4.2 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem A B C
o npd
Ugiecie ramy (21/150) | (=1/200) (= 1/300)
3 4.3 Odpornos¢ na obcigzenie $niegiem i nod Deklarowana informacja o wypetnieniu
obcigzenie trwate P (np. rodzaj i grubos¢ szkia)




4 441 Reakcja na ogien npd| F E D C B | A2 Al
4.4.2 Wiasciwosci zwigzane z nod atrz EN 135015
oddziatywaniem ognia zewnetrznego P P
5 |45 Waodaszczelnose 1 alo A3 A4 A5 Al6 A7 Al8 Al9 AlEx«
Nieostoniete (A) npd ) |50 (104(150(20q(254(30¢(45¢(600>60d
Cisnienie prébne (Pa) A REDEDEDEDE D )
6 4.5 Wodoszczelno$¢
- nod 1B |2B|3B|4B|5B|6B| 7B
Ostonigte (B) PAl ) | 50) |[(100)|(150)|(200)| (250)| (300)
Cisnienie prébne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne nod wedtug wymagan zawartych
P w krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornos¢ na uderzenie
npd | 200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania (mm)
9 |48 Nosnosc¢ urzadzen zabezpieczajgcych npda Wartosé progowa
10]4.11 Wiasciwosci akustyczne
- npd Wartosci deklarowane
Izolacyjnos¢ akustyczna RW (Ci Crt) (dB
11]4.12 Przenikalnos¢ cieplna
5 npd Wartosé deklarowana
Uy (W/m™*K)
121 4.13 Wiasciwosci zwigzane z
promieniowaniem
Wspétczynnik promieniowania npd Wartos¢ deklarowana
stonecznego
9
13(4.13 Wiasciwosci zwigzane z
promieniowaniem
npd Wartosé deklarowana
Przenikalnos¢ $wiatta (TV)
14|4.14 Przepuszczalnos¢ powietrza 1 2 3 4
Max. ci$nienie prébne (Pa) (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnosé npd
powietrza przy 100 Pa (m3/h*m2) lub (m (50 lub (27 lub | (9 lub (3 1lub
3/th) 12,50) 6,75) 2,25) 0,75)
15(4.16 Sity operacyjne P npd 1 2
16| 4.17 Wytrzymato$¢ mechaniczna npd 1 2 3 4

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKO

na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.




1714.18 Wentylacja

Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
Natezenie przeptywu powietrza

18] 4.19 Kuloodpornos¢ npd | FB1 | FB2| FB3| FB4|FB5| FB6|FB7|FSG

19]4.20.1 Odpornos¢ na wybuch

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

201 4.20.2 Odpornos¢ na wybuch

npd [ EXR1 | EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXR5
Proba poligonowa

2114.21 Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
Y npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli

2214.22 Zachowanie sie miedzy réznymi .
Klimatami npd (Do opracowania)

23| 4.23 Odpornosé na wtamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd - osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informac;ji.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzgdzenie (urzgdzenia) zabezpieczajgce.
b

Dotyczy wylacznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz wtasciwosci
eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

2.2.2. Obrabki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub materialy, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materiaty uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna WetMna mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna
Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a



takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien
lub drzwi
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
e elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
—  kotwy,
— $ruby, wkrety,
e elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, kgtowniki stalowe,
« elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, éwieréwalki i listwy maskujgce potagczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a

takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien
lub drzwi .

Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi .

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczyé przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy Ilub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi.

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wkasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrob6w i materiatéw powinno byé¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie
w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawiaé na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$é legaréw powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzw oraz
rodzaju podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobéw oraz
rodzaju podtoza w magazynie
Rodzaj podioza w
magazynie

Rodzaje wyrobow

Lp.




okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
ostatecznie wykonczone
gruntowane sposo6b pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
2 3 4 5 6 7
Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na | warstwie na | o$cieznicy; okna w warstwie na
legarach) progu warstwach do progu
oscieznicy |tgcznej wysokosci oscieznicy
Podtoze 2 m, drzwi Na legarach W dwoéch
utwardzone balkonowe w w dwéch lub lub trzech
jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w os$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegbtowe dotyczgce srodkdw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawiaé w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach os$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy okué zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem
siebie o szerokos$¢ skrzydta okiennego.
4.3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédlgdowym
Wyroby nalezy ustawiaé pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podtuznej osi wagonu, z
tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:
— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydia, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydia.
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Zaleca sie fadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, Zze wysoko$é bloku nie moze
przekroczyé wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

¢) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) tgczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku ftadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie
stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywa¢ przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

—  prawidtowos$¢ wykonania $cian,

—  stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

—  zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworo6w umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywa¢ temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogoélne zasady usytuowania okien:
— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wieksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniag:

—  luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna pod wplywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile
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takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie
ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny byé¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikdw okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006
rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

BN

Rodzaj ksztattownikéw

Dlugos¢ elementow (m)

dol5|do25|do35]|do45(do25]|do35]|do45
Minimalna szerokos$¢ szczeliny Minimalna szerokosé
—b (mm) szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gleboko$é warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadaé¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi
tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

i

dol15|do25|do35]|do45|do25]|do35]| do45

Rodzaj ksztattownikéw

Dlugos¢ elementéw (m)

Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna szerokosé
—b (mm) szczeliny — b (mm)
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PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
* Glebokos$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mieé negatywnego wplywu na
funkcjonalnos¢ okien lub drzwi .

5.3.3. zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne bytly
przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch
skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

5.3.3.3. Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczgcych:
—  zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrzne;j.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a
$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatldw izolacyjnych (np. welny), ktoére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna z
osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem powinna byé catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.
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Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzié w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.4. 0golne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
by spetnione byly nastepujgce wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

—  parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polgczenia parapetu z oscieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,

—  polgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé ciggtosé
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt.
4.4.1. Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 r.),

—  przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

—  przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— o0sadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach
drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

—  zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

—  potgczenia koncowe parapetéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewac;ji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.4.3. Obroébki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wiec zawieraé¢ szczegétowe rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywa¢ réznice poziomédw miedzy gorng krawedzig izolaciji
przeciwwilgociowe]j ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
poziomow wykonczenia piyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw rolowych, wywinietej
na ksztattownik progu, powinna wynosic¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrébek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) bgdz w
ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi
balkonowych.

5.5. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczy¢ w zestawy:
—  poziome,

—  pionowe.

14



Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach muszg zapewnia¢ szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza
oraz wkasciwg wspotprace tagczonych elementéw.

5.5.1. Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych moga by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone
we wnekach stojakéw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocag
wkretdéw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ réwniez tgczone przy
zastosowaniu poszerzajgcedgo elementu posredniego lub stupka.

Polgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

tgczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta
systemu.

Polgczenia takie na og6t wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy os$cieznicami
stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robdt
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

—  prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacjg techniczng,

—  rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowosé wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodnos¢ wymiar6w otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzah materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjag projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna,

—  w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$é, szczelno$é) oraz sposéb przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci
materiatléw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

—  podparcia progu oscieznicy,
— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrébek progu drzwi balkonowych,

— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
montazu okien i/lub drzwi , w szczegélnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

—  jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg projektowag i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna byé¢
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do os$cieznicy zapewniajgc
szczelnosé miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:

Wariant |

« w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otwordw.
Wariant Il

« w Swietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych
prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegOtowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
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przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowg.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegO6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacji oku¢), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
whbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
z _czynnos’_ci oglbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi , z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robo6t, potwierdzone przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obsluge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikaciji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetdow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacja skrzydet i okuc,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialtdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialtdw w sposéb podany w szczeg6towe] specyfikacji technicznej
(opisa¢ spos6b usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposéb |

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robo6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.
Sposob I

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan a takze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
Wariant Il

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robo6t obejmujgcy montazu okien i/lub drzwi

Kwota ryczalttowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych robdét
montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robdt,
niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementdéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych

— regulacja skrzydet i oku¢,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
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— oczyszczenie miejsca pracy z materialtdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialtdw w sposéb podany w szczeg6towe] specyfikacji technicznej
(opisa¢ spos6b usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant podstaw
rozliczenia rob6t wybrany przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (V)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Izolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelno$é — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (V)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wkamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby wltamania
recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta — Czes$é 1:
Postanowienia ogélne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odpornosé na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
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PN-EN 12210:2001/AC:2006

jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda
badania liniowej sity $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 4: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$é na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 2: Proba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$é na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzgdzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (V)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.

PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1. Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci
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dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

jw.

PN-77/B-02011
Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w
budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998

Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4.1nne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi ", wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. CzESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) przy TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
MIESZKALEGO WIELORODZINNEGO Z KOLORYSTYKA ELEWACJI NA DZ. NR 334, 335i 336 PRZY UL. FUSKA 2
i4 W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrdd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych,
w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

(BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie, minimum, z nastepujgcych

sktadnikow:
— zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, —
warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykita, lamelowa),
— sposb6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy), —
stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcii)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik BSO mocowany w
formie plyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do poditoza. Laczniki mechaniczne

— okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggltych wtékien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.



Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
Zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
Zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczeg6lnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgiji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla poszczegolnych
bezspoinowych systemoéw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji
technicznej.



2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia piyt
izolacji termicznej do podtoza, zr6znicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3g, zaleznie
od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg tgcznikéw
mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych plyt. Szczegotowe wymagania dla piyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwosé, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkdw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zzaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,



— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. os$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$é wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI



3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materialéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki.

Przy zatladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robo6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach



przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitdw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczeg6towej nalezy odwota¢ sie do norm
dotyczgcych rodzaju podioza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii  wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwienh
warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢c podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nierownosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposo6b przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne
rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegOtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczeg6lne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzglednié¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢



ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw
i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni piyty.
Piyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawag na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac¢ do
zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tgcznikéw zalezna jest od grubosci

piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./mz) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewaciji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgcej.

5.5.4. wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegoétowg (w SST nalezy te wymagania opisaé). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materialdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakosé i funkcjonalno$¢é BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegoélnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:



6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania
detali elewacji — dylatacji, stykow i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zzakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6toéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do wykonania robo6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004
r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentacji

Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku

Odchylenie powierzchni

tynku od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od
linii prostej

Kategoria
tynku

pionowego

poziomego

nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 2
mmnalmi
ogotem nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach
do 3,5m
wysokosci oraz

nie wieksze niz 3
mmnalmi
ogotem nie wiecej
niz 6 mm na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami

nie wieksze niz
3mmnalm
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nie wiecej niz 6 pionowymi

mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz 7. mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukfosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowag i szczegotowag specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowg.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i szczeg6towej specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru kofAcowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniajg:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatdw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkébw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypukilych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach
wklestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan

moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt 9 szczegdtowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna.
Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004

r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/v.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/Vv.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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