LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego

SPILUK Projekt

45000000-7 Roboty budowlane

ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa punktu czerpania wody w Lesnictwie Zielona Chocina

ADRES INWESTYCJI : Nowa Parszczenica; Gmina Konarzyny; powiat chojnicki; wojewédztwo pomorskie
INWESTOR : Nadlesnictwo Osusznica

ADRES INWESTORA  :  Osusznica 3, 77-130 Lipnica

SPORZADZIt. KALKULACJE : tukasz Spica (Drogowa)
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[1] Zielona Chocina.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Zakres robot budowlanych na dziatce o nr ewid. 353 i 2302/4
14 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
0,08870 ha 0,089
RAZEM 0,089
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 [m3
d.1.2{0202-04 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
4250 m3 425,000
RAZEM 425,000
1.3 Konstrukcja jezdni drogi i placu do zawracania
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
702,4 m2 702,400
RAZEM 702,400
4|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-  |m2
d.1.3]0104-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
702.4 m2 702,400
RAZEM 702,400
5|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.1.3(0114-05 31,5mm - grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm
0114-06
662.8 m?2 662,800
RAZEM 662,800
6|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - [m?2
d.1.3]0407-03 plyty JOMB
623,0 m2 623,000
RAZEM 623,000
1.4 Konstrukcja schodéw
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
34,7 m2 34,700
RAZEM 34,700
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa, wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po  [m2
d.1.4|0104-01 zageszczeniu 30 cm
0104-02
26.0 m2 26,000
RAZEM 26,000
9|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (phyty o powierzchni do 3 m2) - budo- |m2
d.1.4|0408-03 wa - plyty MON
36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm [m2
d.1.4|0109-03
0109-04
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
11|KNR 2-11 Narzut z kamienia polnego m3
d.1.4|0401-11
27 m3 2,700
RAZEM 2,700
1.5 Pobocze | wypelnienie pomiedzy ptytami
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
232,9 m? 232,900
RAZEM 232,900
13|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.1.5/0201-01 niu 10 cm
232.9 m2 232,900
RAZEM 232,900
1.6 Geodezja powykonawcza
14 Geodezja powykonawcza. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na |kpl
d.1.6 wiasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej drogi
wraz z przekazaniem jej do wiasciwego osrodka dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej, prowadzaceqo Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
w celu wniesienia jej na mape zasadnicza (inwentaryzacje powykonawcza Wy-
konawca dostarczy nie pdzniej niz w terminie 6 tygodni od daty podpisania od-
bioru koricowego; w terminie odbioru koricowego wykonawca przedtozy Zama-
wiajgcemu o$wiadczenie, ze inwentaryzacja powykonawcza zostata ukornczo-
na i ziozona w PODGIK).
0,96 kpl 0,960
RAZEM 0,960
2 Zakres robét budowlanych na dzialce o nr ewid. 371
2.1 Roboty pomiarowe
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[1] Zielona Chocina.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.1|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.00330 ha 0,003
RAZEM 0,003
| 2.2 Roboty ziemne
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 |m?
d.2.2|0202-04 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosc do 1 km
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
23 Konstrukeja jezdni drogi
17[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.3{0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
26.2 m2 __26.200
RAZEM 26.200
18|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- |m2
d.2.3(0104-07 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
26,2 m2 26,200
RAZEM 26,200
19|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30 o uziam. 0/ m2
d.2.3|0114-05 31,5mm - grubosc po zageszczeniu 20 cm
0114-06
24 6 m2 24,600
RAZEM 24,600
20|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.2.3|0407-03 ptyty JOMB
23,2 m2 23,200
RAZEM 23,200
2.4 Pobocze | wypeinienie pomiedzy piytami
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
22|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.2.4|0201-01 niu 10 cm
6.5 m2 6,500
RAZEM 6.500
2.5 Geodezja powykonawcza
23 Geodezja powykonawcza. Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania na |kpl
d.2.5 wiasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej drogi
wraz z przekazaniem jej do wiasciwego oérodka dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej, prowadzgcego Paristwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
w celu wniesienia jej na mape zasadniczg (inwentaryzacje powykonawcza Wy-
konawca dostarczy nie pézniej niz w terminie 6 tygodni od daty podpisania od-
bioru kericowego; w terminie odbioru koricowego wykonawca przedtozy Zama-
wiajgcemu o$wiadczenie, ze inwentaryzacja powykonawcza zostata ukorczo-
na i ztozona w PODGIK).
0.04 kpl 0,040
RAZEM 0,040
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