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01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej ogéine (STO) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem elewacji i dachu budynku Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokét” w Myslenicach polegajgcego
na remoncie watkdw ceglanych i kamiennych, wymianie stolarki zewnetrznej i odtworzeniu drzwi wej$ciowych od zachodu
wraz z remontem instalacji odgromowej oraz budowg schodéw zewnetrznych Inwestycja miesci sie na dziatce nr ewid. 1082
w m. My$lenice (powiat Myslenicki, gmina My$lenice, wojewodztwo Matopolskie).
Przedmiot zaméwienia obejmuije:
- roboty demontazowe i rozbiérkowe (pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, elementy na elewacji)
- wykonanie opaski wokét budynku z grysu zoftego wg. czesci rysunkowey,
- obsiew mieszankg traw na humusie,
- wykonanie uzupetnienia kostki brukowej jako nawigzanie do istniejgcego chodnika pieszego;
- wykonanie Zelbetowej konstrukcji schodow oraz stép fundamentowych,
- wykonanie okfadziny z piaskowca schodow zewnetrznych i muru oporowego;
- montaz balustrady zewnetrznej;
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- wkucie istnigjgcych czynnych przewoddw na elewacji w spoiny cegief;
- wykonanie gzymsu z piaskowca karpackiego na oktadzinie kamiennej $cian przyziemia oraz muréw oporowych;
- renowacji watku ceglanego obejmujgce:
- przemurowania;
- czyszczenie cegiet ;
- usuniecie czyszczenie skruszatej i zagrzybionej zaprawy i wtornych zapraw cementowych ;
- odgrzybienie i ewentualne odsolenie ;
- uzupetnienie ubytkow, wieksze ubytki cegtg z rozbiérki, mniejsze zaprawq rekonstrukcyjng ;
- uzupetnienie spoin
- scalenie kolorystyczne ;
- gruntowanie i hydrofobizacja ;
- Renowacji kamieniarki obejmujacej :
- wstepne oczyszczenie powierzchni
- ewentualne usuniecie z powierzchni kamienia starych nierozpuszczalnych powtok ;
- wzmocnienie powierzchni kamienia ;
- uzupetnienie ubytkow (taszlowanie) ;
- Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamieni ;
- scalenie kolorystyczne kitow (patynowanie)
- klgjenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych
- hydrofobizacja powierzchniowa kamienia;
- prace tynkarskie:
- Skucie uszkodzonych tynkéw imitujgcych okfadzine kamienng;
- wykonanie obrzutki i natozenie tynku renowacyjnego z wyréwnaniem faktury;
- Scalenie kolorystyczne
- renowacje drzwi wejsciowych do budynku od strony pofudniowej;
- wymiane wskazanych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej;
- wykonanie pokrycia foliq wystepnego krycia wszystkich potaci dachowych;
- montaz nowego pokrycia dachowego z dachoéwki ceramicznej np. Koramic PL ZIIl ,marsylka” na wskazanych potaciach;
- wykonanie obrobek blacharskich Scian szczytowych i komindw;
- montaz okien wyfazowych w migjscach wskazanych na czesci rysunkoweyj;
- montaz $niegotapow na wskazanych potaciach dachowych ;
- montaz stopni i taw kominiarskich;
- wykonanie okucia gzymsu podokapowego blachg stalowg;
- montaz rynien i rur spustowych z wigczeniem do istniejgcych wpustow Zeliwnych ;
- montaz daszku nad wej$ciem od strony wschodniej;




- wykonanie okucia daszku nad wejSciem od strony zachodniej;

- montaz stylizowanych opraw o$wietlenia zewnetrznego;

- montaz stylizowanych kratek wentylacyjnych;

- montaz uchwytow na flagi;

- wykonanie okapnikéw zewnetrznych z cegly petnej w migjscach wskazanych w cze$ci rysunkowey;

- montaz okapnikdw zewnetrznych piaskowca karpackiego w miejscach wskazanych w czeci rysunkowey;

- montaz siatki zabezpieczajgcej stolarke okienng w pomieszczeniu Sali sportowej, PP oczko 5x5¢m, splot 4mm
- konserwacja, czyszczenie i malowanie elementow metalowych na elewacji (skrzynek, ankr, Sciggdw itp.)

Wszystkie roboty budowlane zgodne z wtasciwo$ciami okre$lonymi w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym,
technicznym i wykonawczym). Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.




1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie€ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe, zgtoszenie, lub dokumentacja przekazana
przez zamawiajgcego wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢
do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing
catos¢ uzytkowa,

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole, jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalaci
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

OgéIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp&irzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa; dostarczong przez
Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg,
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by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna,

1.1.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

—  Parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

1.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty

tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo

przez personel wykonawcy.

1.1.6. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie

jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-

domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.1.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu, materiatow i

wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i

tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w

obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposbb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$éne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkdéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduija sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdinych elementdéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu oraz autora dokumentacji projektowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj




zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i projektanta. Przywotane w dokumentacji projektowej (rysunki techniczne
wszystkich branz oraz opis do wszystkich branz) nazwy producentéw materiatow, o ile wystepuja, stuza wytacznie do
okre$lenia minimalnych parametréw jakosciowo — estetycznych i nie ograniczajg uzycia materiatéw innych producentéw o
parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem pisemnej akceptaciji projektanta. Wszedzie tam,
gdzie w przedmiocie zamoéwienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne z opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne z opisywanym przez Zamawiajacego
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia, roboty budowlane spetniajq wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. Ciezar udowodnienia rownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Roboty mozna wykonywac z zastosowaniem sprzetu:
* betoniarek
* wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych
* spycharek i samochoddéw samowytadowczych
* sprzetu specjalistycznego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Zakres prac:
1. Roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbidrkowe.
2. Wykona¢ fundamenty i schody zelbetowe o wymiarach zgodnych z dokumentacjq projektowa.
3. Wykonac¢ konserwacije elewacji ceglanej, kamiennej i fragmentow wymagajacych tynkowania.




4. Wykona¢ montaz gzymsu kamiennego na catym obwodzie budynku oraz oktadziny na murach oporowych.
5. Wykona¢ prace zwigzane z remontem pokrycia dachowego i odwodnienia potaci dachowych.
6. Dokona¢ montazu stolarki okiennej i drzwiowej.
7. Wykona¢ montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, cokotu rzezby sokota, kratek wentylacyjnych, uchwytéw na flagi itp.
8. Wykona¢ opaski wokét budynku wraz z humusowaniem i wysiewem trawy dywanowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien

zawierat:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do

zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgiji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wplynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow

i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary




Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak

niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i

badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé

zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
SST.

—  znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehiajg tych

wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

—  protokoty odbioru robdt,

—  protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




OBMIAR ROBOT
6.9. Ogdlne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogéine
Zgodnie z warunkami umowy
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.). z dnia 2024.05.14).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

02. INSTALACJE ODGROMOWE

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych:
- z demontazem starej instalacji odgromowej
- z uktadaniem i montazem elementdw instalacji odgromowej i uziemienia.
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem elewaciji i dachu budynku Towarzystwa Gimnastycznego
»,S0kot” w Myslenicach polegajacego na remoncie watkow ceglanych i kamiennych, wymianie stolarki zewnetrznej i
odtworzeniu drzwi wejsciowych od zachodu wraz z remontem instalacji odgromowej oraz budowa schodéw zewnetrznych
Inwestycja miesci sie na dziatce nr ewid. 1082 w m. MysSlenice (powiat MySlenicki, gmina Myslenice, wojewddztwo
Matopolskie).
1.2. Zakres stosowania SST
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy remoncie instalacji
odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozyc;i
kosztorysowych.
Zakres robot obejmuije:
a. wykonanie demontazu istniejacych elementéw instalacji odgromowej znajdujacych sie nad ziemia,
b. wykonanie uzioméw pionowych.
c. zamontowanie skrzynek ztacz kontrolnych.
d. wykonanie przepustow do piwnic budynku i przygotowanie wypustéw do wykonania potaczen wyréwnawczych.
e. instalacje rur pod przewody odprowadzajace,
f. montaz instalacji odgromowe;.
g. wykonanie pomiarow instalacji odgromowe;.
h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego.
Zakres robodt nie obejmuje:
A. prac zwigzanych z ochrong wewngtrzng budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia
fizycznego uszkodzenia, powstatego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.
1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe Srodowisko elektromagnetyczne.
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1.4.3. zwdd - cze$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uzyto metalowych elementéw jak prety, przewodniki siatkowe lub przewody
taicuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania atmosferycznego.

1.4.4. system przewodow odprowadzajacych - czeS¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia pradu piorunowego
od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. potaczenie wyréwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt bezposredni lub
przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu zredukowania réznicy potencjatéw wywotanej przez prad piorunowy.

1.4.6. zZtacze kontrolne - ztacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testéw i pomiaréw komponentéw LPS

1.4.7. Klasa LPS - liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla ktérego zostat on
zaprojektowany

1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS

1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania LPS.

1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest obszarem okre$lonym przez przeciecie sie
powierzchni ziemi z linig prostg o pochyleniu 1/3 wyprowadzong z brzegéw budynku.

1.4.11. pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawiera¢ bedzie dokument ,Wymagania ogélne” zawarty w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej dla cato$ci zadania. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci (PZJ).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty zastosowane

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa;

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Uziomy pretowe pomiedziowane.

- Ztaczki, groty i gtowice do uzioméw pretowych.

- Zwody pionowe — iglice odgromowe.

- Rury instalacyjne.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robét. Rédwniez Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych dostarczonych materiatow. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robét

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych instalacji odgromowej.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowe;.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywat w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wszystkie materialy dostarcza wykonawca robét. Rowniez Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

1



3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa;

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe

- Uziomy pretowe pomiedziowane.

- Ztaczki, groty i gtowice do uzioméw pretowych.

- Zwody pionowe — iglice odgromowe.

- Rury instalacyjne.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A.

- wibromtot elektryczny z nasadkq do zabijania uzioméw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, w szczegdlnoSci na uszkodzenie elewacji budynku.

Sprzet jest wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robét. Musi on by¢ w dobrym stanie technicznym i petnej
gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposadb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodéw odgromowych na budynku:

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny
by¢ zgodne z norma, Zwody poziome nalezy mocowac¢ do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny byé mocowane trwale za pomoca wspornikoéw
nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretdw stopu aluminium AIMgSi o $rednicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 -3.
Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzadzeniach w sposéb zapewniajacy galwaniczne potaczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku w rurach BE 32 mocowanych na
uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na pofaciach ciany,
na ktdrej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w projekcie.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym.
Potgczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaC przy pomocy ztgczy kontrolnych
zabudowanych w Zeliwnej skrzynce.

d. uziomy.

Przed rozpoczeciem montazu uzioméw nalezy wykonac zdja¢ wierzchnig warstwe betonu lub kostki brukowej. Skrzynki zeliwne
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osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe wbijaé mtotem udarowym posiadajagcym wtasciwg koncéwke dopasowang do gtowicy
uziomu. Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Potaczenie zaciskami pomiedzy
pretem uziomu, a innymi przewodami mozna ostoni¢ taSma antykorozyjna. Z uzioméw bedzie wyprowadzony przez przepust
do wnetrza budynku, drut miedziany o $rednicy 8 mm w celu wyréwnania potencjatow wewnafrz obiektu. Nalezy dgzy¢ do tego,
aby wszystkie uziomy posiadaty zblizone warto$ci rezystancji uziemienia. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby
montaZzowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuije:
- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych
- pomiar ciggtosci przewodéw odprowadzajacych.

Instalacje zaprojektowano z uzyciem elementéw nie wymagajacych stosowania bitumicznych $rodkéw konserwujgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

OgolIne zasady kontroli jako$ci robét zawiera¢ bedzie OST w czesci ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci.

Szczego6towy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemier zawarty jest w
normach PN-1EC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci z projektem zamontowanych elementow systemu ochronnego,

- stanu i kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatéw

- poprawnosci wykonania potgczen $Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

7.2. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami po montazowymi.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W sktad odbioru robot wehodzi:

- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiory koricowe instalacji odgromowe;j.

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw z normami i certyfikatami.

- ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnos¢, wymiaréw materiatéw, z ktorego zostaty wykonane.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewoddw odprowadzajacych, w tym
potgczen zaciskdw srubowych poszczegéinych odcinkéw zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie
przed korozja.

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z
jednej strony do zwoddw, z drugiej do dolnej czesci przewoddw odprowadzajacych. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy
wykona¢ miernikiem mostkowym do pomiaru uziemier lub metoda techniczna.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4
m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych nie zastaty ujete koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt
wykazany w naktadach na wiw prace.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4; Wymagania dotyczace elementéw mocujacych
przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5. Wymagania dotyczace uziomowych
studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$é: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2005 1.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2.Ustawy.
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pézniejszymi zmianami).

02. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zaméwienia.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej ogéine (STO) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem elewaciji i dachu budynku Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokét” w Myslenicach polegajacego
na remoncie watkéw ceglanych i kamiennych, wymianie stolarki zewnetrznej i odtworzeniu drzwi wej$ciowych od zachodu
wraz z remontem instalacji odgromowej oraz budowg schoddw zewnetrznych Inwestycja miesci sie na dziatce nr ewid. 1082
w m. My$lenice (powiat My$lenicki, gmina My$lenice, wojewodztwo Matopolskie).

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
- doprowadzenie zasilania do dwdch opraw o$wietlenia zewnetrznego
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robat instalacyjnych.
Ninigjsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okre$lenia standardu, sposobu i jakosSci
wykonania robdt zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu, wtasciwosci aparatow i osprzetu
instalacyjnego oraz oceny prawidtowo$ci wykonania robét.
Zakres robdt instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
1. Kucie bruzd pod przewody kabelkowe.
2. Uktadanie przewodow elektrycznych pod tynkiem oraz w listwach elektroinstalacyjnych.
3. Zaprawianie bruzd.
4. Montaz awaryjnych opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego.
5. Podtaczenie osprzetu, aparatdw i urzadzen.
6. Pomiary i badania instalacji elektrycznych.
7. Odbiory robat.
1.3. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych i tymczasowych.
+ oznakowanie miejsca prowadzenia robdt
* przekucia i przewierty przez Sciany
+ uszczelnienie przejs¢ przez przegrody i dylatacje budynku
« inwentaryzacja powykonawcza1.4. Informacje o obszarze robot.
1. Roboty wykonywane beda w istniejacym budynku: dane o organizacji robét budowlanych, warunkach
bezpieczenstwa pracy, zapleczu dla potrzeb wykonawcy zawarte sq w ogdinej specyfikacji technicznej
SO
1.4. Informacje o obszarze rohét.
1. Roboty wykonywane beda w istniejacym budynku: dane o organizacji robét budowlanych, warunkach
bezpieczenstwa pracy, zapleczu dla potrzeb wykonawcy zawarte sq w ogdinej specyfikacji technicznej
SO.
1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspodlnego stownika zaméwien CPV).
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewodéw instalacji elektrycznej.
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45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elekirycznego i opraw oswietleniowych.

45312100-8 Instalowanie pozarowych systemdéw alarmowych

45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowe;j
1.6. Okreslenia podstawowe:
1. Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami i aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.
2. Aparaty elektryczne - urzadzenia elekiryczne jak np. taczniki, przekazniki, przyciski alarmowe, skrzynki
sterownicze, szafki przekaznikowe itp.
3. Instalacje teletechniczne - instalacje bardzo niskiego napigcia (12V lub 24V) stanowigce zespoty odpowiednio potaczonych
przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem instalacyjnym, a takze urzadzeniami i aparatami - przeznaczone do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow
teletechnicznych (system oddymiania).
4. Droga ewakuacyjna - Droga wyznaczona do ewakuacji w przypadku awarii
5. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - Cze$¢ oSwietlenia awaryjnego zapewniajaca bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania lub umozliwiajaca uprzednie podjecie proby zakoriczenia potencjalnie
niebezpiecznego procesu.
6. O$wietlenie drogi ewakuacyjnej - Cze$¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego umozliwiajaca
skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie $rodkéw ewakuaciji przez osoby opuszczajace miejsce
przebywania.
7. Oprawa oswietleniowa - Urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcenia Swiatta emitowanego
przez jedng lampg lub kilka lamp, zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia
lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci
zasilajace;.
8. Oprawa awaryjna zespolona - Oprawa o$wietleniowa zawierajgca dwie lampy lub wigcej lamp, z ktorych co najmniej jedna
jest zasilana awaryjnie, a pozostate zasilane sg jak owietlenie podstawowe. Oprawa awaryjna zespolona jest oprawa zasilang
w sposadb ciggty lub nieciagty.
9. Oprawa awaryjna zasilana ciagle - Oprawa oswietleniowa, w ktérej zrodta Swiatta sg zasilane caly czas, gdy wymagane jest
stosowanie o$wietlenia zaréwno podstawowego, jak i awaryjnego.
10. Oprawa awaryjna zasilana nieciggle - Oprawa o$wietleniowa, w ktorej zrodta $wiatta s zasilane tylko podczas awarii
zasilania o$wietlenia podstawowego.
11. Oprawa awaryjna z wtasnym zasilaniem - Oprawa awaryjna zasilana ciggle lub nieciagle, ktdrej elementy takie jak
akumulator, modut sterujgcy oraz urzadzenia kontrolne i monitorujace, (jesli wystepuja) sq umieszczone w oprawie
o$wietleniowej lub w jej bezposrednim sasiedztwie (to jest w odlegiosci do 1m dtugosci przewodu elektrycznego).
12. Modut sterujacy (awaryjny) - Cze$¢ (lub czesci) zawierajgca system przetaczajacy zasilanie, urzadzenie tadujace
akumulator i, jesli ma to zastosowanie, $rodki do testowania. Uwaga - W przypadku opraw do $wietléwek taki modut moze
zawierac takze urzadzenie sterujgace praca lamp.
13. Awaria zasilania podstawowego - Stan, w ktdrym o$wietlenie podstawowe nie moze juz zapewnia¢ minimalnego natezenia
o$wietlenia potrzebnego do ewakuacii i gdy o$wietlenie awaryjne powinno zaczaé dziatac.
14. Znamionowy strumien Swietiny oprawy awaryjnej - Strumien Swietiny deklarowany przez producenta
oprawy o$wietleniowej, wystepujacy w 60s od zaniku zasilania podstawowego i utrzymywany do konca
Znamionowego czasu pracy awaryjnej.
15. Znamionowy czas pracy awaryjnej - Czas zadeklarowany przez producenta, w ktdrym jest wytwarzany znamionowy
awaryjny strumien $wietlny.
16. Tryb normalny - Stan oprawy awaryjnej z wtasnym zasilaniem, w ktérym jest ona gotowa do pracy w
trybie awaryjnym podczas dziatania zasilania podstawowego. W przypadku awarii zasilania podstawowego, oprawa awaryjna
z wtasnym zasilaniem automatycznie przetacza sie w tryb awaryjny.
17. Tryb awaryjny - Stan oprawy awaryjnej z wtasnym zasilaniem, w ktdrym, majac uszkodzone zasilanie podstawowe,
zapewnia ona o$wietlenie pobierajac energie ze swojego wewnetrznego zrodta zasilania.
18. Tryb spoczynkowy - Stan oprawy awaryjnej z wiasnym zasilaniem, w ktérym zostata ona intencjonalnie wygaszona, gdy
wylaczono zasilanie podstawowe, i w ktorym automatycznie powraca do trybu normalnego po przywrdceniu zasilania
podstawowego.
19. Maksymalny prad przetadowania - Maksymalny prad ciagtego tadowania, ktéry moze by¢ stosowany w catkowicie
natadowanym akumulatorze.
20. Wymagany czas dziatania akumulatora - Czas pracy akumulatora w trybie awaryjnym wymagany dla danej funkcji.
21. Znak bezpieczenstwa - Znak przekazujacy 0going informacje dotyczaca bezpieczenstwa uzyskang przez
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kombinacje barwy i ksztattu znaku oraz dzigki szczegdtowej informacji dotyczacej bezpieczenstwa przez
dodanie symbolu graficznego lub tekstu.
22. Znak bezpieczenstwa oSwietlony wewnetrznie - Znak oswietlony, gdy jest to wymagane, wewnetrznym zrodtem $wiatta.
23. Uziemienie — zespdt Srodkdw i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czeéci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.
24. Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elekirycznego.
25. Zwbdd — gbrna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.
26. Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementdw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spetnienia warunkdw dodatkowych.
Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okre$la si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok
lub nad obiektem nazywa sig izolowanymi. Rozrdznia sig zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowa z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa.
27. Przygotowanie podioza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementdw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace
grupy czynnosci:
— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
— kucie bruzd,
— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
— montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg by¢ chronione np. czesci metalowe
instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
29. Ochrona wewnetrzna — zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan
piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzadzern i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich
odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW.
2.1. Ogdlne wymagania.

1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sq w publikacii
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne, zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych.”

2. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci.
2.2. Przewody elektryczne i telekomunikacyjne.
Przewody elekiroenergetyczne do uktadania na state, z zytami miedzianymi jedno- lub wielodrutowymi,
0 izolacji i powtoce polwinitowej, okragte oraz ptaskie trzy- i pieciozytowe zgodne z normami: PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-
K12175.
Przewody kabelkowe telekomunikacyjne uniepalnione przeznaczone do potaczen urzadzen systemu
oddymiania o zytach miedzianych jednodrutowych, o wspdinej izolacji polwinitowej wg PN-92/T-90320, PN-92/T-90321:
przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x0,8 oraz YnTKSY 3x2x0,8.
Przewody ognioodporne HDGs(zo)FE 180/PH90: przewody elektroenergetyczne o zytach miedzianych
jednodrutowych /D/ lub wielodrutowych /L, izolacji z gumy silikonowej /Gs/ i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego /H/, oraz o ekranie z tasmy poliestrowej pokrytej jednostronnie warstwa aluminium, pod ekranem zyta
uziemiajgca w postaci linki ocynowanej, z zytg ochronng /zo/, o trwatosci izolacji przy
bezpo$rednim dziataniu ptomienia przez 180 min. (wg normy DIN VDE 0472 cze$¢ 814) /FE180/, oraz o
prawidtowym funkcjonowaniu kabla w czasie pozaru przez przynajmniej 90 min. (wg normy PN-EN-50200) /PH90/. Przewody
ognioodporne stosowane sg w instalacjach p.poz. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
2.3. Oprawy oswietleniowe.
Oprawy o$wietleniowe wyszczegolnione w projekcie technicznym i specyfikacji
2.4. Osprzet tacznikowy i gniazda wtyczkowe.

1. puszki odgatezne i instalacyjne z tworzywa sztucznego fi60 podtynkowe,

2. puszki odgatezne 3-wylotowe 2,5mm2 ognioodporne PHI0 natynkowe i wpuszczane w tynk,

3. taczniki instalacyjne przyciskowe 16A-230VAC podtynkowe IP20,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
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1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymatoci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom

nieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby

niepowotane.

5. Przekroczenie warunkéw technicznych okre$lonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, urzadzen
itp. niezbednych do wykonania robot.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdw i urzadzen nalezy przestrzegaC zalecen
wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie, a w szczegdlno$ci z
aktualnymi polskimi normami, branzowymi normami i normami dotyczacymi przedmiotowych robét oraz niniejsza specyfikacjq
techniczna,

2. Normy zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom

jakosciowym, okre$lonych w polskich i branzowych normach.

3. Naktady pracy sprzetu uwzgledniajq zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rodkow transportu
technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Naktady sg wyliczone i ustalone dla rob6t wykonywanych w przecigtnych warunkach, umozliwiajacych

dowoz i sktadowanie materiatéw na stanowiskach przyobiektowych.

5. W naktadach uwzgledniono cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu witasciwej organizacji i technologii
wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktaddw niezbednych do wykonania elementéw lub robét.
6. Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do

miejsca wbudowania.

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robét czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

- naktadéw na wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych dla przewoddw kabelkowych uktadanych w

szybach kablowych.

7. Naktady zuzycia materiatéw zostaty okreslone na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia

Materiatow Budowlanych Tom I, Instalacje Sanitarne i Elekiryczne, wydanie z 1980 r.

8. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatéw nalezy przyjmowac¢ z dokumentaciji projektowe;.

9. Naktady zuzycia materiatéw nalezy uzupetni¢ o naktady na materiaty pomocnicze, ktorych warto$¢ wynosi 2,5 % w stosunku
do wartosci materiatow podstawowych. W zalezno$ci od potrzeb do materiatéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement,
drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier $cierny, podktadki okragte i sprezynujace, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik
do farb, $ruby, tasme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeline techniczna, koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania
przewoddw, itp.

5.1. Wymagania dodatkowe.

1. Osprzet tacznikowy, czujki, przyciski nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem

pomieszczania.

5.2. Trasowanie.

1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z

innymi instalacjami.
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2. Trasa instalacji podtynkowej powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow.
3. Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych:
- dia tras poziomych (o szerokosci 30 cm):
SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu w pomieszczeniach (15 — 45 ¢m)
SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (15 — 45 cm)
SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (90 — 120 cm)
- dla tras pionowych (o szeroko$ci 20 cm):
SP-o/d: 10-30 cm od skraju oScieznic okien/drzwi
SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu $cian w kacie
4. Trasy instalacji winny by¢ skoordynowane z trasami instalacji c.o.
5.3. Kucie zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.
1. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcie.
2. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
3. Bruzdy wykuwa¢ mechanicznie.
4. Uchwyty pod przewody elektryczne powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementow konstrukcji budynku
itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy rodzaj instalacji, warunki lokalne i
technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowaé.
5. Listwy elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego uktada¢ na uchwytach osadzonych w podtozu.
6. Zabrania sie uktadania listew z wciggnigtymi w nie przewodami.

5.4. Uktadanie i mocowanie przewodow.
1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wielozytowymi ptaskimi. Instalacje natynkowe, uktadane w listwach
eletroinstalacyjnych przewodami kabelkowymi okragtymi.
Uktadanie listew elektroinstalacyjnych obejmuije:
+ Sprawdzenie droznosci rur.
+ Cigcie.
* Potgczenie listew za pomoca potaczen (ksztattekO systemowych.
+ Wprowadzenie listew do puszek i innych elementéw instalacji.
+ Umocowanie listew do podioza.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen.
3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdtuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
4. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.
5. Przewody nalezy mocowac do podioza za pomoca klamerek.
6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.
7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagajq taczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
8. Przed tynkowaniem korice przewodéw nalezy zwingé w luzny krazek i wozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
9. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztaczach phyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
10. Sposoby uktadania przewodéw:
- ,C” — przewody wielozytowe na drabinkach, w korytkach oraz bezpo$rednio w murze o rezystywnosci ciepinej nie
wiekszej niz 2 K*m/W,
- ,B1” — przewody jednozytowe w listwach instalacyjnych na $cianie murowanej o rezystywnosci cieplnej nie
wiekszej niz 2 K*m/W,
- ,B2” — przewody wielozytowe w listwach instalacyjnych na $cianie murowanej o rezystywnosci ciepinej nie
wiekszej niz 2 K*m/W,
5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.
1. Stosowac osprzet instalacyjny wg p. 2.5.
2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ o podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie w
$lepych otworach na zaprawie gipsowe;.
3. Laczniki montowac obok drzwi w strefie pionowej tak, aby Srodek najwyzej potozonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz
115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
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4. Gniazda wtyczkowe i taczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej
strefie instalacyjnej na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
5. Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przytaczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej.
5.6. Laczenie przewodow.
1. Laczenia przewoddw nalezy wykonywa¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach rozgateznych. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych w tynku.
2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
3. Do danego zacisku nalezy przytaczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
4. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sq przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.
5. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzeh mechanicznych. W
przypadku stosowania 2yt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.
7. Korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zakorczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane.
5.8. Montaz opraw o$wietleniowych.
1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- Wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia,
- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
- rozpakowanie oprawy,
- 0Czyszczenie oprawy,
- otwarcie oprawy,
- obciecie i zarobienie koricow przewoddw
- wyposazenie oprawy w zrédta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- wyposazenie oprawy w modut awaryjny i sprawdzenie dziatania,
- zamontowanie oprawy,
- podtaczenie przewoddw,
- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze,
- zamkniecie oprawy.
2. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztaczek $rubowych.
5.9. Proby montazowe, badania i pomiary.
1. Sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia:
- okreslenie obwodu,
- ogledziny instalacii,
- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach,
- odtgczenie odbiornikow,
- pomiar ciggtosci obwodu,
- podtaczenie odbiornikéw,
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji miedzy badang faza i pozostatymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 MQ dla instalacji 230 V,
- 0,50 MQ dla instalacji 400 V;
3. sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania — préba dziatania wytacznika roznicowopradowego.
4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.
5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
- punkty Swietine sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotaczone do wiasciwych zaciskow,
6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkdw technicznych:
- okre$lonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru koncowego
obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz,
- okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzagdzen elektrycznych,
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- okreslonych w Polskich Normach.
7. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okre$lonej grupy badar lub grupy urzadzen wystepujg raz na obiekcie.
8. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniajg badanie i sprawdzenie odcinka koricowego
instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia 7. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla
okre$lonej grupy badan lub grupy urzadzen wystepuijq raz na obiekcie.
8. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniajg badanie i sprawdzenie odcinka koricowego
instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, tacznie z przytaczeniami posrednimi w puszkach
rozdzielczych do zaciskow odbiornika elektrycznego.
9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig przewody ochronne PE nalezy
traktowac jako ziemig a przewdd N jako przewdd roboczy.
10. Prdba dziatania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji jest jednocze$nie préba ciggtosci przewodow
ochronnych.
11. Naktady rzeczowe uwzgledniajg réwniez sporzadzenie protokotu z pomiaru i badan, zawierajacego wyniki pomiaru wraz
z ocena.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.
Szczegbtowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien by¢ okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem i wykonawca,
Naktady rzeczowe robocizny ustalone sg dla zakresu i warunkow technicznych, okre$lonych w:
- Wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru kohcowego obiektu budowlanego”,
wyd. COBR Elektromontaz,
- instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,
- Polskich Normach.
6.1. Zasady kontroli jakoci robdt.
1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do wykonania robét.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST
5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa,
6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca
6.2. Badania i pomiary.
1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.
6.3. Protokoly badan i pomiaréw.
1. Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i
ktére spetniajg wymogi ST.
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2. Aparaty i osprzet musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
3. Jakiekolwiek materiaty, kire nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy
(2) Rejestr obmiardw - tylko jesli w umowie Wykonawcy z Inwestorem przewidziano wynagrodzenie
kosztorysowe za wykonane roboty budowlane
(3) Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw (jesli bedzie prowadzony).
4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
5. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
1. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
2. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
3. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
2. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
3. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
.5. Jednostki obmiarowe wystepujacych rodzajéw robét.
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Nazwa J.m. J.m.

Przebijanie otworéw w cianach lub stropach z cegty otw. otw.
Wykucie bruzd dla przewoddw w cegle m
Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
Naprawianie bruzd m3

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw | szt.
plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - wykonanie $lepych otwordw w podtozu | szt
ceglanym

Puszki z tworzywa sztucznego przykrecane, puszki przytaczeniowe szt.
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe mb
Puszki instalacyjne podtynkowe, Odgatezniki, taczniki podtynkowe szt.
Oprawy o$wietleniowe AW przykrecane kip.
Podtaczenie przewoddw kabelkowych do urzadzen pod zaciski lub bolce Szt. Zyt.
taczenie przewododw instalacji odgromowej przez skrecanie szt.
taczenie przewoddw instalacji odgromowej z obrdbka blaszang na dachu szt.
Sprawdzenie i uruchomienie systemu pomiar
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza i nastepna proba) préba

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
5. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czeSciowy.
1. Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.
8.4. Odbior koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru korcowego robét.
1. Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
2. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
3. Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
4. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i ST.
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5. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét

wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- wytyczne i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaty) i rejestry obmiaréw (jesli wystepuja),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy budowlanej, czasowe
uziemienia rusztowar itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania robé6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ustalenia ogélne.

1. Roboty tymczasowe i towarzyszace opisano w p. 1.3 niniejszej specyfikacji.

2. Elementami kontroli poprawnosci wykonania tych rob6t sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne opisane w p. 8
ST.

3. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

4. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

5. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentaciji projektowej.

6. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa:

1. PB Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej - dostosowanie do przepiséw ochrony ppoz. — Instalacje elektryczne

2. Kosztorys Inwestorski - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

3. Przedmiar robét - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
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10.2. Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156, Dz. U. nr 56 poz. 461 z dn. 07.04.2009r., Dz.U. z
20.12.2010r. nr 239 poz. 1597)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
169/2003, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3 Normy

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

+ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

+ PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami

14

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

+ PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

+ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybdr Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

¢ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

+ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia.

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

Opracowat: e
arch. Rafat Mirek

Uprawnienia w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri MPOIA/040/2010
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