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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia :

Nazwa inwestycji:  Remont osady pasterskiej w Sobléwce.
Lokalizacja : Sobléwka
Rodzaj inwestycji :  Remont osady pasterskiej w Sobléwce : powigkszenie

zadaszenia sceny, zadaszenia stoisk ekspozycyjnych
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego :
1.2.1 Zamawiajacy : GMINA UJSOLY
34 -371 UJSOLY
UL. GMINNA 1
1.2.2 Instytucja finansujaca inwestycje :
GMINA UJSOLY
34 -371 UJSOLY
UL. GMINNA 1
1.2.3 Wykonawca : po rozstrzygnigciu przetargu
1.3  Charakterystyka przedsiewzigcia :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : Remont osady pasterskiej w Soblowce .

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
realizacji robot :

1.4.1 Spis projektdw i rysunkoéw wykonawczych :

e Projekt budowlany w/w obiektu
e Przedmiar robdt 1 kosztorys szczegdlowy.

1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych :

e Ogolna specyfikacja techniczna
e Szczegdlowa specyfikacja techniczna — roboty przygotowawcze i budowlane.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna — cz¢$c ogdlna odnosi si¢ do wspdlnych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, zwigzanych z zadaniem : REMONT
OSADY PASTERSKIEJ W SOBLOWCE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru

Wymagania wykonawcze nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
robotami budowlanymi.

A. ROBOTY BUDOWLANE

A.1l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- ogrodzenie terenu budowy

- oznakowanie terenu

- niwelacja terenu

A.2. ROBOTY BUDOWLANE

- roboty ziemne

- konstrukcje betonowe

- montaz konstrukcji stalowe;

- montaz wigzby dachowej

- roboty wykonczeniowe obiektu

A.3. ROBOTY INSTALACYJNE

- wykonanie instalacji elektrycznej

A.4. ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

-uprzadkowanie terenu robot

- niwelacja i zdjecie warstwy humusu

- montaz elementdéw osady pasterskiej

- urzadzenie zieleni niskiej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cig Zamawiajgcego zeSzyt, Zz ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z
ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,



przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.9. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego objektu lub
modernizacja/przebudowa istniejagcego polaczenia.

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.12. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.13. Przedmiar Robot - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajagcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
1.4.15. Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspohrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta w nast¢pujacych tomach:

Tom 0 dokumenty formalno-prawne

Tom | projekt budowlany — remontu osady pasterskiej w Soblowce.

Tom Il specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tom Il przedmiar robot

Tom IV kosztorys inwestorski.

1.5.2.2. Przetargowa dokumentacja — przedmiar + specyfikacja.

1.5.2.3.Dokumentacja, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu — PT
+ przedmiar + kosztorysy ofertowe

1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w Podklauzuli 2.3 Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiard6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru
ostatecznego Robot.

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania prac.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy w stanie porzadku

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a)Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
b)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.



Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiascicieli
(uzytkownikow ) tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
bedzie wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY:

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtow do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru .

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i
autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentaciji.

3. SPRZET :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami



okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska niego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.
4. TRANSPORT :

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw/sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 wlasciwos$ci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT :

Zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt..

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania Robot i
wykorzystanie w pelni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje program
zapewnienia jakosci .

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Rob6t,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
Robot,

b) czeg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt 1 jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do zapewnienia jakosci Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, 1 ktore spetniajag wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:



- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robo6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6Inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robadt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
(2) Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru Robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



Zaginigcie ktorego kolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaroéw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specytikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w msjako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaro6w. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalagcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT :

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postgpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, atestow 1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).



- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- Deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
ST iew. PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt 1 sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot™.
8.5.PODSTAWA PLATNOSCI :

8.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz.163 z pdzniejszmi zmianami).

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16. IV. 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 881 )

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przesterzennym z dnia 27. 111. 2003 r. ( Dz. U .
Nr 80/2003 ) z pdZniejszymi zmianami.



NORMY BRANZOWE

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opér cieplny i
wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.Zmianyl Bl 11-12/72 poz. 139

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmianyl Bl 3/71 poz. 31;

2 BI3/83 poz. 16

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. Zast. cze$¢ przez
PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a

PN-1SO 6240:1998 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawartos$¢ i uktad norm
PN-1SO 6241:1994 Normy wlasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materialy i wyroby stosowane w budownictwie.
Postanowienia ogolne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci poszczeg6lnych
substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczen.
Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielajacych si¢ z materialdw i wyrobow
stosowanych w budownictwie, zawierajacych bitumy i ich pochodne chlorowane metoda
chromatografii gazowej z uzyciem kolumn kapilarnych

PN-75/B-01420 Cieptownictwo. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i
planach

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo obliczeniowe zewngtrzne

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemow
cieplowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.



PN-76/B-02440 Zabezpieczenie cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych
wielkosci.

PN-84/B-01701 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. WspdIne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych

ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli (chlorku winylu) i polietylenu.
PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
piwniczne.

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

NORMY BRANZOWE I WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU :

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie
nastepujacych tomow:

Tom 1. - ,,.Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa, ul. Filtro

Tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — opracowany przez Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal”, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 21
7. Dokumenty przetargowe

8. Umowa, warunki Kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY KOD wg CPV 45100000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod remont osady pasterskiej w
Sobléwce.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych na wstepie.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod budowe w/w obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogdlnej. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$c ich wykonania, zgodnosc z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zglosi ten fakt wlasciwemu organowi na 7 dni
przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot (zgodnie z art. 30 Ustawy 1 Prawo
budowlane).

2. MATERIALY

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatéw zaplanowanych do uzycia do
prac budowlanych Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o szczegdtach
takich jak : Zrédlo nabycia, miejsce produkcji lub zamdéwienia tych materialdéw oraz powinien
przedstawic wszystkie niezb¢dne certyfikaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Probki materiatéw 1 produktoéw powinny by dostarczone przez Wykonawce aby
sprawdzic 1 przedstawic ich wlasciwos$ci. Rezultaty tych badan beda podstawa akceptacji
jakosci partii towaru.

Wykonawca powinien zabezpieczyc tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich
uzycia i chronic przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego
przechowywania materialdow powinny znajdowac si¢ na terenie budowy w wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Ogolne;.



3.2 Sprzet do wykonania robot
Sprze¢t budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do
wykonania robdt przygotowawczych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu :

- mlot udarowy pneumatyczny

- fom

- lopaty

- taczki

- kilofy

- mloty reczne

- przecinaki

- pita reczna

- katowka

- zestaw acetylenowo — spawalniczy

- rusztowanie

- dzwig samojezdny

- koparko — tadowarka

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolne;.
Do transportu nalezy uzyc nast¢pujacych srodkéw transportu :

- samochod dostawczy

- samochod cigzarowy.

5. WYKONANIE ROBOT :

5.1 Ogolne zasady wykonania rébot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonania robdt jest mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniaja wymog wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3 Wykonanie robét

5.3.1 Teren budowy. Zaplecze budowy.

Wykonawca powienien zorganizowac i zabezpieczyc teren budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego. Wykonawca powienien
dostarczyc i1 zainstalowac tablice informacyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Powinien utrzymac tablice w dobrym stanie podczas trwania kontraktu.

Pomieszczenia zaplecza budowy powinny byc rozmieszczone na terenie budowy.
Wykonawca powinien dostarczyc, zainstalowac i utrzymac a po zakonczeniu budowy usungc
tymczasowe biura, magazyny, warsztaty, szatnie, sanitariaty. Podlaczenie obiektow zaplecza
mozliwe bedzie do istniejacych sieci na terenie inwestycji.

Plan zagospodarowania terenu budowy powinien byc zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej.



5.3.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy :
- teren ogrodzic i oznakowac strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP, ogrodzenie
powinno byc szczelne, zamykane i uniemozliwiac dostgp na teren budowy osobom do
tego nie powotanym
- zasilic teren budowy w niezbedne media : energia elektryczna, woda
- wykonac droge dojazdowa oraz drogi montazowe na placu budowy z plyt betonowych
- zapewnic oswietlenie terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

Wyniki badan powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru..

7. OBMIAR

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogolne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogdinej.

8.2 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad w/g punktu 6

daty wyniki pozytywne.

8.3 Odbiodr robdt powinien byc potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac co
najmniej ocen¢ wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdéwieniem.

8.4 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Ogdlne;.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami ( jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)



Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9. 11. 2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157)
Rozporzadzenie Ministra Infrstruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie warunkow

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONANIE WYKOPOW- ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH

11-1V KATEGORII WYKOPY KOD wg CPV 45120000 -4
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach I11-1V kategorii

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
wykonawczy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie wykonywania robot budowlanych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
kat.I11-1V.

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogdlne;.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie po wzglgdem trudnosci ich odspajania okreslajg przecigtne
warto$ci gestosci objetosciowej gruntow i materiatOw w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji ogdlne;.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopu powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu :

— dowolny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera, do wykonania i wyprofilowania
wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ogdlne;.

4.2. Transport
Ziemi¢ z wykopow mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu .



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
5.1.1 Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Specyfikacji Ogolnej.

5.1.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania rob6t- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca wykonania wykopu .

5.1.3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym.

5.1.4. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

5.1.5. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.1.6. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.1.7. Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen podziemnych a
zwlaszcza Z. E.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadnos¢ wykonania wykopow.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono Specyfikacji
Ogolnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci Wymagania Ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac jest zalaczony do Dokumentacji
Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla wykopow jest 1m® ( metr szeécienny).

8. ODBIOR ROBOT



Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogoélnej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3.PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j
4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE KOD wg CPV 45212300-9

1. PRZEDMIAR | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych —
remontowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie remontu obiektow osady pasterskiej . Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem, wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujag konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

W ramach prac budowlanych — remontowych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
betonowych i zelbetowych:

- fundamenty punktowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadnie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

- harmonogram 1 kolejno$¢ prac betonowych

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy,

- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materialdw przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrodia.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem za
wykonang pracg.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkow — zgodnie z pkt 5 ST

2.2.2. Plyty deskowania:

- sklejka

- W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe

- laczenie deskowan: ztagcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dtugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych powierzchni betonu otwordow o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
Kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40° C, oraz
temperaturze zaplonu wyzszej od 150° C , w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie.

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie glowne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali wskazanej w
projekcie konstrukcyjnym. Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN84/B-
03264 oraz Dokumentacji Projektowej i ST.

2.3.2. Elektrody spawalnicze.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze.

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, czarnego $rednicy 1,6 mm migkki.

Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja shuzy¢.

2.4. Skladniki mieszanki betonowej.
2.4.1. Cement.
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac



zadnych materialdw zamiennych:

- cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005

- cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda.

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu zasad, zwigzkéw organicznych innych
substancji zabronionych w PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo.

a) Zalozenia og6lne: Kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
dokladnie przeptukane.

b) Kruszywo drobnoziarniste.

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2-96 mm):

nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego , mieszanki zwiru 1 famanego zwiru , tamanych
kamieni lub mieszanki tych materialow zawierajacych nie wigcej niz 15% plaskich badz
wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci ). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

d) Mrozoodporno$¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu.

W miar potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosownie domieszek
srodkow 1 dodatkéw do betonu. Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami laboratorium.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Musi odbywac si¢ na terenie rownym 1 utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno
lub wielowarstwowo.

Cement, materialy izolacyjne oraz inne elementy drobne nalezy sktadowa¢ w zamknigtym
magazynie.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

2.6. Odbior materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych zastosuje
sprzet gwarantujacy wilasciwg jakos$¢ robot.

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania robot
wg uznania Wykonawcy



3.2. Do robot montazowych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- wceiaggarke reczng

- weiggarke mechaniczng

- samochod skrzyniowy z dluzyca

- samochod samowyladowczy

- betoniarki

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzgt
zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatlow:

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych
w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek , transport i roztadunek
materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ.

Materialy na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP .

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy

Przewozone materialy muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Szalunki:

5.2.1. Wykonanie deskowan:

- przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z z
rysunkami,

- nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow, ilo$¢ potaczen nalezy ograniczy¢ do minimum,
- na wszystkich wysunigtych eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowa

- przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze



- deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie;j
wytrzymalo$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.3. Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzgdziami. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego
pretom.

5.3.2. Ukladanie stali zbrojeniowe;j.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, tluszcz, ziemi¢ oraz
inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy 1 ukladanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach

- spawanie zbrojenia niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru

- giecie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretow. Przed kazdym przeformowaniem prgtow na miejscu wbudowania nalezy to uzgodnic¢
z Inspektorem nadzoru.

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Po dokonaniu odbioru zbrojenia nalezy roztozy¢ mase betonowg z jednoczesnym
zageszcezaniem przy uzyciu wibratorow.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator
powinien mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu.

Mieszanke betonowa nalezy uktadac 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami. Nie wolno
uktada¢ mieszanki na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rowne;j
4° C bez specjalnego zabezpieczenia.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w
ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania



- dokfadnosci prac wykonczeniowych,
- pielegnacji betonu.

6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

« 1 m®kubatury stop fundamentowych
« 1 m?ptaskich ptyt zelbetowych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot , a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow innych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie 1 rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,

- dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialow

rozbiérkowych placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem polskie normy (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN- 63/B- 06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN- 88/B- 06250 Beton zwykty

PN- 90/B- 06240- 44 Domieszki do betonu

PN- 79/B- 06711 Kruszywa mineralne

PN- 81/B- 30003 Cement murarski 15

PN- 90/B- 30010 Cement portlandzki

PN- 1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.



PN- 1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN- ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA KOD wg CPV 45212300-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z technologig prac osuszajacych :

- wykonanie izolacji pionowej zewngtrzne;

- wykonanie izolacji poziomej posadzek i stupow fundamentowych,

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zroédiach
otrzymania materiatdéw przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwos¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédia, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru . Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.

Zastosowane materialy:

2.1 Izolacja pionowa zewnetrzna
- bitumiczna masa chemoutwardzalna,



2.2. Izolacja pozioma zewnetrznych Scian fundamentowych.
- §rodek chemiczny hydrofobizujacy

2.4. Skladowanie materialow na placu budowy.

Musi odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym. Materialy nalezy magazynowac i
przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.5. Odbior materialdéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robot.

3.1. Do robd6t mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- sprzet specjalistyczny do wykonania robot izolacyjnych osuszajacych posadzki i §ciany
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP .

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu :
- samochdd skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochdd dostawczy

Przewozone materialty muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.



5.2. Roboty przygotowawcze.

- odczyszczenie i wyrownanie podioza

- wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej

- wykonanie izolacji poziomej zewnetrznych scian fundamentowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materialow.

Uzyte materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materialéw wykonania izolacji przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

- sprawdzenie, czy zostaty przedlozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
whniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstawg dokonywania obmiaru okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji jest zalgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla izolacji przeciwwilgociowej 1 m? (metr kwadratowy) .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie izolacji pionowej zewng¢trznej,

- wykonanie izolacji poziomej zewngtrznych $cian fundamentowych

Odbior robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
Polskie normy, eurokody odnoszace si¢ do materialdw izolacyjnych oraz prac zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych.



9.2. Inne dokumenty
Certyfikaty , aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materialy stosowane na budowie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH
KOD wg CPV 45223210-1

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami montazowymi konstrukcji stalowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z montazem konstrukcji stalowej. Zakres robot:

1. wykonanie i montaz konstrukcji stalowej

2. zabezpieczenie antykorozyjne

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Czesci Ogdlne;.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zroédiach
otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.

Zastosowane materialy

2.1. Profile stalowe HEA 200 stal konstrukcyjna S235J0
2.2. Profile stalowe CE 100 stal konstrukcyjna S235J0
2.3. CE 160 stal konstrukcyjna S235J0

2.4. Blachy i taczniki w/g projektu konstrukcyjnego



2.5. Farby antykorozyjne

2.1. Skladowanie materialow na placu budowy.

Musi odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wdd
opadowych. Zaleca si¢ sposob sktadowania materialtow umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych jego asortymentow.

2.2. Odbior materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed montazem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ\ETU
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Specyfikacja Ogodlna.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot montazowych winien wykaza¢ si¢
mozliwoscig 1 umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do
wykonywania robdt montazowych tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz
rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci Wymagania ogolne.

4.2. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP .

Rodzaj oraz liczba §rodkow transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazaé¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochdd skrzyniowy

- samochod samowyladowczy

- dZwig samojezdny.

Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci Wymagania ogdlne.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przystapienie do wykonania robot, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniaja wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. WYKONANIE ROBOT

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt. 10.

Przy montazu konstrukcji nalezy przestrzegac zasad okreslonych przez producenta, stosowac
materiaty 1 §rodki oraz sprzgt atestowany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci Wymagania ogolne.

6.2. BADANIA MATERIALOW.

Uzyte materiaty do budowy konstrukcji muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy konstrukcji przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. BADANIA ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robdét

Badaniom poddac¢:

- jako$¢ elementdw 1 profili stalowych

- jako$¢ stosowanej stali

- odchylki od projektu w zakresie geometrii $cian

- wyglad powierzchni i krawedzi $cian

- jako$c spawow wykonanych oraz polaczen srubowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czeséci Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest kg lub mb.



8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogolnej.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6

daly wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :
Od kierunku pionowego — max 2 mm

Od kierunku poziomego — max 2 mm.

8.4. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac co
najmniej :

ocene wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem

8.5. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci Wymagania ogdlne”.

8.6. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu

- obshuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- wykonanie konstrukcji stalowej

- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe pofaczenia z fundamentami.

PN- EN-1991-1-1 Oddzialywanie zmienne na konstrukcje lekkie.
PN-EN-1991-1-3 Obcigzenie $niegiem.

PN-EN-1991-1-4 Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03230 Lekkie $ciany ostonowe 1 przekrycia dachowe z ptyt warstwowych.

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). wraz
z poZniejszymi zmianami

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie
nastgpujacych tomow:

3. Tom I. - ,, Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA DACHU , KONSTRUKCJA DREWNIANA wg CPV 45261100-5,45261200-6

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji robot
przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy dachu na obiekcie sceny zadaszonej
oraz zadaszen stoisk ekspozycyjnych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie .

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji dachowej z pokryciem.

Zakres robot dla budowanego dachu :

—mocowanie murtat do konstrukcji stalowe;j

- montaz konstrukcji krokwiowo - ptatwiowe;j

- montaz fat

- montaz pokrycia dachowego — gont blaszany ,,Janosik”

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Ogolnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach
otrzymania materialdw przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materialu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.

2.1. Drewno na konstrukcje¢ dachowag.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna



Drewno- swierk kl. C 27, zabezpieczone przed dziataniem ognia, grzybow domowych
i owadow.

2.2. Deski
Deski okapowe oraz faty z drewna kl. II1.

2.3 Pokrycie dachu ;
Zastosowano gont blaszany ,,Janosik”.

2.4. Skladowanie materialow na placu budowy.

Musi odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym . Elementy drewniane

mogg by¢ skladowane poziomo jedno lub wielowarstwowo. Przy wielowarstwowym
sktadowaniu poszczego6lne warstwy przedzieli¢ przektadkami drewnianymi.

Wszystkie materialy magazynowac 1 sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Elementy drobne nalezy sktadowa¢ w zamknigtym magazynie.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych jego
asortymentow.

2.5. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania budowy dachu zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwg jakos¢ robot oraz zapewni wlasciwe bezpieczenstwo przy
wykonywaniu robot.

3.1. Do robdét montazowych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:

- dzwig

- wciggarke mechaniczng

- samochod skrzyniowy z dluzyca

- samochod samowytadowczy

- podnoséniki hydrauliczne

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pehni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot. Sposdéb wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP . Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
InZyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.



Wykonawca musi wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochdd skrzyniowy

- samochod samowyladowczy

- samochdd dostawczy

Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowg dachu.

5.2. Konstrukcja dachu.

Wykonac z elementoéw drewnianych o nastepujacych parametrach :

- platwie 12 cm x 22 cm klasa drewna C-27

- krokwie 8 cm x 20 cm klasa drewna C-27

- pfatwie 16 cm x 20 cm klasa drewna C-27

- belki podwalinowe 12 cm x 20 cm klasa drewna C-27

- slupy 16 cm x 16 cm klasa drewna C-27

-faty Scmx 4 cm

- deski2,5cmx 18 cmi 3,2 cm x 18 cm

Do montazu konstrukcji wigzby dachowej stosowac gwozdzie, $sruby M10 i taczniki stalowe.
Roboty prowadzic ze szczegdlng dbatoscig zachowania przepiséw BHP dotyczacych
prowadzenia robot na wysokosciach.

Wszystkie elementy drewniane wiezby zabezpieczyc srodkami ognio- oraz grzybo i
owadochronnymi.

5.3. Pokrycie dachu
Wykonac z gontu blaszango montowanego do tat za pomocg systemowych blachowkretow .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materialow.

Uzyte materialy do budowy dachu musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materialtow do budowy dachu przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

- sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
whniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w
Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badanie konstrukcji z drewna
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci
- wbudowanych materialéw ( ocena jakosci konstrukcji drewnianej przy dostawie na budowe)



- wykonania poszczegdlnych elementéw przed ich zamontowaniem ( sprawdzenie
wykonanych polaczen, wymiarow poszczegdlnych elementow, sprawdzenie wilgotnosci
drewna, zabezpieczenia drewna przed wilgocia, ogniem, korozja chemiczng i biologiczng )
- gotowej konstrukcji

6.4. Badanie podloza

Do badania wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodno$ci
wykonania podtoza i podktadu z Dokumentacjg Techniczng oraz sprawdzeniu:

- rowno$ci powierzchni - za pomocg taty kontrolnej o dig 2 m. , przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a latg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wickszy
niz 5 mm

- przybicia tat do krokwi — za pomocg ogledzin

- oparcia lub zamocowania platwi

- pochylenia potaci dachowe;j

- zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podioza

- uformowania styku pokrycia z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia
- wykonania impregnacji desek i zabezpieczenia preparatem ogniochronnym

Badania podtozy nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystapieniem do krycia dachu.

6.5. Badanie pokrycia dachu

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt , po deszczu. Nalezy
sprawdzi¢:

- sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia

- sprawdzenia prawidlowosci spadkow i szczelnosci pokrycia w wybranych przez
odbierajgcego miejscach ( sprawdzenie po deszczu)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogdlnej.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami 1
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- jako$¢ zastosowanych materiatdéw i gotowych elementow wykonanych warsztatowo,

- dokfadnos$¢ wykonania elementow konstrukcyjnych ,

- dokfadnos$¢ wykonania obrobek i elementow potaczenia

Odbidr robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.



8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :
max 1mm na Imb i nie wigcej niz 4 mm - W pomieszczeniu

8.4.0dbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokoltem, ktéry powinien zawierac¢ co
najmniej : oceng wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét z zaméwieniem

8.5.Podstawa platnosci

8.5.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosc i ogolne ustalenia dotyczace
podstawy platnosci podano w czesci pt. ,,Wymagania og6lne”

8.5.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego 1 odpowiednich zabezpieczen
— dostarczenie materialdow 1 sprzetu

- obshuge sprzetu

- wykonanie i montaz elementoéw konstrukcyjnych dachu

- montaz gontu drewnianego

—0Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-82/B-02001 Obcigzenia stale

PN-82/B-02003 Obcigzenia technologiczne
PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem
PN-87/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-84/B-03264 Konstrukcje zelbetowe
PN-80/B-32000 Konstrukcje stalowe

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne .Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa

10. Inne dokumenty

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz.U.nr 109 poz.1156)
Instrukcja zabezpieczania przed korozja elementow stalowych KOR-3 tabl.8



