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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia : 

 

Nazwa inwestycji :      Remont  osady pasterskiej w Soblówce. 

 

          Lokalizacja :                Soblówka 

 

Rodzaj inwestycji :      Remont osady pasterskiej w  Soblówce : powiększenie      

    zadaszenia sceny,  zadaszenia stoisk ekspozycyjnych  

     

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego : 

 

1.2.1  Zamawiający :               GMINA UJSOŁY 

                                                34 – 371 UJSOŁY 

                                                UL. GMINNA 1 

 

1.2.2 Instytucja finansująca inwestycję : 

                                                GMINA UJSOŁY 

                                                34 – 371 UJSOŁY 

                                                UL. GMINNA 1  

 

1.2.3  Wykonawca :                po rozstrzygnięciu przetargu 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia : 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : Remont  osady pasterskiej w Soblówce . 

 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

realizacji robót : 

 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych : 

 

 Projekt budowlany w/w obiektu 

 Przedmiar robót i kosztorys szczegółowy. 

 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych : 

 

 Ogólna specyfikacja techniczna 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna – roboty przygotowawcze i budowlane. 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Specyfikacja Techniczna – częśc ogólna odnosi się do wspólnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z zadaniem : REMONT 

OSADY PASTERSKIEJ W SOBLÓWCE. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru 

Wymagania wykonawcze należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

robotami budowlanymi. 

A. ROBOTY BUDOWLANE 

A.1. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

- ogrodzenie terenu budowy 

- oznakowanie terenu 

- niwelacja terenu 

A.2. ROBOTY BUDOWLANE  

- roboty ziemne 

- konstrukcje betonowe 

- montaż konstrukcji stalowej 

- montaż więźby dachowej 

- roboty wykończeniowe obiektu   

A.3. ROBOTY INSTALACYJNE 

- wykonanie instalacji elektrycznej 

A.4. ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

- uprządkowanie terenu robót 

- niwelacja i zdjęcie warstwy humusu 

- montaż elementów osady pasterskiej 

- urządzenie zieleni niskiej 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inżynier/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika 

Projektu. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 



przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.7. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego objektu lub 

modernizacja/przebudowa istniejącego połączenia. 

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.12. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.13. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 

dokumenty: 

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta w następujących tomach: 

Tom 0 dokumenty formalno-prawne 

Tom I projekt budowlany – remontu  osady pasterskiej w Soblówce. 

Tom II specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Tom III przedmiar robót  

Tom IV kosztorys inwestorski. 

1.5.2.2. Przetargowa dokumentacja – przedmiar + specyfikacja.  

1.5.2.3.Dokumentacja, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu – PT 

+ przedmiar + kosztorysy ofertowe 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 



W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Podklauzuli 2.3 Warunków Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania prac. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy w stanie porządku 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a)Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b)Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli 

(użytkowników ) tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz 

będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 



Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 

Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY: 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta). 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru . 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i 

autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji. 

3. SPRZĘT : 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 



określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Umową. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT : 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT : 

Zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT : 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania Robót i 

wykorzystanie w pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych 

gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje program 

zapewnienia jakości . 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą  lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 



- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 



Zaginięcie którego kolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT : 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 



8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w pkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, atestów i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 



- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Deklaracje zgodności , atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

8.5.PODSTAWA PŁATNOŚCI : 

8.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 

w Specyfikacji Technicznej  obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 

poz.163 z późniejszmi zmianami). 

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16. IV. 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 881 ) 

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przesterzennym  z dnia 27. III. 2003 r. ( Dz. U . 

Nr 80/2003 ) z późniejszymi zmianami. 

 



NORMY BRANŻOWE 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.Zmiany1 Bl 11-12/72 poz. 139 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 

szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 

2 Bl 3/83 poz. 16 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. Zast. część przez 

PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a 

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm 

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich 

opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

użytkowania konserwacji i napraw 

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie. 

Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych 

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń. 

Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów 

stosowanych w budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą 

chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych 

PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i 

planach 

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo obliczeniowe zewnętrzne 

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 



PN-76/B-02440 Zabezpieczenie ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych 

wielkości. 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli (chlorku winylu) i polietylenu. 

PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

piwniczne. 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach 

NORMY BRANŻOWE I WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU : 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie 

nastepujących tomów: 

Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 

Warszawa, ul. Filtro 

Tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – opracowany przez Centralny Osrodek 

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21 

7. Dokumenty przetargowe 

8. Umowa, warunki Kontraktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  KOD wg CPV 45100000-8 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu pod remont osady pasterskiej w 

Soblówce. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

przygotowaniem terenu pod budowę w/w obiektu. 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakośc ich wykonania, zgodnośc z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi na 7 dni 

przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 30  Ustawy 1 Prawo 

budowlane). 

 

2. MATERIAŁY 
 

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiałów zaplanowanych do użycia do 

prac budowlanych Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o szczegółach 

takich jak : źródło nabycia, miejsce produkcji lub zamówienia tych materiałów oraz powinien 

przedstawic wszystkie niezbędne certyfikaty oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Próbki materiałów i produktów powinny by dostarczone przez Wykonawcę aby 

sprawdzic i przedstawic ich właściwości. Rezultaty tych badań będą podstawą akceptacji 

jakości partii towaru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyc tymczasowo przechowywane materiały aż do czasu ich 

użycia i chronic przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego 

przechowywania materiałów powinny znajdowac się na terenie budowy w wyznaczonym 

przez Inspektora nadzoru miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 



 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadac pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do 

wykonania robót przygotowawczych przewiduje się użycie następującego sprzętu : 

- młot udarowy pneumatyczny 

- łom 

- łopaty  

- taczki 

- kilofy 

- młoty ręczne 

- przecinaki 

- piła ręczna 

- kątówka 

- zestaw acetylenowo – spawalniczy  

- rusztowanie 

- dźwig samojezdny 

- koparko – ładowarka 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Do transportu należy użyc następujących środków transportu : 

- samochód dostawczy 

- samochód ciężarowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT : 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania róbót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 

budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

5.3 Wykonanie robót 

 

5.3.1 Teren budowy. Zaplecze budowy. 

Wykonawca powienien zorganizowac i zabezpieczyc teren budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca powienien 

dostarczyc i zainstalowac tablice informacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Powinien utrzymac tablice w dobrym stanie podczas trwania kontraktu. 

Pomieszczenia zaplecza budowy powinny byc rozmieszczone na terenie budowy. 

Wykonawca powinien dostarczyc, zainstalowac i utrzymac a po zakończeniu budowy usunąc 

tymczasowe biura, magazyny, warsztaty, szatnie, sanitariaty. Podłączenie obiektów zaplecza 

możliwe będzie do istniejących sieci na terenie inwestycji.  

Plan zagospodarowania terenu budowy powinien byc zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej. 



 

5.3.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy : 

- teren ogrodzic i oznakowac strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP, ogrodzenie 

powinno byc szczelne, zamykane i uniemożliwiac dostęp na teren budowy osobom do 

tego nie powołanym 

- zasilic teren budowy w niezbędne media : energia elektryczna, woda 

- wykonac drogę dojazdową oraz drogi montażowe na placu budowy z płyt betonowych 

- zapewnic oświetlenie terenu budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Wyniki badań powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru.. 

 

7. OBMIAR 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2 Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

8.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad w/g punktu 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

8.3 Odbiór robót powinien byc potwierdzony protokołem, który powinien zawierac co 

najmniej ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwośc ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 

8.4 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1 Normy 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami ( jednolity tekst z 

dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 



Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9. 11. 2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157) 

Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie warunków  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 

poz. 401) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT       

WYKONANIE WYKOPÓW- ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH 

III-IV KATEGORII WYKOPY KOD wg CPV 45120000 -4 
 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów w gruntach III-IV kategorii 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

wykonawczy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie wykonywania robót budowlanych   i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 

kat.III-IV. 

 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów na kategorie po względem trudności ich odspajania określają przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie 

po odspojeniu. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ogólnej. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopu powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu : 

– dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, do wykonania i wyprofilowania 

wykopów. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ogólnej. 

 

4.2. Transport 

Ziemię z wykopów można przewozić dowolnymi środkami transportu . 
AS-GOR S.C.  
 

 

 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 

5.1.1 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

5.1.2. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót- wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca wykonania wykopu . 

 

5.1.3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 

sposobem ręcznym. 

 

5.1.4. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. 

 

5.1.5. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

5.1.6. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

 

5.1.7. Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem użytkowników urządzeń podziemnych a 

zwłaszcza Z. E. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykonania wykopów. 

 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono Specyfikacji 

Ogólnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania Ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac jest załączony do Dokumentacji 

Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostką obmiarową dla wykopów jest 1m3
 ( metr sześcienny). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 



Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3.PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE KOD wg CPV 45212300-9 
 

1. PRZEDMIAR I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych – 

remontowych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 

projekcie remontu obiektów osady pasterskiej . Obejmują one prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem, wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

W ramach prac budowlanych – remontowych  przewiduje się wykonanie następujących robót 

betonowych i żelbetowych: 

- fundamenty punktowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układnie 

mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi by zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

- harmonogram i kolejność prac betonowych 

- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 

- skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 

- świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu 

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 

 



 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem 

materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

 

2.2. Szalowanie 

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały do budowy szalunków – zgodnie z pkt 5 ST 

2.2.2. Płyty deskowania: 

- sklejka 

- w miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe 

- łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nie posiadające elementów pozostawiających powierzchni betonu otworów o 

średnicy większej niż 25 mm. 

2.2.3. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 

w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 

deskowania. 

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

Kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400 C, oraz 

temperaturze zapłonu wyższej od 1500 C , w otwartych pojemnikach. 

 

2.3. Zbrojenie. 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa. 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali wskazanej w 

projekcie konstrukcyjnym. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN84/B-

03264 oraz Dokumentacji Projektowej i ST. 

2.3.2. Elektrody spawalnicze. 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

2.3.3. Materiały pomocnicze. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, czarnego średnicy 1,6 mm miękki. 

Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

 

2.4. Składniki mieszanki betonowej. 

2.4.1. Cement. 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 



żadnych materiałów zamiennych: 

- cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 

- cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2. Woda. 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu zasad, związków organicznych innych 

substancji zabronionych w PN-88/B-32250. 

2.4.3. Kruszywo. 

a) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie 

powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 

dokładnie przepłukane. 

b) Kruszywo drobnoziarniste. 

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy 

używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

c) Kruszywo grube (2-96 mm): 

należy używać żwiru naturalnego , mieszanki żwiru i łamanego żwiru , łamanych 

kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierających nie więcej niż 15% płaskich bądź 

wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości ). Frakcje o uziarnieniu 

mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

d) Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4. Domieszki do betonu. 

W miar potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosownie domieszek 

środków i dodatków do betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować 

zgodnie z zaleceniami laboratorium. 

 

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 

opadowych. Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno 

lub wielowarstwowo. 

Cement, materiały izolacyjne oraz inne elementy drobne należy składować w zamkniętym 

magazynie. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 

 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora nadzoru robót. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych zastosuje 

sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 

 

3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

wg uznania Wykonawcy 

 



 

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

- wciągarkę ręczną 

- wciągarkę mechaniczną 

- samochód skrzyniowy z dłużycą 

- samochód samowyładowczy 

- betoniarki 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów: 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ. 

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP . 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, 

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace wstępne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Szalunki: 

 

5.2.1. Wykonanie deskowań: 

- przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność wymiarów z z 

rysunkami, 

- należy dopasowywać połączenia szalunków, ilość połączeń należy ograniczyć do minimum, 

- na wszystkich wysuniętych eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt 

deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową 

- przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże 



- deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

konstrukcji na nim umieszczonych. 

 

5.3. Zbrojenie. 

 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Przed użyciem 

należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 

stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego 

prętom. 

 

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej. 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz 

inne zanieczyszczenia. 

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

- zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach 

- spawanie zbrojenia niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru 

- gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 

prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy to uzgodnić 

z Inspektorem nadzoru. 

 

5.4. Betonowanie. 

 

5.4.1. Po dokonaniu odbioru zbrojenia należy rozłożyć masę betonową z jednoczesnym 

zagęszczaniem przy użyciu wibratorów. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator 

powinien mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu. 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami. Nie wolno 

układać mieszanki na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 

deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej  

40 C bez specjalnego zabezpieczenia. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w 

ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- szalunków, 

- zbrojenia, 

- cementu i kruszyw do betonu, 

- receptury betonu, 

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 



- dokładności prac wykończeniowych, 

- pielęgnacji betonu. 

 

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 

- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Inżyniera 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3
 kubatury stóp fundamentowych 

1 m2
 płaskich płyt żelbetowych 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów innych czynników produkcji, 

- przygotowanie i montaż zbrojenia, 

- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi, 

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów 

rozbiórkowych placu budowy. 

 

 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

9.1. Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem polskie normy (PN) i branżowe (BN), 

w tym w szczególności: 

PN- 63/B- 06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN- 88/B- 06250 Beton zwykły 

PN- 90/B- 06240- 44 Domieszki do betonu 

PN- 79/B- 06711 Kruszywa mineralne 

PN- 81/B- 30003 Cement murarski 15 

PN- 90/B- 30010 Cement portlandzki 

PN- ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 



PN- ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

PN- ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA    KOD wg CPV 45212300-9 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z technologią prac osuszających : 

- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej  

- wykonanie izolacji poziomej posadzek i słupów fundamentowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora nadzoru  o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem 

materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru . Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

 

Zastosowane materiały: 

 

2.1 Izolacja pionowa zewnętrzna  

- bitumiczna masa chemoutwardzalna, 

 

 



2.2. Izolacja pozioma zewnętrznych ścian fundamentowych. 

- środek chemiczny hydrofobizujący 

 

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym. Materiały należy magazynować i 

przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 

 

2.5. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora nadzoru robót. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót. 

 

3.1. Do robót można stosować następujący sprzęt: 

- sprzęt specjalistyczny do wykonania robót izolacyjnych osuszających  posadzki i ściany 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP . 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, 

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu : 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Prace wstępne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

 



5.2. Roboty przygotowawcze. 

- odczyszczenie i wyrównanie podłoża 

- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej 

- wykonanie izolacji poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania materiałów. 

Użyte materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych materiałów wykonania izolacji przez 

porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 

– sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

– sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

– sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały 

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku 

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa: 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot. 

Jednostka obmiarowa dla izolacji przeciwwilgociowej 1 m2
 (metr kwadratowy) . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogolnej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej, 

- wykonanie izolacji poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych  

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

Polskie normy, eurokody odnoszące się do materiałów izolacyjnych oraz prac związanych z 

wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych. 



9.2. Inne dokumenty 

Certyfikaty , aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH                         

KOD wg CPV 45223210-1 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami montażowymi konstrukcji stalowej. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z montażem konstrukcji stalowej. Zakres robót: 

1. wykonanie i montaż konstrukcji stalowej 

2. zabezpieczenie antykorozyjne 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części Ogólnej. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 

okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

 

Zastosowane materiały 

 

2.1. Profile stalowe HEA 200  stal konstrukcyjna S235J0 

2.2. Profile stalowe CE 100  stal konstrukcyjna S235J0 

2.3. CE 160  stal konstrukcyjna S235J0 

2.4. Blachy i łączniki w/g projektu konstrukcyjnego 



2.5. Farby antykorozyjne 

 

2.1. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 

opadowych. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do 

poszczególnych jego asortymentów. 

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed montażem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora nadzoru robót. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZ\ĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Specyfikacja Ogólna. 

 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych winien wykazać się 

możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 

wykonywania robót montażowych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz 

rusztowań. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  Wymagania ogólne. 

 

4.2.TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP . 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w 

terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- dźwig samojezdny. 

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne. 

 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki i etap robót 

budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

5.3. WYKONANIE ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych 

dokumentach określonych w pkt. 10. 

Przy montażu konstrukcji należy przestrzegac zasad określonych przez producenta, stosowac 

materiały i środki oraz sprzęt atestowany. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne. 

 

6.2. BADANIA MATERIAŁÓW.  

Użyte materiały do budowy konstrukcji muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy konstrukcji  przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

6.3. BADANIA ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Badaniom poddać: 

- jakość elementów i profili stalowych 

- jakość stosowanej stali 

- odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 

- wygląd powierzchni i krawędzi ścian 

- jakośc spawów wykonanych oraz połączeń śrubowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

Nadzoru. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarową 

Jednostką obmiarową jest kg lub mb. 



 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 

Od kierunku pionowego – max 2 mm  

Od kierunku poziomego – max 2 mm. 

 

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej : 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

 

8.5. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne”. 

 

8.6. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu 

- ustawienie rusztowań 

- wykonanie konstrukcji stalowej 

- oczyszczenie miejsca pracy 

- likwidacje stanowiska pracy 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie. 

PN-B-03215  Konstrukcje stalowe połączenia z fundamentami. 

PN- EN-1991-1-1  Oddziaływanie zmienne na konstrukcje lekkie. 

PN-EN-1991-1-3  Obciążenie śniegiem. 

PN-EN-1991-1-4  Obciążenie wiatrem. 

PN-B-03230  Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych. 

 

9.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). wraz 

z późniejszymi zmianami 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie 

następujących tomów: 

3. Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWA DACHU , KONSTRUKCJA DREWNIANA wg CPV 45261100-5,45261200-6 

 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót 

przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy  dachu na obiekcie sceny zadaszonej 

oraz zadaszeń stoisk ekspozycyjnych. 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie . 

 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem konstrukcji dachowej z pokryciem. 

Zakres robót dla budowanego dachu : 

– mocowanie murłat do konstrukcji stalowej 

– montaż konstrukcji krokwiowo - płatwiowej 

– montaż łat 

– montaż pokrycia dachowego – gont blaszany „Janosik” 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

Specyfikacji Ogólnej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  Ogólnej. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem 

materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

 

2.1. Drewno na konstrukcję dachową. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną 



Drewno- świerk kl. C 27, zabezpieczone przed działaniem ognia, grzybów domowych 

i owadów. 

 

2.2. Deski 

Deski okapowe oraz łaty z drewna kl. III. 

 

2.3 Pokrycie dachu ; 

Zastosowano gont blaszany „Janosik”. 

 

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym . Elementy drewniane 

mogą być składowane poziomo jedno lub wielowarstwowo. Przy wielowarstwowym 

składowaniu poszczególne warstwy przedzielić przekładkami drewnianymi. 

Wszystkie materiały magazynować i składować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Elementy drobne należy składować w zamkniętym magazynie. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 

 

2.5. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora nadzoru robót. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do wykonania budowy dachu zastosuje sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość robót oraz zapewni właściwe bezpieczeństwo przy 

wykonywaniu robót. 

 

 3.1. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

- dźwig 

- wciągarkę mechaniczną 

- samochód skrzyniowy z dłużycą 

- samochód samowyładowczy 

- podnośniki hydrauliczne 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP . Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 

Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 



Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Prace wstępne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z budową dachu. 

 

5.2. Konstrukcja dachu. 

Wykonac z elementów drewnianych o następujących parametrach :  

- płatwie 12 cm x 22 cm klasa drewna C-27 

- krokwie 8 cm x 20 cm klasa drewna C-27 

- płatwie 16 cm x 20 cm  klasa drewna C-27 

- belki podwalinowe 12 cm x 20 cm klasa drewna C-27 

- słupy 16 cm x 16 cm  klasa drewna C-27 

- łaty 5 cm x 4 cm   

- deski 2,5 cm x 18 cm i 3,2 cm x 18 cm 

Do montażu konstrukcji więźby dachowej  stosowac gwoździe, śruby M10 i łączniki stalowe. 

Roboty prowadzic ze szczególną dbałością zachowania przepisów BHP dotyczących 

prowadzenia robót na wysokościach. 

Wszystkie elementy drewniane więźby zabezpieczyc środkami ognio- oraz grzybo i 

owadochronnymi. 

 

5.3. Pokrycie dachu 

Wykonac z gontu blaszango montowanego do łat za pomocą systemowych blachowkrętów . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania materiałów. 

Użyte materiały do budowy dachu muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy dachu przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

 

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 

– sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

– sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

– sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały 

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w 

Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badanie konstrukcji z drewna 

Podstawą oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości 

- wbudowanych materiałów ( ocena jakości konstrukcji drewnianej przy dostawie na budowę) 



- wykonania poszczególnych elementów przed ich zamontowaniem ( sprawdzenie 

wykonanych połączeń, wymiarów poszczególnych elementów, sprawdzenie wilgotności 

drewna, zabezpieczenia drewna przed wilgocią, ogniem, korozją chemiczną i biologiczną ) 

- gotowej konstrukcji 

 

6.4. Badanie podłoża 

Do badania wykonania pokryć dachowych można przystąpić po sprawdzeniu zgodności 

wykonania podłoża i podkładu z Dokumentacją Techniczną oraz sprawdzeniu: 

- równości powierzchni - za pomocą łaty kontrolnej o dłg 2 m. , prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy 

niż 5 mm 

- przybicia łat do krokwi – za pomocą oględzin 

- oparcia lub zamocowania płatwi 

- pochylenia połaci dachowej 

- zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podłoża 

- uformowania styku pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

- wykonania impregnacji desek i zabezpieczenia preparatem ogniochronnym 

Badania podłoży należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia dachu. 

 

6.5. Badanie pokrycia dachu 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót , po deszczu. Należy 

sprawdzić: 

- sprawdzenie równości powierzchni pokrycia 

- sprawdzenia prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w wybranych przez 

odbierającego miejscach ( sprawdzenie po deszczu) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest m2
 (metr kwadratowy). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

- jakość zastosowanych materiałów i gotowych elementów wykonanych warsztatowo, 

- dokładność wykonania elementów konstrukcyjnych , 

- dokładność wykonania obróbek i elementów połączenia  

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 



8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 

max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu 

 

8.4.Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

 

8.5.Podstawa płatności 

 

8.5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnośc i ogólne ustalenia dotyczące 

podstawy płatności podano w części pt. „Wymagania ogólne” 
 

8.5.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego i odpowiednich zabezpieczeń 

– dostarczenie materiałów i sprzętu 

– obsługę sprzętu 

– wykonanie i montaż elementów konstrukcyjnych dachu 

– montaż gontu drewnianego 

– oczyszczenie miejsca pracy 

– likwidacje stanowiska pracy 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe 

PN-82/B-02003 Obciążenia technologiczne 

PN-80/B-02010 Obciążenia śniegiem 

PN-87/B-02011 Obciążenia wiatrem 

PN-84/B-03264 Konstrukcje żelbetowe 

PN-80/B-32000 Konstrukcje stalowe 

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne .Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa 

 

10.  Inne dokumenty 

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U.nr 109 poz.1156) 

Instrukcja zabezpieczania przed korozją elementów stalowych KOR-3 tabl.8 
AS-GOR S.C.  

 

 

 

 

 

 


