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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR — 0) - Roboty budowlane (wymagania ogdlne)

CPV: 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla projektu pt. Przebudowa istniejgcego budynku szkoly podstawowej w miejscowoscl
Zaréwnie — przebudowa wigzby dachowej oraz $cian zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,,Remont

wraz z termomodernizacja budynku po bylej szkole w miejscowosci Zarownie”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych poszezegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
Tlekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumied:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catoéé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumieé taki obickt budowlany, ktéry jest stale zwigzany z gruntem, wydziclony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukeyjnie samodzielng
catodé, w ktérym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajace 30%
powierzchni calkowitej budynku.

1.4.4 Budowli



nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajacych sig na calo$é uzytkows.

1.4.5 Obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szezegolnosei:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) obiekty uzytkowe sluzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawlki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczme, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontencrowe.

1.4.7 Budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu scickéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czg¢sciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi.

1.4.16 Terenie zamknigtym

nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpicczefistwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.
1.4.17 Wiadciwym organie

nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwosei okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnodei, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekeie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42

z pdzZn. zm.).

1.4.20 Obszarze oddziatywania obiektu



nalezy przez to rozumieé terem wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obickiem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21 Oplacie

nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22 Drodze tymczasowej (montazowej)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.23 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznodci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnod¢ za
prowadzona budowe.

1.4.25 Rejestrze obmiardow

nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26 Laboratorium

nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakodci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27 Materiatach

nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28 Odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.



1.4.29 Poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30 Projektancie

nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.31 Rekultywacji

nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasic realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32 Czgécei obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spefniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkeji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34 Grupach, klasach, kategoriach robot

nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwient (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z

pozniejszymi zmianami)
1.4 .35 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumieé osobe posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego, reprezentujgca
interesy inwestora na budowie i wykonujgca biezgea kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
biorgca udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzeni technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36 Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)

nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspélzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpicczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obicktu
budowlanego.

1.4.37 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumieé wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
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1.4.38 Normach europejskich

nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.39 Przedmiarze robot

nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosei technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych  szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40 Robocie podstawowej

nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa tozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41 Wspdlnym Stowniku Zamowien

nalezy przez to rozumiec systemem klasyfikacji produktéw, ushug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42 Zarzadzajacym realizacja umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym pelomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gléwnych obicktu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawicraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowiaznjace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywad
bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja byé zgodne z dokumentacja projektowg 1 SST.

Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie material/y
zostana zastapione prawidtowymi, zgodoymi z parametrami pierwotnych, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, W
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkic konieczne kroki majgce na celu stosowanie sic do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwodci dla 0séb lub wiasnodei spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujae si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosei 1 zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiormnikdéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozar.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen,
zniszczen stanu istniejgcego przez wykonawce, zobowiazuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu
pierwotnego)

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu,
materialOw i wyposazenia na i z terenu robdt, Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i ladunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacié i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajagc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Zrédia uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawcea zobowigzany jest
do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwick 716z miejscowych, wlgezajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgoego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badati terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$c za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwirn bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialn. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanic i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgee transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,
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5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sig z czgsei opisowe] i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wickszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakicgokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wylyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe) i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanic i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot

zgodnic z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo§é érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,

spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
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- sposdb i procedure pomiaréw i badafn (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanic urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementdw robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny. za pehlg kontrole jakosSci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwodei sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze mogg wplyngé
ujemnic na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialtbw i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanic odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw i robdt ponosi
Wykonaweca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badart.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzorue. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
pajszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopic) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢é probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badarl, albo oprze sie wylgeznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych fub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

2. posiadaja deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beds dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziemika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnodei:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.,
- date przekazania przez. Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegblnych elementdw robot,
- przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotvczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakoéci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyigcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

6.8.2 Ksigzka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f} operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zarmawiajacego.
7. Obmiar robé6t
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosei robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreélania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w

KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe; i

przedmiarze robdt.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w cZzasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.
Wasrystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgee odnosnym wymaganiom SS5T.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemnu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Qdbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badai
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koficowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosei) oraz jakosel.

Calkowite zakonczenie robOt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbiorn ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakodciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych w
poszczegoinych elementach konstrukeyjnych 1 wykofczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kofdcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne}),

3. protokoty odbioréw robat ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw cz¢éciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych craz badan i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST 1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda Zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét Zwiazanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sig w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy)".

9. Podstawa platnosci

0.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstaws platnodci s waranki zawarte w umowie z Inwestorem.
Nie przewiduje si¢ dodatkowych rozliczen dla robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania calosci zadania. Roboty te nalezy uwzgledni¢ przy wycenie
poszczegolnych robét (przy wycenie zadania)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnodci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe Tub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot:

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i ogwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymeczasows przebudowe urzadzen obeych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazddow, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peln
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania [ub
aktualnosci normy). Uznaje si¢ ze przywolanie normy w ST réwne jest obowiazkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsigwziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z péZniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawic informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z pozniejszymi
zmianami.

7} Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozZniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z pdZniejszymi zmianami

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 1) — Roboty rozbiorkowe

Kod CPV: 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla projektu Przebudowa istniejacego budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Zaréwnie — przebudowa wigzby dachowej oraz $cian zewngtrznych
w ramach zadania pn.: .Remont wraz z termomodernizacja budynku po bytej szkole w
miejscowosci Zardwnie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetyeh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekceie.
W zakres tych robdt wehodza:

a) Rozbidrka wiatrotapu

- demontaz instalacji wewnetrznych, zabezpieczenie przyltaczy.

- rozebranie pokrycia dachu i elementow konstrukcyjnych dachu,

- demontaz drzwi i okien drewnianych,

- rozbidrka $cian zewnetrznych wiatrotapu, ktéra nalezy przeprowadzié recznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu.

- rozbidrka $cian fundamentowych

- rozbidrka posadzki i podmuréwki, elementy te mozna rozkuwaé przy pomocy mtotow
pneumatycznych.

b) Demontaz okien, drzwi

¢} Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie)
d) Rozbidrka czgsei konstrukeji dachu

&) Rozbiérka daszku nad wejsciem do piwnicy

f) Demontaz schodéw do piwnicy

1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczice robot
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2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Dla robét rozbidrkowych materialy nie wystepuia.

3.

Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byvé uzyty dowolny sprzet.

4.

5.

Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy:
—  teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-

kanalizacying oraz wszelkie istnigjgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robé6t

Jednostkami obmiarowymi sa: [1 szt.] [m®] [m] [m?]

Odbioér robaét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Platnosé zgodnie z warunkami

umownymi wg zaakceptowane], ceny umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

23



10.2. Tlosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR — 2) — Roboty ziemne

Kod CPV: 45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych dla projektu pn.: Przebudowa istnisjacego budynku szkoty podstawowej w
miejscowosci Zardwnie — przebudowa wiezby dachowej oraz §cian zewnetrznych w ramach zadania
pn.: ,,Remont wraz z termomodernizacjg budynku po bylej szkole w miejscowosci Zaréwnie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych 88T
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekeie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
- Wykopy.
- Podsypki i nasypy.
- Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 wy-
tycznymi.

1.5, Opdlne wvmagania dotvczice robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuia.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wystgpuja poza wykonaniem wykopéw w oslonie

écianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktorych
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rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw przyszlej konstrukcji musza

spetnia¢ wymagania zaloZzone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wvkonania podktadu

Do wykonania poditadu nalezy stosowaé pospdolki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartodé frakeji kamiennej 1 ZzZwirowej do 50%,

- zawartosC frakeji pytowej do 2%,

- zawartosé czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roélinna. odpadki materialow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

—  max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- wspétezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawarlosé czesci organicznych 1<2%,

~  odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga byé wykonywane rgeznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosei warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obicktu nalezy sprawdzié
zgodnoéé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw grantowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
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5.1.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robot zwiazanych z budowg tunelu powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie teremu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperdw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolng robdt ziemnych i
dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na migdzytorzach wykonane koparkami pod
ostong $cianek szezelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktdrym
nalezy zawrzed:

- 0g06lng charakterystyke urzgdzenia wbijajacego i §cianki szezelnej,
- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnoséci wyniklych pedezas

whijania.
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukeji odciazajacej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odciazajaca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom
zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopéw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okredlono inaczej dopuszcza sig stosowanie
nast¢pujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
rialow, oraz mieé¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylefi

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) Warstwa gruntu o gruboscei 20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynicrem celem podje-

cia odpowiednich decyzji.

6. Kontrola jakosei robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszezegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorficzeniu powinny obejmowac:
-~ zgodnoé¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidtowos$é wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladdéw 1 nasypdw

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
- material uzyty na podktad
- grubo$é i rdownomiernos¢ warstw podkdadu
- sposéb i jakos¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rownomiernosé warstw zasypki

~  sposob i jakosc zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy — [m’]
— podkiady i nasypy — [m’]
— zasypki — [m®]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegloéci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
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Platnosé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycjl.

10. Przepisy zwiazane

2PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
(STWIiOR — 3) - Wykonanie nawierzchni (kostka betonowa, obrzeza)

Kod CPV: 45112700-2

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw, drdg, parkingow,
opaski, schodéw i pochylni dla projektu pt. Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w
miejscowosci Zaréwnie — przebudowa wigzby dachowej oraz Scian zewngtrznych w ramach zadania
pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku po bylej szkole w miejscowosci Zaréwnie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specylikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét polegajacych na wykonaniu nawierzchni.

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej

- wykonanie schoddw terenowych

- wykonanie pochylni dla os. niepetnosprawnych

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz przepisami

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. kostka betonowa - gr.8 cm (droga pozarowa) zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 Betonowe

kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
2.2.0brzeze betonowe 6x20cm zgodnie z normg PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe --

Wymagania i metody badan
2.3. obrzeze betonowe 8x30cm zgodnie z norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe --

Wymagania i metody badan
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2.4. beton C12/15 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwoscei
uzytkowe, produkcja i zgodnosé

2.5. beton C15/20 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosei
uzytkowe, produkeja i zgodnosé

2.6. geowldknina zgodnie z normag PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Czgs¢ 1: Terminy i
definicje

2.7. piasek wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.8. podsypka cementowo — piaskowa wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.9. podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm., 0/63mm. stabilizowanego mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie, powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczakéw o srednicy
wiekszej niz 63 mm. Kruszywo pochodzace z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakéw
powinno mie¢ 100 % ziaren tamanych, czyli ziarna o wszystkich powierzchniach

przetamanych i szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i

bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu 4/31,5 mm., 0/63mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechaniczne;j

| L ]
‘I;ﬂﬂil- Sisiony - I i M'BT iﬁ
20t ' — 2
| | ;
P B —l n Far ]
- ! i y /
F L ; /| ra0
& 50! / Lo
: ! . e
ol I .
g | o
F 30 | Lrnd
o 1
3= _ ¥ Y
o—rt1_ | | | ) o
GOFS RAZF 425 A5 f 2 4 BRI AI2BT40 LS £ '

1-2 kruszywo na podbudowe (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosei warstwy
ukladanej jednorazowo.

3. Sprzet

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje sig recznie.
Do zageszczenia nawierzehni stosuje sig:
- wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego.

4. Transport
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Uformowane w czasie obrobki materialy betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu plyt chodnikowych min. 0,7 R, elementy te przewozone s3
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Palisady i plyty betonowe
przewozone sa samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1 Ukladanie nawierzchni z kostki.

Warstwy:

Utwardzenie terenu

- Kostka betonowa gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10 cm

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 4 - 31,5 mm gr. 10 cm
- Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- Grunt rodzimy

Schody terenowe

- Kostka betonowa) 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10 cm

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 4 - 31,5 mm gr. 10 cm
- Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- Grunt rodzimy

Pochylnia dla os. niepelnosprawnych/spocznik — wejscie gléwne

- Kostka betonowa) 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10 cm

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 4 - 31,5 mm gr. 10 cm
- Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

- Grunt rodzimy

Kostke betonowa uktada sig na podsypce w sposéb, aby szerokos¢ szezeliny miedzy kostkami
uniemozliwila rozwdj zieleni. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka

ulega zageszezeniu. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki stosuje sie wibratory

plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem 1

zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzehni ubijanej w kicrunku

$rodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzehni z

ptyt nie wolno vzywaé walca.

6. Kontrola jakosei robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostki i phyt

betonowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezgcych badai wyrobéw na Sciskanie.

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
PN i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.2 Badania w czasic robdt
- Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.
- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki polega na stwierdzeniu
zgodnoéci wykonania z dokumentacja projektowa, pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech peometrvcznych nawierzchni

- Nierdwnoséei podiuzne

Nieréwnoéci podluzne nawierzchni mierzone atg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

- Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzehni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ | cm,

~ Szerokos¢ nawierzchni

Szerokodé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowane] o wigcej niz = 5 cm.
- Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowangj grubosci podsypki nie powinny przekraczac = 1,0
cm.

- Czestotliwosé pomiardow

Czestotliwos$é pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna byé dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 Wymagania ogélne.
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
Platnodé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowane]j, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkeja i
zgodnosé
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2(:04 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Czesc 1: Terminy i definicje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR — 4) - Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV: 45261210-9

Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla projektu pt. Przebudowa
istniejacego budynku szkoly podstawowej w migjscowosci Zardwnie — przebudowa wigzby
dachowej oraz $cian zewnetrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacja

budynku po bylej szkole w miejscowosei Zardwnie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objelvch SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
- Pokrycie dachu
- Obrdbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyvezace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Paroizolacja wg SST 7

2.2. Welna mineralna dachowa wg SST 7

2.3. Blachodachowka

Blachodachéwka, grubosei 0,5 mm. obustronnie ocynkowana metodg ogniows - rowig warstwg cynku
(275 g/m2) oraz pokryta powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz warstwa pasywacyjna majaca

dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Szerokos¢ arkuszy zalezna od producenta blachy

2.4. Blachy do obrébek blacharskich wg PN-EN 505:2013-07
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Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,
Wszystkie materialy do wykonania obrdbek blacharskich powinny cdpowiadaé wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie,
3. Sprzet

Wykonawea przystepujacy do wykonania prac winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i

sprzetu gwarantujacego wlasciwa to jest speiniajaca wymagania ST jakosei robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zardéwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyltadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet

uzywany przez Wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Rolki papy z posypka przewozi sie w
pozycji stojacej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy
powleczone wodng zawiesing substancji mineralnych przewozi si¢ na lezgeo najwyze] w dwoch
warstwach, ukladane dlugodcia w kierunku jazdy é$rodka transportowego na calej szerokosci tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza sig transport papy w kontenerach

lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1 200 mm.

Blachy do pokryé dachowych i obrdbek blacharskich moga byé przewozone dowoinymi srodkami
transportu. Material nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunku, obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w

pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie

na jakosé robot 1 wlasciwoscel przewozonych materialéw,

Przy ruchu pe drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robét

(1) Wymagania ogélne

a) Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:2010

b) Podloza powinny mieé taka wytrzymatosé i sztywnosé, aby pod wplywem przewidzianych naciskow
zewnetrznych (np. chodzenia) nie moglo nastgpowad uszkodzenie pokrycia dachowego.

¢) Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna; przeswit pomigdzy powierzchnig podloza a tata kontrolng o

dlugosci 2 m, nie powinien byé wiekszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokéow migdzy
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poszczegdlnymi warstwami podioza.

d) Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi ptaszczyznami elementow budynkéw wystajaeych
ponad dach, powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu co najmniej 3 cm lub zlagodzone za pomoca
listwy o przekroju tréjkatnym, o boku przynajmniej 3 cm.

e) Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %; w dachach z odwodnieniem
wewnetrznym dopuszeza sig, w uzasadnionych przypadkach, kosze dachowe bez spadku podtuznego, na

podstawie projektu okreslajacego szezegoly rozwigzania pokrycia i odwodnienia dachu.

f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony
kalenicy wykonane odboje o géornej krawgdzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku nachylenia potaci dachowej.

g) Podloze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu Sciekowego powinno by¢ pozicme.

(2) Rodzaje podtozy

Pokrycia dachowe z papy moga by¢ wykonane na:

a) Monolitycznych Zelbetowych dachach i stropodachach oraz na podtozach w postaci gtadzi cementowej
ulozonej na warstwie ocieplajgcej.

b) Prefabrykowanych elementach przekry¢ zelbetowych oraz z betonow lekkich.

¢) Plytach warstwowych, z wyjatkiem plyt z oktadzinami z blach oraz z tworzyw sztucznych.

d) Warstwic izolacji z piyt z welny mineralnej, styropianowych, pilsniowych porowatych
zabezpieczonych przed korozja biologiczng, korkowych ekspandowych itp., ulozonych na konstrukcji
noénej przekrycia.

e) Deskowaniu.

f) Blasze trapezowej

5.1 Pokryvcia dachowe papowe

5.1.1. Szczelno$é pokrycia

Pokrycia dachowe nie powinny przepuszczaé wod deszezowych i topniejacego éniegu oraz zapewnié
latwy ich odptyw w kicrunku rur spustowych lub okapu.

5.1.2. Wspoldzialanie pokrycia z podfozem

Pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacjg konstrukcji budynku.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

0 +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgdg magazynowane

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpoérednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas

opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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5.14. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominow,

swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalne]j podktadowe;j.

5.1.5. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami réwnoleglymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masa
mozliwose osuwania si¢ uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢
taki, aby nawet po ugieciu elementdow konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. 7
tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

5.1.6. Miejsca zaktadéw nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wiopienia posypki

na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

5.1.7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z-jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewn jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosei 0,5-1,0 cm na calej
dhugosei zgrzewu.

5.1.8. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

O podtuzny 8 cm,

[ poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny byé wykonywane zgodnic z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczescie] wystepujacych w okolicy wiatrdw. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.
5.1.9. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zar6éwno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikngé zgrubief papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikdw ukladanych pasow papy lezacych na spodzie zakladu pod
katem 45°.

5.2. Obrébki blacharskie

obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkodcei pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.,

5.3. Ryany z blachy cyvnkowej lub aluminiowei
rynny powinny by¢é wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych diugosci arkusza
blachy 1 skladany w elementy wieloczionowe,
powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny byé
lutowane na catej dhugosci,
rymny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

38



5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ laczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigezach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dlugodci,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powimy byé mocowane w sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszezone do rury zeliwnej

na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Materialy izolacyine

8.

a)

b)

d)

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu [ub innym
réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obgjmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezed co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robét pokrywezych m? pokrytej powierzchni,
1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Iloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Qdbidr podloza

badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgéciowego, podezas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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sprawdzenie rownoscei powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca laty
kontrolnej o dugosci 2 m Iub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakodei zastosowanych materialow,

- dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- ‘dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robdt, po deszezu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-~ dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢éciowy podloza oraz poszezegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

-  protokoély odbioru materialow i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie 1 odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad micjscem
przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokodci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i
koficowego przez pomiar szerokosci zakltadéw w trzech dowolnych migjscach na kazde 100 m?

Doktadnosé pomiardw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
sprawdzenic prawidlowosei polaczef poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
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9. Podstawa platnosci

Platnoéé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 13970:2006

PN-EN 13707:2013-12

PN-EN 505:2013-07

Lepiki, masy i roztwory astaltowe stosowane na zimno
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i
wiasciwoscei

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje i wlasciwosci
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu --
Charakterystvka wyrobow z blachy stalowej ukladanych

na ciggtym podiozu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR -5) — Roboty izolacyjne

CPV: 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji dla projektu pt. Przebudowa istniejgcego budynku szkoly
podstawowej w micjscowosci Zaréwnie — przebudowa wigzby dachowej oraz $cian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacja budynku po bylej szkole w
migjscowosei Zarownie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetyeh SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji: hydroizolacji i termoizolacji w obiekcie objetym przetargiem.
- izolacja fundamentdéw (hydroizolacja, termoizolacja)
- izolacja stropu (hydroizolacja, termoizolacja)

- izolacja $cian zewnetrznych (termoizolacja)

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenja podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgdlne wymagania dotvczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Folia izolacvina wg PN-EN 14909:2012E

Wymiar: 2mx50m
Materiat: LDPE
Grubosé: 0,2 mm + 30%
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Przenikanie pary wodnej Sd: 39 m

Wytrzymaloéé na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 33 N
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 34N
(Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -25°C

Wytrzymalosé na starzenie: Spetnia wymagania

Odporno$é na alkalia:  Spelnia wymagania

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2 kPa

Waga: 13,6 kg

2.2. Hydroizolacia pionowa wg PN-B-24000:1997

Hydroizolacja pionowa (jednosktadnikowa, dyspersyjna masa, bez dodatku rezpuszezalnikow,
modyfikowana kauczukiem)

Zawartos¢ wody w, nie wiecej niz 60 masie (% m/m) Zdolnos¢ rozciericzania woda, nie wigcej niz
200 (% V/V) Splywnosé powloki w pozycji pionowej w czasie 5 h, w temp. 100°C Nie splywa
Przesigkliwosé powloki przy dziataniu stupa wody 1000 mm w czasie 48 h Niedopuszczalna Gigtkos¢
powloki w temperaturze -10°C, przy przeginaniu na poélobwodzie klocka o srednicy 30 mm
Niedopuszczalne powstanie rys i peknie¢ Zuzycie 0,5-1,0 kg/m2 /warstwe Temperatura podioza 1
powietrza podczas stosowania Od +5°C do +30°C Czas tworzenia powloki Nie poznie] niz po uptywie

6 godzin Pozostatos¢ suchej masy Okolo 40%

2.4, Materialy do izolaciji termicznych

2.4.1. Stvropian wg PN-EN 13163+A2:2016-12
- Polistyren ekstrudowany XPS fundament 5 cm.

- Styropian fasadowy 15 em.
2.4.2. Welna mineralna wg PN-EN 13162+A1:2015-04

Parametry wetly skalnej fasadowej:

- Welna mineralna dachowa twarda A = 0,038 20+10 cm.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepia AD (W/m'K) <0,038
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalcenin > 40 kPa, dla warstwy wierzchniej ptyty 70 kPa
Obcigzenie uzytkowe 1,45-1,20 kN/m2
Obcigzenie punktowe przy odksztalceniu 5 mm =650 N
Wytrzymalo$é na rozeigganie > 10 kPa

gestosé 150-180kg/m’

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego. Rolki papy nalezy przewozié¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przy za- i wyltadunku
oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw  tramsportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.,

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musezg spelniaé¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgzociowe

5.1.1. Przygotowanie podkladu

a) Podkdad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosié wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkladu ped izolacje powinna by¢ rowna, czysta 1 odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfalfowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-
czac 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jedne) lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze).

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacie termiczne

5.3.1. Do wykonywania 1zolagjt stosowacé matenialy w stanie powietrzno-suchyi.,

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe, plyty z
welny mineralnej nalezy ukladaé na styk bez szezelin.
Phyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow 1 wyszcezerbien.
Przy uktadaniu phyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papg).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacvine.
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Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materialow  izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowicniami normy pafistwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmioctowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

=

8.1.

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

[osé rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniemn zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robot

Odbidr robét izolacvinvch powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
¢)
d)
e)
B

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoly odbioru poszezegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Platnosé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowe] inwestycji.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14909:2012

PN-B-24000:1997
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13162+A1:2015-04

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje 1 whasciwoscei
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.

1.1.

(STWOIR - 6) — Tynkowanie

Kod CPV: 45410000-4

TYNKOWANIE

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla projektu pt. HPrzebudowa,
rozbudowa i remont istniejacego budynku Domu Kultury

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetveh SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
~ Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe

- Tynki zewngtrzne mozaikowe

. Okreslenia podstawowe

1.5.

2.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robodt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mud.,

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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221

. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szezegolnosei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$redmioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

223

— $rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie (1,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosei, aby mogta byé wbudowana mozliwie wezeénie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
iednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4, Tvok cienkowarstwowy silikonowy wg PN-EN 15824:2017-07

Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze odcieni bieli w tonacji szarosci, uziarnienie 1,5mm.,

barwiony w masie na bazie zywicy silikonowej, cokdt tynkowac tynkiem mozaikowym w kolorze

szarym, granulacja do 2 mm.

3.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpicczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wy

konanie robot
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania rynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonfczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone odcieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakorczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, z¢ W ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach moima wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhizszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przyeotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg Spoin przy
zewnetrznych licach na gigbokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powicrzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowyvch
5.3.1, Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi, Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocne dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w .tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Wvkonanie warstwy zbrojonej siatka z wlokna szklanego
Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chronié¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami

atmosferycznymi. Wykonywanic warstwy zbrojonej nalezy rozpoczac po okresie gwarantujgcym
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wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podiozem (nie wezesniej niz poe 3 dniach od chwili przyklejenia
plyt styropianowych).

Prace zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojone] powinny byé wykonywane przy stabilnej
wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywal warstwy zbrojongj
podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo wykonana warstwe nalezy chroni¢
przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponize] +5°C do czasu zwiazania. Zaleca
sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng calo$é w jednym
etapie wykonawczym.

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejgcej.
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnig zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) plyt, ciagly warstwa o grubosci okolo 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy nakladaniu te] warstwy mozna wykorzystaé pace zgbata 0 wymiarach
zeboéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nia tkaning szklang tak,
aby zostala ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki
vktadaé (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku pozostawienia
nierdéwnosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanieéé druga cienka warstwe zaprawy
klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem calkowitego wyrdwnania i wygladzenia jej powierzchni.
Grubosé¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych 1
drzwiowych na calej ich glebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czgsci parterowej 1 cokolowsj
docieplanych scian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg
narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna byé stosowana na calej wysokosci Scian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy ulozy¢ w
poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkaning z widkien szklanych o wigksze] gramaturze zwana "siatka
pancerna”. Siatka ta jest ukfadana na styk bez zakladow.

5.5. Pokiczenia svstemu dociepleniowepo z pozostalymi elementami budvnku

Miejsca polaczen docieplenia ze stolarks okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (jak na przykiad: uszczelniajace
tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezefi i moze doj$é do peknigé i
nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzié¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwatosé

catego uktadu dociepleniowego.
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5.6. Wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonana warstwe zbrojona przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewanin w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C i wilgotnoéci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekac do czasu wyschnigcia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uplywie tego okresu moZna
przystapi¢ do nakladania tynku .

Grunty nalezy nanosi¢ na podloze pgdzlem, szczotka, lub watkiem.

Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienks, réwnomierng warstwa na podfozu,
uzywajge do tego celu pacy ze stali nierdzewnej, nastgpnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku plaska paca z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernic na
catej powierzchni elewaci.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do
tynkowania, trzeba osloni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé podczas dziatania wiatru.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosei powielrza. Zbyt wysoka wilgotnosé
i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy
wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr.
Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a CzZasai wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze "$wiezy” tynk nalezy
chronié az do momentu wstcpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C

Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczegblnosci, przy tynkowaniu, zaleca sig
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w  celu zminimalizowania niekorzystnie

oddziatujacych czynnikow zewngtrznych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m? I[lo$¢ robdt okre§la sie¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt fynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tvnkdw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigce] niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powterzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwafle §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnosci

Platno$é zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umowne] brutto realizacji

przedmictowej inwestycji.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania  dotyczace  tynkéw  zewnetrznych 1

wewngtrznych na spoiwach organicznych
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PN-B-02151-2:2018-01

PN-B-10110:2005.

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 13139:2003

Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w
budynkach -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce
dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszezeniach
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady
wykonywania i wymagania techniczne,

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.

Wapno budowlane -- Czg$éé 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR — 7) - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Kod CPV: 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalowania okien drzwi i okien i podobnych elementéw dla projektu pt.
Przebudowa istniejacego budynku szkoly podstawowej w migjscowosci Zarownie — przebudowa
wiesby dachowej oraz $cian zewngtrznych w ramach zadania pn.: ,Remont wraz z

termomodernizacja budynku po bylej szkole w migjscowosci Zaréwnie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetyeh SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu instalowanie okien drzwi i okien i podobnych elementéw
W sklad tych robdt wehodza:
- Drzwi zewnetrzne
- Okna
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Oedlne wymarania dotyczace Tobot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Okna PCV wg PN-EN 14351-1+A2:2016-10
w kolorze Woodec Turner Qak Mait, U=0,9 W/m2*K.
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2.2. Drzwi zewnetrzne PCV z naswietlem cormyvm wg PN-EN 14351-1+A2:2016-10
w kolorze Woodec¢ Tumer Oak Malt, U=1,3 W/m2*K.

2.2. Drzwi zewnetrzne PCV wi PN-EN 14351-11A2:2016-10
w kolorze Woodec Turner Oak Malt, U=bez wymagan

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-oslonowe.
2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa,
chromianowa przeciwrdzewna.
2.4, Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odleglodei nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

-pPVC

wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzycin dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transporiu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kentenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosei.

Sposéb skiadowania wg punktu 2.8.
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5. Wykonanie robdét

5.1. Przyvgotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystgpujaeych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni odcieza, ofcieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (em) | Liczba punktéw Rozmieszezenie punktéw zamocowan
wysokos¢ | szerokosé zamocowan ‘wnadproZuiprogu,  nastojaka
Do 150 | do150 | 4 | nie mocuje sig po2
| 150+200 6 po2 | po2
e _powyzej 200 | 8 | po3 |- po2 _
Powvzej 150 do i50 _ 6 | niemocujesi¢ | po3
150=200 | 8 | po | | po3
| powysej200 | 100 | po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, ofcieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane ocieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie ofciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszezalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na 1 m wysokosci

okna, nie wig¢cej niz 3 mm,

Réznice wymiardéw po przekgtnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szezeliny miedzy oiciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknac.
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6.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokladnoéé wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
Ofcieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Odcieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypelnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem ITB.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10_dla

stolarki okiennej 1 drawiowej,

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowad:

9.

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

~  sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-~ sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajag odbiorowi.

Obmiar robodt

Jednostka obmiarowa robot jest:

1 sztuka wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

Odbiér robot
Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkceie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmioctowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne -- Czgé¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne -- Czgs¢ 2: Drzwi wewnetrzne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45262400-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukgji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg  wszystkie —czynnosci umozliwiajgce
i  majace na celu wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystepujacych
w obiekcie przetargowym

konstrukcje stalowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z  obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢  wykonania robot, ich zgodnoéé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhugoéci
do 6,0 m; do 100 mm dla dugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2)Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCIE STALOWE

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami: do
50 mm dla ditugosci do 6.0 m; do 100 mm dla diugosci wiekszej. Dopuszczaina krzywizna
1.5 mm/m.

{3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sa o dlugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugoséci do 4,0
m; do 100 mm dla dlugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4)Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/982203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosciach 160 - 700 mm i diugosciach:
dia gruboscido 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchylkg do 250
mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5 - 140 mm.

ZAKRES GRUBOSCI mm ZALEGANE FORMATY mm
1000X2000
1250X2500 1500X3000
5-12 1000X4000
1250X5000 1500X6000
1000X6000
. | 1250X2500 1750X3500
POWYZEJ 12 1000X2000
15006000 1500X3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. hormy

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdinie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary:
—  1000x2000 mm:;
—  1250x2500 mm:;
- 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
— przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
— przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg
-~ przy szerokoéci 50 do 100 mm - do 120

kg Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

e)Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 Prety dostarcza sig o diugosciach:
— przy $rednicy do 25 mm - 3-10m
—  przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9m.

Tolerancje wymiarowe wWg ww normy.

2.1.2. Ksztaftowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe |
okragile). Produkuje sie je ze stali konstrukeyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3sX, St3SY.
Dilugoséci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2 1.3. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigg,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawaicowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukltosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne, jezeli:

— mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

— nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
—  znak wytworcy
—  profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukeji w wytwémi wraz z o$wiadczeniem wytwomi, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2, taczniki
Jako taczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykie] stosuje sig spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-148 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieé:

— zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
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— opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokgthym wg PN — EN - ISO 4014:2002 $redniodokiadne klasy:

— dla $rednic 8-16 mm - 4.8-ll
— dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-I1

o) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

o  wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

2} sruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P

3} nakretki szesciokatne wg PN — EN - 1ISO 4034;2002

o  wilasnosci mechaniczne  wyg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zastapiong
PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgezniki winny byé cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powfoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B 15.00.00.

2.3. Skiadowanie materiatow i konstrukgji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dlugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podkitadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginainych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3)aczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyskac
akceptacje InZyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podiega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,
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— zgodnos$ci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, ¢co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i frawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak
10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcia.
Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych;

— sprzet pomochiczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietione z
dostateczna wentylacja;

~  Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementdw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoséci. Sposdb skladowania wg punkiu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Cigcle

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow
i rozpryskow metalu po cigciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.

5.2, Prostowanie I giscie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapicé rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespofow
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5.3.1. Czesci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed — Kkorozja,
co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody
[ przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokladnosci zespolow
i wykonania polgczen wedtug zataczonej tabeli.

RODZAJ ODCHYLKI ELEMENT KONSTRUKCJIE DOPUSZCZALNA ODCHYLKA

.. | PRETY, BLACHOWNICE, | 0,001 DLUGOSC, LECZ
NIEPROSTOLINIOWOSC +* syupy, czesciram | NIE WIECEJ JAK 10 MM
0,002 DLUGOSCI, LECZ

SKREGENIE PRETA - NIE WIECEJ NIZ 10 MM

ODCHYLKI PLASKOSCI

POLEK, SCIANEK — 2 e oo
SRODNIKOW
DO 0,01 WYMIARU, LECZ
WYMIARY PRZEKROJU — NIE WIECEJ NIZ 5 MM
PRZESUNIECIE 'l
. e 0,006 WYSQOKOSCI i
SRODNIKA
WYGIECIE SRODNIK@ — 0,003 WYSOKOSCI
o ]
DEUGOSC ELEMENTU .
WYMIAR NOMINALNY | DOPUSZCZALNA ODCHYLKA WYMIARU MM
MM . PRZYLACZENIOWY SWOBODNY
DO 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 i 2.0 4.0
4000-8000 3.0 8,0
8000-16000 5.0 10,0
16000-32000 8.0 16,0

5.3.2. Potgczenia spawane

{1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstawien i rzadzizn widocznych gotym

okiem.
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Kat ukosowania, potozenie i wielkosé progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje sie
wedlug whasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$é spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
sie grubosé mniejsza: o0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza siew
granicach gruboséci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie
jak: obrébka spein
przetopienie grani
wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierna ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.2.2. Potaczenia na $ruby
dtugos$é Sruby powinna byé taka aby mozna bylo stosowac mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak
na dwa zwoje;
nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokladnie przylegac do
taczonych powierzchni;
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru;

sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1 Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkdw, ktdre
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukgji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Polaczenia wykonywaé wg punktu 5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
Poréwnaé wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi, przy czym odchyiki nie powinny
przekraczad wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podiewce do 10,0
5.4.3. Montaz

97



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
KONSTRUKCIE STALOWE

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transpertu i sktadowania. Dopuszczalne odchy&kl ustawienia geometrycznego konstrukcji

; SRR ———— 3 T

| DOPUSZCZALNA |
;LP. | RODZAJ ODCHYEK]
ODCHYEKA
®DCHYLENIE OSI SLUPA WZGLEDEM m}
1 5MM OSI TEORET.
2 ODCHYLENIE OSI SLUPA OD PIONU 15 MM

H."750 LECZ NIE
WIECEJ NIZ 15 MM

1/750 LECZ NIE
WIECEJ NIZ 15 MM

3 STRZALKA WYGIECIA SLUPA

4! WYGIECIE BELKI LUB WIAZARA

L5 ODCHYLKA STRZALKI MONTAZOWEJ 0,2 PROJEKTOWAi\IEJ

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.05.00.00 - masa gotowej konstrukeji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-89430 Elektrody stalowe ofulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreélenia.

98



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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B-02.00.00 ZBROJENIE KOD CPV 45262310-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczmej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie zbrojenia w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.
1.4. Okreslenia nodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagamia dotyczgee robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5, Ogdlne wymagania dotvezace robot

Wykonawca — rob6t jest odpowiedzialny za  jakosc wykonania  robdt, ich  zgodnosé

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2. 1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje sic stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-6:All

AIII gatunku 34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy A0 i Al, gatunku St0S-b, St3S-b, St35x-b.

2.1.2. Whadciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;:

e Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej IBDIM
Nr AT/2001-04-1115

e Prety okragle zcbrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06

¢  Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St35x-b wg normy PN-89/H-84023/06

Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwarl.

Na powierzchni czofowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne

gotym okiem.
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktdérym majg byé
podane:

o Nazwa wytworcy

e Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

e  Numer wytopu lub numer partii

e Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy wykopowej

e Masa partii

¢ Rodzaj obrébki cieplng].

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

*  Znak wytwdrcy

o Srednica nominalna

s 7nak stali

*  Numer wytopu lub numer partii

*  Znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywad wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkadki dvstansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podikdadek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

QOgdlne wymagania dotyczgee materialow, ich pozyskania i skiadowania podano w ST ,, Wymagania ogolne”
3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukejach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przykiadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczne dla obshugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialne] za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4, TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
SPECYFIKACIA TECHNICZNA
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3. 1. Oreanizacja robot

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

52.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-91/8-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zathiszezone lub zabrudzone farbg olejng nalezy opala¢ lampami benzynowymi
lub czyscié¢ preparatami rozpuszezajacymi thiszeze.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg hszczaca sie rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgeznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Nadzor Inwestorski.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzagdzenie
w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszeza sie rowniez
cieeie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretdw, haki
Minimalne érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
91/S-10042. Minimalna odleglogé od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna pofozyé spoing,
wynosi 10d dla stali ATIL i All lub 5d dla stali AL Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow
o drednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscu zagieé i zataman elementéw konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac érednice zagigeia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwrdeié szezegdlng uwage na ich zewngtrzng strong.
Nie dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podezas wyginania.

3.3, Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne
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Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwiaé jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenic pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowad stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lob innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byfa wystawiona na dziatanie slonej wody.

Minimalna grubos$é otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;:

e 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentdéw i podpor masywnych,

e (0,05 m — dla pretéw gléwnych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow,

¢ (0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia piyt, gzymsdw.
Ukladanie zbrojenia bezpodrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy {gczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub laczyé tzw. shipkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretéw o Srednicy do
12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ei z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest: kg wykonanego zbrojenia

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 I odebrane przez Nadzoér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkeie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje:

-~ dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji
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— sortowanie, oczyszczenie 1 prostowanie pretow

— ciecie pretdw

—  gigeie pretow

— transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu
— montaz zbrojenia

— oczyszczenia stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowamie konstrukeji z betonu -- Cze$é 1-1: Reguly ogélne i
reguly dla budynkdéw

PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogélne
PN-ENISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badanl -- Czes¢ 1: Prety,
walcdwka i drut do zbrojenia betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogolne

czesé 1.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

B-01.00.00 BETONOWANIE KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang;.

1.3. Zakres robdt objetveh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastgpujacych elementow
betonowych:

s  Wykonanie fundamentow, stropdw
¢ Wykonanie belek, nadprozy

¢ Inne roboty betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczqce vobét podamo w ST B-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotvezgee robot

Wykonawea  robot  jest  odpowiedzialny za  jakos¢  wykonania robét, ich  zgodnosé
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Nadzoru [nwestorskiego.

Ogélne wymagania dotyczgee robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pht 1.5,
2. MATERIALY,

2. 1. Skladniki mieszanki betonowe]

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
norm o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,;35" - do betonu klasy

wyzszej niz B20
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b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wy ustalen norm oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

—  Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%

—  Zawarto$¢ glinianu iréjwapniowego olitu (C3A) <7%

—  Zawartosé alkaliow do 0,6%

—  Zawartod¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartosé CAAF+2C3A (zalecane) <20%

¢} Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:

— Oznaczenie

— nazwa wytworni 1 miejscowosci

—  data wysytki

— termin trwalosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i1 cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napehianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
byé przystosowane do plombowania 1 wsypdw 1 wysypdw.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
Z normg.

) Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Nadzoru Inwestorskiego.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm .

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktore] jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonaé tylko badania podstawowe.

— Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

— oznaczenie czasu wiazania

— oznaczenie zmiany objetosei

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania
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Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgee:
— dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia o szezelnym  dachu
i cianach)

— dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu fuzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

v Podloza skiadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpicczajgce
cement przed §ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszezeniem.

v Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

v Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od micjsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
» 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
= po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych.

Kazda partia cemenfu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznicnie.

(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom norm, z fym Zze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

—  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
~ 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jedne] plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe] obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarmnowego

ksztattu ziarn

zawartoscl pytéw mineralnych,
zawartoSci zanieczyszczen obcych

|

|

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa i stalosci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2 Muaterialy do wikonania vodbetony

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badai tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
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—  pospotka kruszona 0/40,
—  cement hutniczy 25. [loé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotno$é optymalna 8% Kruszywo
réwnomiemie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

QOgdlne wymagania dolyczgce matevialow, ich pozyskamia i skladowania podano w ST B-00.00.00
.» Wymagania ogoine” pkt 2.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladonikéw powinno sig odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ogdine wymagania dotyczqgee sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Transport_podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
—  Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
— Ilo$¢ ,eruszek" nalezyv dobra¢ tak aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne] rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Ogdlne wymagania dotyczgcee transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
3. 1. Zalecenia ovdlne

— Raoboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm
— Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
3.2, Wytwarzanie mieszanki belonowel

(1) Dozowanie skladnikow:

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia;

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody
— 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizaciji

»  Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa
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(2) Mieszanie sktadnikdw

»  Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
»  (zas mieszania nalezy ustalié doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czysto$é deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkosé otuliny.

e  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokod¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawad za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do  wysokosci
8,0 m).

o Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny - warstwami o grubosei do 40
cm zageszezajae wibratorami wgiebnymi,

—  przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowsa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 em zbrojonych gorg i dofem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:

*  Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgah na minute,
z butawami o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtodci miedzy prgtami zbrojenia lezacymi
w plaszezyZnie poziomej.

»  Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

» Podczas zaggszezania  wibratorami  wglebnymi nalezy  zagiebié  bulawg na glebokoéé
58 cm w warstwg poprzednia i przytrzymywaé butawe w  jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

» Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny byé od siebie oddalone o 14 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania  wibratora. Odlegloéé ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m. _

= Relki wibracyjne powinny byé stosowane do wyrdéwnania powierzchni  betonu  plyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dhugosci.

= (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym migjscu powinien
wynosié¢ od 30 do 60 sekund.

Zasicg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku gtebokosdei i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtagosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych
z projektantem.
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v  Uksztaltowanie powierzchni  betonu w  przerwie roboczej po winno byé uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienic betonowania
nie powinno sie odbyé pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczal 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio wozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

» Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich
wynikdow badan dotyczgcych jakosci betonu 1 stosowanych materialdw.

v Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakodci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

» Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikdw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3, Warunki atmosfervczne przy ukladaniu mieszanki beionowe| 1 wiizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

=  Betonowanie nalezy wykonywaé wylgeznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalodci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperatwrze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dod.

{2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposoéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosei oslon wodoszezelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
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(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

=  Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

= Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

= Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnie]
podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

3.4. Plelegnacia betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

» Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu { chroniacymi beton przed deszczem i
nasltonecznieniem.

= Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakosniczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

=  Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
taczyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

=  Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normowe

» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

= TUlozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnoscei przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

=  Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigeiu przez beton wytrzymatodei rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatdow.

3.5, Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukeji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i rowne, bez zaglebient migdzy ziarnami kruszywa,
przetomaw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

= peknigcia sa niedopuszezalne,

= rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
Zbrojenia betonu min. 2,5cm,

= pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzehnia na ktdrej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

»  rowno$é gorsze) powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy, tj. wypuldosci 1 wglebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:
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*  wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych 1 ezystej wody
bezpodrednio po rozebraniu szalunkow,

= raki 1 ubytki na cksponowanych powierzchniach uvzupelnié betonem i nastgpnie wygladzié
i uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig¢ bez dotkdw i porow.

= wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszezotkowad
wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzgledem nosnosci zalozone;
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pht 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnodcei z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi,

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3: m® wykonanej konstrukcji i podbetonu

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogédlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania konstrukeji betonowej obejmuje:

— dostarczenic niczbgdnych czynnikéw produkeji

— oczyszczenie podloza

—  wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

—  rozbidrka deskowamia i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podiozu gruntowym.
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Platno$é bedzie dokonywana na podstawie ustalongj ilogei m® betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obgjmuje:
wyrdwnanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszezenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszezenie stanowiska

pracy.

Ogélne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wladciwosci uzytkowe, produkeija i zgodnosé
PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly
dla budynkow.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wilasciwosci, produkcija i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesdw produkeji betonu.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 Ido 4:2002 Cement. Czesé 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogolne
czesé 2.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Priedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sq wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od  wymagan podanych ~w  niniejsze] specvfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnoéé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objciveh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4, Okreslenia podstawowe

Ilekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami techniczanymi,

b) budowle stanowiacy calodé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt makej architektury;

1.42. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest irwale zwigzany z gruntem,
wydziclony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy ptzez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowsj, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukeyjnie samodzielna calosé, w ktérym dopuszeza sig wydzielenie nie wiece] niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdgey budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolpo stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika-
cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszezalnie $ciekdw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci
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budowlane wrzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i imnych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozue, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uZytkowe stuzgce rekreacii codziennegj 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoscei technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
migjsce lub rozbidrki, a takze obickt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powiloki pnewmatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istni¢jacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszcezaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenic budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagraniczaoych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gdmiczego.

1.4.13. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.,

1.4.14. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do

usuniecia po ich zakonczeniu.
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1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomogcig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul prawmy
wynikajacy z prawa wiasnodei, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budows wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne I ksiazke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.18.  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to  rozumieé dokumentacje  budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosei,
wytworzony W celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigeym integralng calosc uzytkows.

1.4.20. materiatach - nalezy przez to rozumicé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

1.421. laboratorium - nalezy  przez to  rozumie¢  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego,  niezbedne do  przeprowadzania  niezbednych  badan i préb  zwigzanych
z ocena jakodci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.22. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.23. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawece wrzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosel obstugi, przegladow i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (cksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze obiektu budowlanego.

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 roku z péZniejszymi zmianami)

1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa moziiwe do odebrania pod
wizgledem ifosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.26. czedei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgé¢ obiektu budowlanego zdolrg do
spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania

i przekazania do eksploatacji.
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1.4.27. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé czgsé¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrbcenie pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Jub robdét budowlanych.
1.4.29. odpowiedniej zgodnoéci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszezalmymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatce-
nie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biczaca kontrole jakosci i ilosei wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badanin t odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Nadzor Inwestorski w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.34. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoséci zachodzgeych w czasie wykonywania robdt.

1.4.35. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Nadzdr Inwestorski ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stozaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

1.436. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnodci technologicznej ich wykonania, ze szezegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgeych
szczegolowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.37. whadciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wladciwoscei okreslonych w rozdziale 8.

1.4.38. organic samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okredlone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
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1.4.39. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.40. istotmych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.441. normach  europejskich -  oznaczaja normy  przyjete  przez Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENE - LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Skiada sig¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajacych z éwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.43. zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresic okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotvezace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowic oraz 7a ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspotrzedne punkiéw
alownych obicktu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje

projektowa:
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- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) 1 zostana przekazane Wykonawcey,

- Wykonawecy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej., ktora Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski

stanowia zalagczniki do umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegllnione w choéby jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiagzuje kolejnosé ich waznosci

wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, kidry do-

lkona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkodci liczbowe wymiarow sa

wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowe] 1 w ST beda uwaZzane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli

musza byé jednorodne i wykazywad zgodnosé zZ okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziahu tolerancji.

W  przypadku, gdy  dostarczane  materialy lub  wykonane roboty nie beda  zgodne

z dokumentacja projektows lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wrykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,

$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren

budowy, w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, por¢eze, o$wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie

i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robat wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla osdb
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szezegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznoscl 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezentem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosdcig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny
sprzet  przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wWywo-
tanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszeza sig
uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw pa $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwoséé zanika
(np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warankiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wladciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wihasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonaweca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trvania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski 1
zainteresowanych uzytkownikdow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.9, Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca stosowad si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na os$ przy fransporcie gruntu, materiatdw
i wyposazenia na i z terenu robdot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Nadzér
Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmiermne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony frag-
ment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szezegblnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona t utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagat prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie

informowaé Nadzor Inwestorski o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwalen 1 inne adnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zvédla uzvskania matericdow do elementéw konstrukevinich

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spelniaja wyma-
gania ST w czasie postgpu robdt.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
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2.2, Pozvskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wladeicieli i odnosénych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwick zloz miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia 1 jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniemn materiatéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegblowe warunkow umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wiszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Nadzorn Inwestorskiego. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2 3. Materiah nie odpowiadaiace wymaganiom iakosciowym

Materiaty nic odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechow\n anie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszcezeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwoéé do robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski. |

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej

zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wegledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Nadzdr Inwestorski.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzdr Tnwestorski w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie I gotowodcl do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski ) Swolmn zamiarze wybor
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostang

przez Nadzdr Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakodé¢ wykonywanych robdt 1 wladciwoscei przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania doivezgee przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
adniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone przez whadciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
=  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z cze¢Sci opisowe]

i graficznej,
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= plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub  elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach tub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows, wymaganiami
ST, PZI, projektem organizacji robot oraz poleceniami Nadzoru [nwestorskiego.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelna obstuge geodezyjna wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzor
Inwestorski,
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Nadz6r Inwestorski, poprawione preez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
5.2.4. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akeeptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementdw robodt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.
5.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawcg nic
pbzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Nadzoér Inwestorski
programu zapewnienia jakosei (PZT), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
—  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
—  plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow robot,
—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
~  wyposazenie w sprzgt i wzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),
—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych
wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicziym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu,
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— wykaz maszyn 1 urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposéb 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$e, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania co  do  zakresu badan i ich  czestotliwosci  sa  okreSlone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Nadzor Inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.

Nadzdér Inwestorski bedzie mieé nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
mnspekei.

Nadzdr Inwestorski bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgeych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzemia laboratorium, pracy personelu Iub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Nadzor
Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawcea.

6.3. Pobieranie jirobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkic jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Nadzoér Inwestorski bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
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Wszystkic badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru Tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akeeptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub imych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Nadzér Inwestorski uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatow u Zrédha ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoy i producenta materialow.

Nadzér Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodno$é materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Nadzér Inwestorski moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzor Inwestorski poleci

Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialdw i rob6t z dokumentacja projektowa

i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certvfikaty i deklaracie

Nadzér Inwestorski moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami techniczmymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z:

+ Polska Normg lub

« Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okre$lona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwick materiaty, kidre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.1. Dziennik budowy

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 13



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawee w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beds czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaezone do dziennika budowy protokoly i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Nadzoru

Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnogei:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

= pzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakoéei i harmonogramdow robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robdt,

= przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= gwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

=  zgloszenia i daty odbioréw robot zantkajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

=  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

= gtan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgeych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zpodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

= dane dotyczgce czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

= dane dotyczgce jakodci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badad z podaniem kto
je przeprowadzat,

»  wyniki prob poszezegolnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

" inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Nadzorowi

Inwestorskiemu do ustosunkowania sieg.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzo6r Inwestorski do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Duzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosei
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataezniki do odbioru robét. Winny byé udostgpnione na
kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.1-6.8.3., nastgpujgee dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzor Inwestorski o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenic (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonezenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalefi Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestodcia wymagang do celu miesigeznej platnosci na 1zecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w

umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilodci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robdt.

7.3. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Nadzdr
Inwestorski.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badas atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robdt.

7.4. Wapi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych

przez Nadzdr Inwestorski.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznodci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowyeh, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemnu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rckojmi

f) odbiorowi po uplywie okresu gwaranc)i.

8.2, Odbidr robort zanikajgeveh i wlegpajacych zakvyciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych [ ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Nadzor
Inwestorski.

Gotowosé danej czesci robdt do  odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Nadzor Inwestorski.
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Jakoséé i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Nadz6r Inwestorski na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet  wynikéw  badai  laboratoryjnych i ~w  oparciu o przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czedei robot. Odbioru czedciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Nadzér Inwestorski.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwicrdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawecy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robdt uzupetziajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomnicjszonsg wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjctych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wylkonania robét oraz geodezyjiymi pomiarami powykonawezymi,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupetniajgee lub zamienne),
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. protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
. protokoty odbiordw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),

b I WLV, I~ %

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1
programem zapewnienia jakoscei (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscei wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiaseicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5, Odbidr po upfywie okresu rekoimi i gwarancyi

Qdbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktdre ujawnig sie w okresie rgkojmi 1 gwarangji.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4. ,.Odbidr ostateczny (koncowy) robot”

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ozolne
Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umnownych.
Dla rob6t wycenionych ryezattowo podstaws platnosei jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawcee 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bgda obgjmowac:

= robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

= wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
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" warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy. przejazdy i organizacia ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji rachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Nadzorowi Inwestorskiemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasows przebudows urzadzed obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecic whudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r
Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.).

% Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

S Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U, Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. Zm. ).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zi.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzudzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 [utego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcie

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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