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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR — 0) - Roboty budowlane (wymagania ogélne)

CPV: 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla projektu pt. Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej w miejscowosci
Zaréwnie — przebudowa wiezby dachowej oraz $cian zewngtrznych w ramach zadania pn.: Remont
przegrod zewnetrznych w budynku garazu w miejscowosci Zardéwnie — remont warstw pokrycia dachu
oraz remont $cian zewnetrznych

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych poszezeg6lnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekroé w ST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno - uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury.
1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest stale zwigzany z gruntem., wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojaey albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng
catosé, w ktoérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzehni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzehni catkowitej budynku.

1.4.4 Budowli



nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy obiektem matlej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czegsci przedmiotdw skiadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

1.4.5 Obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a} obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢} obiekty uzytkowe shuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwaloéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 Budowie

nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym roboét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwagji.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obicktem budowlanym zapewniajace
mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosei, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
fub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obicktow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi.

1.4.16 Terenie zamknig¢tym

nalezy przez to rozumie teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 1
kartograficznego:

obronnoéci lub bezpieczefistwa pafstwa, bedagcy w  dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gdmiczego.
1.4.17 Wlasciwym organie

nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celn
whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.19 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumicé organy okre§lone w ustawie z dnia IS5 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. A2
Z poZi. zm.).

1.4.20 Obszarze oddziatywania obiektu



nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczenin budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21 Optacie

nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.22 Drodze tymezasowej (montazowe])

nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.23 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegn robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.24 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktiu, ponoszaca ustawowsa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

1.4.25 Rejestrze obmiardw

nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw., Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26 Laboratorium

nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajdéw prowadzonych robdt.

1.4.27 Materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

[.4.28 Odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.



1.4.29 Poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30 Projektancie

nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.31 Rekultywacji

nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanic i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasic realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.32 Czeéci obiektu lub etapic wykonania

nalezy przez to rozumie¢ czgsé obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumicé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34 Grupach, klasach, kategoriach robot

nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategoric okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z
péZniejszymi zmianami)

1.4.35 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkeje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowsa obicktu budowlanego, reprezentujaca
interesy inwestora na budowie i wykonujaca biezgea kontrole jakosei i ilosci wykonanych robot,
bioraca udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36 Instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji}

nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych 1
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznost czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.37 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.



1.4.38 Normach europejskich

nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziafania tych
organizacji.

1.4.39 Przedmiarze robdt

nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40 Robocie podstawowej

nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41 Wspdlnym Stowniku Zamowien

nalezy przez to rozumieé systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
215172003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z
dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42 Zarzadzajacym realizacja umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczna okreslong w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowsg w zakresie okreslonym w udzielonym pelomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wvykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacijg projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspOlrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym  podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.3 Zgodno$é robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez [nspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszezegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich
waznoéei wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materialy majg byé zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST.

Wielkodci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza byé jednorodme 1 wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie material/y
zostana zastapione prawidtowymi, zgodnymi z parametrami pierwotnych, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpjeczenia terenu budowy w okresie irwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawea bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
uciazliwoéci dla os6b lub wlasnosei spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge sie do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog doj azdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksyczaymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozZaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodlpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen,
zniszezeh stanu istniejacego przez wykonawce, zobowigzuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu
plerwotnego)

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposaZzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wihadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgds dopuszczone na $wiezo
vkonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia 1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materieﬂy i urzadzenia uzrywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagai prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposGb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace, zamawiania
Jub wydobywania materialow i odpowiednic aprobaty techniczne lub Swiadectwa badar
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciaglych badan okredlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszezalnego #rodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinmy spetnia¢é wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzorn wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane 7 dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegblowe
warunkdw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwirn begda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatacja #rédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez. Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materialéow do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialn. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozZniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowlgzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot 1 wlaseiwosci przewozonych materialtow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawey., Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

~ projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu | wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczopym, pod grozbg wstrzymania robot.  Skutki
finansowe z tytuhu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektows, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- orpanizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegdlnych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposdb 1 procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobicrania probek i badan materialdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
Jjest koniecany, aby zapewni¢ wykonanie robot zgednie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawcey
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawecy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powaZne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe clementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moZna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Iuspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobicrania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnos$é materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleinie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey 53
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,

2. posiadaja deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnic z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentagji proj ektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoiiczenia poszezegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnoéei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcic
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z oschami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e} protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy Ww migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

weladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robot
7.1 Ogblne zasady obmiarn robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacig
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodei robdt podanych w kosztorysie ofertowym fub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okreélania iloéci robot i materiatow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w

KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i

przedmiarze robot.
7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzepia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w - czasie obmiaru robdt beds
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te fub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robdt
8.1 Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocente jakosci wykonywanych
robét oraz ilodei tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeyeh i ulegajacyeh zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badaf
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéei robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dekonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny {koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw tobét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robédt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszeczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéei wbudowanych materialdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpicczenia jakosci (PZT),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wladcicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace heda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywic okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4.,,0dbiér ostateczny (koficowy)".

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostkg obmiarows

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosei sg warunki zawarte w umowie z Inwestorem.

Nie przewiduje sie dodatkowych rozliczen dla robét tymezasowych i prac towarzyszacych

niezbednych do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy uwzglednié przy wycenie

poszczegblnych robét (przy wycenie zadania)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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- warto$é pracy sprz¢tu wraz z narzotami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuyje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot:

b) ustawienie tymczasowego ozmakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

) tymczasows przebudowe urzgdzen obeych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonaweca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaé Yacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu {obowiazywania lub
aktualnosci normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST rowne jest obowigzkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nastepujg odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, §cisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specytikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewzigeia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z poZniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykoenania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z poZniejszymi
Zmianami.

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
ogdinych przepisdéw bezpieczefistwa i higieny pracy z pdzZniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z pézniejszymi zmianami

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIiOR - 1) — Roboty rozbiérkowe

Kod CPV: 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidrkowych dla projektfu: Remont przegréd zewnetrznych w
budynku garazu w miejscowosci Zardéwnie — remont warstw pokrycia dachu oraz remont $cian

zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obickcie.
W zakres tych robdt wchodza:

- Rozbiodrka chodnika betonowego wraz z obrzezami

- Budowa opaski z kostki betonowe;j, z obrzezem betonowym

- Demontaz drzwi i bram

- Demontaz przekrycia dachowego (wraz z: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.
1.5. Qgdlne wymagania dotvezace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbidrkowyveh materialy nie wystepuia

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byé niviv dowolny sprzet.

22



5.1.

Transport

Transport materiatdéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-

kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Robotv rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa: [1 szt.] fm’] [m] [m?]

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Platnos¢ zgodnie z warunkami

umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji przedmiotowe] inwestycji.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlodei robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
(STWiOR — 2) —Roboty ziemne

Kod CPV: 45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych dla projektu pn.: Remont przegrod zewngtrznych w budynku garazu w

miejscowodci Zaréwnie — remont warstw pokrycia dachu oraz remont $cian zewnetrznych

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetveh SST

1.4.

1.5,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objgtym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

- Wykopy.

- Podsypki i nasypy.

- Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- Podkiad podposadzkowy z piasku zwyklego.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Qodlne wymagania dotyczace robodt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

Materialy

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.
Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w oslonie
écianek szezelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktérych

rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przykiad czgsto spotykane grodzice
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typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukeja $cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczyé wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed
obsuwaniem sig. W przypadku wykorzystania scianek jako elementéw przysziej konstrukeji musza

spelia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podkladu nalezy stosowacé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospolek:

- uziarnienie do 50 mm,

—  laczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakeji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roélinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>3,

- wspOlczynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos¢ czedcei organicznych 1<2%,

- odpornos$é na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakeie realizacji wykopdw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robdt zwiazanych z budowg tunelu powinno byc wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie tercnu umuje
dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywal pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych 1 reperdw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i
dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na migdzytorzach wykonane koparkami pod
ostong $cianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy wykopu.

W czasie whijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym
nalezy zawrze¢:
~ ogdblng charakterystyke urzadzenia whijajacego i Scianki szczelnej,
— szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
_ dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudno$ci wyniklych podezas

wbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanic konstrukcji odcigzajace] pod
czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajaca podlega odbiorowi oraz probnym obciazeniom
zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

~ w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

_ w pasie terenu przylegajacym do gémej krawedzi wykopu na szerokosel réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw 1 mate-
rialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych

_ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czymnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopdw
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) Warstwa gruntu o gruboéei 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjg-

cia odpowiednich decyzji.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidor robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszezeg6lnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowag:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladdw i nasvpdw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- materiat uzyty na podklad
~  grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkladu
- sposob i jako$¢ zageszezenia.
6.3. Zasvpki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ 1 rdwnomiernose warstw zasypki
- sposbb i jakos¢ zageszezenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
—wykopy ~ [m’]
— podkiady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m’]
— transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odleglodci transportu.

8. Odbioér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
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Platnosé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

2PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT

(STWiOR — 3) — Wykonanie nawierzchni (kostka betonowa, obrzeza)

Kod CPV: 45112700-2

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla projektu pt. Remont przegrod
zewnetrznych w budynku garazu w miejscowosci Zaréwnie — remont warstw pokrycia dachu oraz
remont $cian zewnetrznych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objerveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci majace na celu
wykonanie i odbiér robdt polegajgcych na wykonaniu nawierzchni.

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowgej

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz przepisami
1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. kostka betonowa - gr.8 cm (droga pozarowa) zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 Betonowe
kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
2.2.obrzeze betonowe 6x20cm zgodnie z normg PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe --

Wymagania i metody badan

2.3. obrzeze betonowe 8x30cm zgodnie z normg PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe --
Wymagania i metody badan

2.4. beton C12/15 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:202]1-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci
uzytkowe, produkcja i1 zgodnosé
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2.5. beton C15/20 zgodnie z norma PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci
uzytkowe, pradukcja i Zgodnosé

2.6. geowldknina zgodnie z norma PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Czg$¢ 1: Terminy i
definicje

2.7. piasek wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.8. podsypka cementowo — piaskowa wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.9. podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm., 0/63mm. stabilizowanego mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie, powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczakdw o srednicy
wiekszej niz 63 mm. Kruszywo pochodzgee z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakdw
powinno mieé 100 % ziaren tamanych, czyli ziarna o wszystkich powierzchniach

przetamanych i szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obcych i

bez domieszek gliny,

Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu 4/31,5 mm., 0/63mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okrestona wedhug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe {(dolng warstwg).

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej nziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwickszego ziara kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
ukladanej jednorazowo,

3. Sprzet
Uktadanie nawierzehni z kostki betonowej wykonuje sig recznie.

Do zageszezenia nawierzchni stosuje sie:
- wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Uformowane w czasie obrébki materialy betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalosci betonu plyt chodnikowych min. 0,7 R, elementy te przewozone sg
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na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Palisady 1 plyty betonowe
przewozone sa samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1 Ukfadanie nawierzchni z kostki.

Warstwy:

Utwardzenie terenu

- Kostka betonowa gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10 cm

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 4 - 31,5 mm gr. 10 cm
- Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- Grunt rodzimy

Kostke betonows uklada sie na podsypce w sposb, aby szerokos¢ szezeliny miedzy kostkami
uniemozliwita rozwéj zieleni. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane]j nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka

ulega zageszczeniu. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki stosuje sig wibratory

plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i

zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku

érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszezania nawierzchni z

ptyt nie wolno uzywa¢ walca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostki 1 ptyt
betonowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobdw na $ciskanie.

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawea sprawdza wyr6b w zakresie wymagan
PN i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robdt
- Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.
- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostki polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows, pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desef (wzor) i kolor nawierzehni jest zachowany

6.3 Sprawdzenie cech geometryveznych nawierzchni
- Nierdwnodei podiuzne

Nierdéwnosci podiuzne nawierzchni mierzone latg tub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
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- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzehni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+0,5%.

- Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

- Szerokosé nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosei projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
- Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboscei podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.

- Czestotliwoé¢ pomiardw

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci.
Platnoéé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto

realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlaciwosci uzytkowe, produkeja i
zgodnosé '
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdéw produkeji betonu

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania 1 metody badan
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
‘PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki - Czgsé¢ 1: Terminy i definicje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR — 4) - Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV: 45261210-9

Wykonywanie pokry<¢ dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla projektu pt.: Remont przegrod
zewnetrznych w budynku garazu w miejscowosci Zaréwnie — remont warstw pokrycia dachu oraz
remont §cian zewngtrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetveh SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
- Pokrycie dachu
- Obrobki blacharskie
- Rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresélenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wyvmagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Paroizolacja wgz SST 5

2.3. Blachodachdwka

Blachodachéwka, grubodci 0,5 mm. obustronnie ocynkowana metodg ogniowg - réwna warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz warstwa pasywacyjng majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Szeroko$¢ arkuszy zalezna od producenta blachy

2.4. Blachy do obrébek blacharskich wg PN-EN 505:2013-07

Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,
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Wszystkie materialy do wykonania obrdbek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sig¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i

sprzegtu gwarantujgeego wlasciwg to jest spelniajaca wymagania ST jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet

uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Rolki papy z posypka przewozi si¢ w
pozycji stojacej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy
powleczone wodng zawiesing substancji mineralnych przewozi si¢ na lezaco najwyze] w dwoch
warstwach, ukladane dtugosdcia w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci tak, aby
uniemozliwié¢ przemieszczanie sig rolek papy podczas jazdy. Dopuszeza sie transport papy w kontenerach

lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1 200 mm.

Blachy do pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Material nalezy ukladaé réwnomiernie na cale] powierzchni ladunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podezas transportu. Blachy powinny byé ukiadane w

pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw

obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie

na jakosdé robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robot

(1) Wymagania ogolne

a) Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:2010

b) Podtoza powinny mieé takg wytrzymalosé i sztywnosé, aby pod wplywem przewidzianych naciskow
zewnetrznych (np. chodzenia) nie moglo nastgpowac uszkodzenie pokrycia dachowego.

¢) Powierzchnia podtoza powinna by¢ roéwna; prze$wit pomiedzy powierzchnia podloza a fata kontrolng o
dlugodci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokéw migdzy

poszezegblnymi warstwami podtoza.
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d) Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow budynk6w wystajacych
ponad dach, powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu co najrmniej 3 cm lub zlagadzone za pomocy
listwy o przekroju tréjkatnym, o boku przynajmniej 3 cm.

¢) Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 1,5 %; w dachach z odwodnieniem
wewnetrznym dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, kosze dachowe bez spadku podhiznego, na

podstawie projektu okreslajacego szczegdly rozwigzania pokrycia i odwodnienia dachu.

f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajacych ponad dach powinny byc od strony
kalenicy wykonane odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do

kierunku nachylenia potaci dachowe;.

g) Podtoze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu $ciekowego powinno by¢ poziome.

(2) Rodzaje podtozy

Pokrycia dachowe z papy moga by¢ wykonane na:

a) Monolitycznych zelbetowych dachach i stropodachach oraz na podiozach w postaci gladzi cementowej
utozonej na warstwie ocieplajgcej.

b) Prefabrykowanych elementach przekry¢ zelbetowych oraz z betonow lekkich.

¢) Plytach warstwowych, z wyjatkiem plyt z oktadzinami z blach oraz z tworzyw sztucznych.

d) Warstwie izolacji z plyt z welny mineralnej, styropianowych, piléniowych porowatych
zabezpieczonych przed korozja biologiczng, korkowych ekspandowych itp., uwlozonych na konstrukeji
nosnej przekrycia.

e) Deskowaniu.

) Blasze trapezowe]

5.1  Pokrveia dachowe papowe

5.1.1. Szczelnosé pokrycia

Pokrycia dachowe nie powinny przepuszczaé wod deszczowych i topniejacego $niegu oraz zapewnié

fatwy ich odptyw w kierunku rur spustowych lub okapu.
5.1.2. Wspéldziatanie pokrycia z podtozem

Pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych samych migjscach i plaszezyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukeji budynku.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

0 +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.1.4. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
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oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowyeh (ogniomuréw, komindw,
$wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowej.

5.1.5. Przy malych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami réwnoleglymi do okapu,
przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza masg
mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢
taki, aby nawet po ugigciu elementoéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z
tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mnigjsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

5.1.6. Miejsca zaktadéw nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia posypki

na catej szerokosci zakladu (12-15 cn).

5.1.7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowe] o szerokosei 0,5-1,0 cm na calej
dlugosei zgrzewu.

5.1.8. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

O podtuzny 8 cm,

U poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najezedciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscia.
5.1.9. W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby
zaklady (zarowno podluzne, jak 1 poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby uniknaé zgrubien papy na
zakladach, zaleca sig¢ przycigcie naroznikoéw ukfadanych pasow papy lezacych na spodzie zakladu pod
katem 45°.

5.2. Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosei pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie mzszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

rynity powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dhugodci arkusza
blachy i skladany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na calej dhugosel,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowad na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rurv spustowe — z blachy jw,

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dhugosel
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ziaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dfugosei,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb frwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru {ub
osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej

na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacvine

a)

b)

d)

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjune dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakoé¢ nie mogg by¢ dopuszezone do stosowania.

Qdbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producentia — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka cbmiarowa robdt jest:

dla robdt pokrywezych m? pokrytej powierzchni,
1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

lloéé rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podioza

badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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sprawdzenie rdwnosei powierzehni podtoZa (deskowania) nalezy przeprowadzad za pomoca taty
kontrolngj o diugodci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezyceh

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw czgs$ciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdZniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

QOdbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

~  podloza (deskowania 1 1at),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- deoktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszezu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czgsciowy podioza oraz poszezegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywezych 1 rodzaju zastosowanych materialow,

- protokdly odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szerokodci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciagé nad miejscem
przyklejenia papy,
sprawdzenie szerckosci zakladow papy nalezy dokonalé w trakcie odbiorow czgéciowych i
kofcowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?

Doktadnos¢ pomiardw powinna wynosi¢ do 2 cm.,

8.2.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenic mocowania elementéw do deskowania lub scian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkdw rynien,
sprawdzenie szczelnoscei potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznodci przewoddw kanalizacyjnych.
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9. Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 13970:2006

PN-EN 13707:2013-12

PN-EN 505:2013-07

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i
wiasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokryé dachowych -- Definicje i wlasciwosci
Wyroby do pokryé dachowych z metalu --
Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowej ukladanych

na ciggltym podtozu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR — 5) — Roboty izolacyjne

CPV: 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania  odbioru izolacji dla projektu pt. Remont przegrod zewngtrznych w budynku garazu
w miejscowosci Zaréwnie — remont warstw pokrycia dachu oraz remont $cian zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie izolacji: hydroizolacji i termoizolacji w obiekcie objgtym przetargiem.
- izolacja $cian zewngtrznych (termoizolacja)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Materialy do izolacji termicznych
2.1.1. Styropian wg PN-EN 13163+A2:2016-12

- Styropian fasadowy 15 em.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kiore nie spowodujg nickorzystnego
wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla grodowiska.

4. Transport
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Plyty styropianowe nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przy za- i wyladunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowiazujacych w
transporcie drogowym.

Wvykonawca jest zobowiazany do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktére mnie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt 1 whasciwosdci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgzociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztafcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkladu
a) Podklad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moz¢ byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe, piyty z
welny mineralnej nalezy ukladac na styk bez szczelin.
Phyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkdw 1 wyszezerbien.
Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 em.
53.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyine.

Wymagana jakoéé¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoscl lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu

lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.
Odbiér materialéw  izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosei materiatu z
zas$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kt6rych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzehni zaizolowane;.
Tloéé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robét izolacyinych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innveh rob6t wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajaeych,
e) protokdly odbiorn materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

f)
8.2. Roboty podlegajs zasadom odbioru robot zanikajgeych.

9. Podstawa platnosci

Platno$é zgodnic z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane
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PN-EN 14909:2012

PN-B-24000:1997
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13162+A1:2015-04

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolagji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wiasciwosci
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
welny mineralne] (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR — 6) - Tynkowanie

Kod CPV: 45410000-4

TYNKOWANIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla projektu pt. Remont przegrod
zewnetrznych w budynku garazu w miejscowosci Zardwnie — remont warstw pokrycia dachu oraz
remont scian zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objegtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—  Tynki zewneirzne cienkowarstwowe silikonowe
~  Tynki zewnetrzne mozaikowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dolyczice robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

Jeziora.
Niedozwolone jest uzycic wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

thiszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003
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2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegOlnosct:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

—  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafnstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczefi obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4, Tynk cienkowarstwowy silikonowy wg PN-EN 15824:2017-07

Tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze odcieni bieli w tonacji szaro$ci, uziamienie 1,5mm.,

barwiony w masie na bazie zywicy silikonowej, cokdt tynkowaé tynkiem mozaikowym w kolorze

szarym, granulacja do 2 mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
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5.1.

Quélne zasadv wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne,

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania 1 skurczow murdw 3.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczenju stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby ni¢ nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronié¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem duzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przvgotowanie podlozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiaé zaprawa spoin przy
zewnetrzmych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

vkonywania 1ynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanezo

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chronié izolacje termiczng przed uszkodzeniami

mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowa¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze

podtozem pod tynki zewngtrzne 1 chroni wewngtrzne warstwy systemu przed czynnikami

atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym
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wiasciwe zwiazanie termoizolacji z podlozem (nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
plyt styropianowych).

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilne
wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stofica i wiatru. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej
podczas opaddw atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo wykonana warstwe nalezy chroni¢
przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Zaleca
sig wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catosé w jednym
etapie wykonawczym.

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojona wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej.
Przygotowang zaprawe klejgca nalezy nanies¢ na powierzchni¢ zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) piyt, ciggla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokos$¢ siatki zbrojacej. Przy nakladaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zgbata o wymiarach
zeb6éw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nia tkaning szklang tak,
aby zostata ona réwnomiernie napieta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki
uktadaé (w pionie lub poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku pozostawienia
nieréwnosci na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki naniesé druga cienka warstwe zaprawy
klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygladzenia jej powierzchni.
Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokosé siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo okiejenie odciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich glebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezpoérednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm. Ze wrzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czgsci parterowej i cokotowej
docieplanych $cian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg
narazone na underzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na calej wysokosci Scian
parterowych. Natomiast gdy dost¢p do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy
tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢ w
poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast
pierwsze] warstwy siatki, tkaning z widkien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatka
pancerng”. Siatka ta jest ukladana na styk bez zakladdw.

5.5. Policzenia systemu docieplenioweizo z pozostalvmi elementami budvaku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi 1 dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (jak na przyklad: uszczelniajgce
tasémy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknigc 1
nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materialow. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda obniZajac trwalosé

catego uktadu dociepleniowego.
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5.6. Wykonanie zewnetrzne] wyprawy tynkarskie)

Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatemn gruntujacym. Warstwe zbrojona mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C i wilgotnoéci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigeia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uplywie tego okresu mozna
przystapi¢ do naktadania tynku .

Grunty nalezy nanosi¢ na podloze pedzlem, szczotka, lub watkiem.

Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierna warstwg na podtozu,
wzywajac do tego celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o
grubosei kruszywa zawartego w masie. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na
catej powierzchni elewaci.

Przed rozpoczgeiem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do
tynkowania, trzeba ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé podczas dzialania wiatr.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszezowe] pogodzie w temperaturze
otoczenia 1 podloza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosei powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢
i za niska temperatura powoduja znaczne wydluzenie czasu wiazania tynku. Prace tynkarskie nalezy
wykonywaé¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr.
Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami Wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podioze "§wiezy" tynk nalezy
chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem
temperatury ponizej +5°C .

Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szezegélnodci, przy tynkowaniu, zaleca sig
zabezpieczenie rusztowaf siatkami ostonowymi w  celu zminimalizowania niekorzystnie

oddziatlujacych czynnikéw zewngtrznych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. llo§¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu =z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza
QOdbidr podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeci¢cia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11 od plaszczyzny i odchylenie krawegdzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosei faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podloza, piléni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosei tynku do podfoza.
9. Podstawa platnosci

Platnoé¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.
10. Przepisy zwiazane

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania  dotyczgce  tynkdw  zewnetrznych i

wewngtrznych na spoiwach organicznych
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PN-B-02151-2:2018-01

PN-B-1011¢:2005,

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 13139:2003

Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w
budynkach - Czes¢ 2: Wymagamia dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady
wykonywania i wymagania techniczne.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.

Wapno budowlane -- Czg$é 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiIOR — 7) - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Kod CPV: 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN, I PODOBNYCH ELEMEN TOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalowania okien drzwi i okien i podobnych elementéw dla projektu pt.
Remont przegréd zewnetrznych w budynku garazu w miejscowosci Zarownie — remont warstw
pokrycia dachu oraz remont $cian zewngtrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa speeyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu instalowanie okien drzwi i okien i podobnych elementow.
W sklad tych robdt wehodza:
- Drzwi zewngtrzne
- Bramy garazowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Qgblne wymagania dolyczace robot.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoficzona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Brama parazowa PCV rozwierna wi PN-EN 14351-1+A2:2016-10
w kolorze Woodec Turner Oak Malt, U=bez wymagan
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2.2, Drzwi zewnetrzne PCV wp PN-EN 14351-1+A2:2016-10
w kolorze Woodec Turner Oak Malt, U=bez wymagan

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-oslonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszezajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba ftalowa,

chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Skltadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywacé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odleglosei nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

-PVC

wg instrukciji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odregbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznoscei.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewngtrzne (cm) | Liczba punktow | Rozmieszezenie punktéw zamocowan |
wysokos¢é szerokosé _ zamocowan | w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 _ do 150 ! 4 ‘nie mocuje sig po 2
- 150200 _I 6 po 2 po 2 |
— | powyzej200 | 8 | po3 po2 |
Powyzej 150 do 150 | 6 | Dniemocuje sig po3 |
- ) 1504200 8 N po 1 po3 _
powyzej 200 : 100 po2 | po3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mieC usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelnié kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkiadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w odciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na I m wysokoscl

okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

~ 2 mm przy dtugosci przekatngj do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szezeliny miedzy osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materiatoéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknac.
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6.

Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokladno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpicczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem ITB.

Kontrola jakosci

6.1. Zasadv kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10_dla

stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

9.

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materialéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowodci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarows robot jest:

1 sztuka wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

QOdbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5,

Podstawa platnosci

Ptatnoé¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne -- Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci

eksploatacyjne -- Czgs¢ 2: Drzwi wewnetrzne
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