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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

   
 
 Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panieńszczyzna i Kol.
Natalin wzdłuż drogi nr 106020L w gminie Jastków. 
Niniejsza część obejmuje etap 1
 
 Cel i zakres opracowania
Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej nr
106020L w Panieńszczyźnie i Kol. Natalin. 
Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3491,3m, 
Etap 1 obejmuje odcinek S39-S50 wraz ze wszystkimi kanałami bocznymi podłączonymi do tego odcinka.
Zakres etapu 1 składa się z:
składającej się z: 
" sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC dn200 o długości 264,4m
" sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PE dn225 o łącznej długości 107,5m
" podłączenia kanalizacyjne pod jezdnią z rur PVC dn160 o łącznej długości 40,2m
" robót towarzyszących
 
UWAGA
Obmiary zawarte są w załączonej tabeli : ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
 
 
                      ZAŁOŻNIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 08-06-2004r. z późniejszymi zmianami)
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym 
3. Kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysowych dokonano na podstawie katalogów KNR i KNNR
4. Ceny materiałów przyjęto średnie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych oraz
na podstawie cenników producentów z uwzględnieniem rabatów i kosztów zakupu.
5. Ceny sprzętu przyjęto średnie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych..
 
BILANS ROBÓT ZIEMNYCH POKAZANO W ODRĘBNEJ TABELI
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KS Pan etap 1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 SIEĆ KANALIZACJI SANI-

TARNEJ Z ROBOTAMI TO-
WARZYSZĄCYMI

1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne
1.3 Montaż kanalizacji grawita-

cyjnej
1.4 Odtworzenie nawierzchni 

1.4.1 Odtworzenie nawierzchni
asfaltowej

1.4.2 Odtworzenie nawierzchni
nieulepszonej dróg

1.4.3 Odtworzenie kostki i trawni-
ka
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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.
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-----KANALIZACJA SANITARNA - 1 etap S50-S39-----
1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-31
0511-01

ST Demontaż - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - demontaż użytko-
wy nawierzchni chodników (wsp. do R =0,4)

m2

4*5 m2 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07

ST Mechaniczne rozebranie podbudowy o śr. grubości 15 cm m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0211-06

ST Analogia - wywóz gruzu w miejsce i na odległość wg uznania wykonawcy m3

20*0,15 m3 3,000
RAZEM 3,000

1.2 Roboty ziemne
4

d.1.
2

KNR-W 2-
01 0211-08

ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. I-II

m3

637 m3 637,000
RAZEM 637,000

5
d.1.

2

KNR-W 2-
01 0211-09

ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. III

m3

43 m3 43,000
RAZEM 43,000

6
d.1.

2

KNR-W 2-
01 0310-
0401

ST Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 3.0 m

m3

216 m3 216,000
RAZEM 216,000

7
d.1.

2

KNR-W 2-
01 0310-
0501

ST Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

18 m3 18,000
RAZEM 18,000

8
d.1.

2

kalk. włas-
na

ST Umocnienie (i późniejsza rozbiórka) ścian wykopów szalunkami systemowy-
mi z rozparciem (uwzględnić koszt pracy szalunków)

m2

1578 m2 1 578,000
RAZEM 1 578,000

9
d.1.

2

E-0510
0400-04

ST Zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1.

2

Kalkulacja
własna

ST Zakup i dowóz piasku nienormowanego dla potrzeb podsypki i zasypki m3

201 m3 201,000
RAZEM 201,000

11
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0401

ST Analogia - ręczna podsypka i obsypka rur z piasku dowiezionego wraz z za-
geszczeniem do Is=0,93-0,95

m3

116 m3 116,000
RAZEM 116,000

12
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

ST Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m - zasypka piaskiem w pasie drogowym

m3

84 m3 84,000
RAZEM 84,000

13
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

ST Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m - zasypka gruntem rodzimym

m3

468 m3 468,000
RAZEM 468,000

14
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0501

ST Ręczne zasypywanie gruntem rodzimym wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych

m3

154 m3 154,000
RAZEM 154,000
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15
d.1.

2

KNR 2-01
0236-03 z.
sz. 2.5.2.
9907 

ST Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik
zagęszczenia średnio ponad 0,95

m3

468+154 m3 622,000
RAZEM 622,000

16
d.1.

2

KNR 2-01
0211-07

ST Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu w miejsce i na od-
ległość wg uznania wykonawcy

m3

291 m3 291,000
RAZEM 291,000

1.3 Montaż kanalizacji grawitacyjnej
17

d.1.
3

Kalkulacja
własna

ST Przewiert sterowany rurą przewodową PE100RC dn225x13,4mm m

107,5 m 107,500
RAZEM 107,500

18
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0110-10

ST Analogia- połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 225 mm

złącz.

14 złącz. 14,000
RAZEM 14,000

19
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Przewiert sterowany rurą osłonową PE100RC SDR17, dn315mm m

44,5 m 44,500
RAZEM 44,500

20
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Przewiert sterowany rurą osłonową PE100RC SDR17, dn250mm m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

21
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0110-13

ST Analogia - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 315 mm

złącz.

6 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0110-11

ST Analogia  - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD meto-
dą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 250 mm

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0513-03

ST Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m - Kompletna studnia betonowa DN1200 z podstawą
żelbetową, zwężką betonową i włazem żeliwnym kl. D400

stud.

16 stud. 16,000
RAZEM 16,000

24
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0513-04

ST Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4,000

RAZEM -4,000
25

d.1.
3

KNR-W 2-
18 0408-02
z.sz.3.4.
9908 

ST Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umoc-
nione - Rura kanalizacyjna lita z PVC typ S, SN8, dn160x4,7mm

m

40,2 m 40,200
RAZEM 40,200

26
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0408-03
z.sz.3.4.
9908 

ST Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umoc-
nione - Rura kanalizacyjna lita z PVC typ S, SN8, dn200x5,9mm

m

264,4 m 264,400
RAZEM 264,400

27
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Montaż kaskady wewnętrznej z rur i kształtek PVC dn160 wraz z wykona-
niem otworu w studni

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Włączenie odgałęzień bocznych dn160 do studni betonowych z wykona-
niem otworu i obsadzeniem przejścia szczelnego

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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29
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Montaż manszet na rurę dn315/dn200 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

30
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Montaż manszet na rurę dn250/dn160 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

31
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Montaż płóz rolkowych na rurę dn200 szt

35 szt 35,000
RAZEM 35,000

32
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Montaż płóz rolkowych na rurę dn160 szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

33
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST Korkowanie przewodów kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

34
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0706-02

ST Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,000

RAZEM 2,000
35

d.1.
3

Kalkulacja
własna

ST Monitoring telewizyjny kanału rurowego m

264,4+107,5 m 371,900
RAZEM 371,900

1.4 Odtworzenie nawierzchni 
1.4.

1
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

36
d.1.
4.1

Kalkulacja
własna

ST Cięcie piłą spalinową nawierzchni asfaltowych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

37
d.1.
4.1

KNR 2-31
0803-03

ST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 3 cm

m2

20*1 m2 20,000
RAZEM 20,000

38
d.1.
4.1

KNR 2-31
0109-03

ST Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa -  grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12 cm

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

39
d.1.
4.1

KNR 2-31
0109-04

ST Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu - dodatkowe 3cm
Krotność = 3

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

40
d.1.
4.1

KNR 2-31
0114-01 z.
o. 2.12.
9901-02 

ST Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

41
d.1.
4.1

KNR 2-31
0311-01 z.
o. 2.12.
9901-04 

ST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

42
d.1.
4.1

KNR 2-31
0311-02 z.
o. 2.12.
9901-04 

ST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
Krotność = 4

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000
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43
d.1.
4.1

KNR 2-31
0311-05 z.
o. 2.12.
9901-04 

ST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - roboty na po-
szerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

44
d.1.
4.1

KNR 2-31
0311-06 z.
o. 2.12.
9901-04 

ST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

1.4.
2

Odtworzenie nawierzchni nieulepszonej dróg

45
d.1.
4.2

KNR 2-31
0103-04

ST Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

138*3 m2 414,000
RAZEM 414,000

46
d.1.
4.2

KNR 2-31
0104-05

ST Mechanicze wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w ko-
rycie  - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

414 m2 414,000
RAZEM 414,000

47
d.1.
4.2

KNR 2-31
0204-03

ST Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

414 m2 414,000
RAZEM 414,000

1.4.
3

Odtworzenie kostki i trawnika

48
d.1.
4.3

KNR 2-31
0109-03

ST Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa pod nawierzchnie ulepszo-
ne -  grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

49
d.1.
4.3

KNR 2-31
0511-04

ST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - odtwo-
rzenie nawierzchni z kostki z demontażu (wsp do R=1,1)

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

50
d.1.
4.3

KNR-W 2-
01 0407-03

ST Wyrównanie terenu pod trawniki i grunty uprawne ha

83*4*0,0001 ha 0,033
RAZEM 0,033

51
d.1.
4.3

KNR 2-21
0404-02

ST Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia ha

0,033 ha 0,033
RAZEM 0,033

- 7 -

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12247 Użytkownik: Maksymiuk



ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Panieńszczyzna i Kol. Natalin gm. Jastków - ETAP 1
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m m m m m m m m m szt szt szt m m m m m m m m3 m2 % % % m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

S39-K0 232,1 124,6 107,5 24,0 108 131,5 101 11 10 52 20 15 66 1,0 3,1 473 785 95 5 70 315 17 135 7 50 71 121 183 203 87
12

S47-S52 43,5 43,5 7,0 7,0 37 2 1 7 36 1 1,0 2,3 100 184 90 10 80 72 8 18 2 18 0 18 27 58 15
S44-S54 70,2 70,2 7,0 7,0 63 2 1 7 63 0 1,0 2,8 197 374 95 5 95 177 9 9 0 32 0 32 44 145 8
S44-S55 18,2 18,2 0,0 18 1 2 18 0 1,0 2,9 59 111 95 5 60 33 2 22 1 9 0 9 15 26 18
S40-K1 7,9 7,9 6,5 6,5 1 0 1 3 1 0 1,0 4,1 18 24 95 5 75 13 1 4 0 1 0 1 1 13 4

S46-K4 10,0 10,0 7,0 7,0 3 1 3 3 0 1,0 2,6 16 23 80 20 50 6 2 6 2 2 3 5 5 5 5
S45-K5 10,0 10,0 7,0 7,0 3 1 3 4 0 1,0 2,6 16 23 80 20 50 6 2 6 2 2 3 5 5 5 5
S42-K6 10,0 10,0 7,0 7,0 3 1 3 1 2 1,0 3,2 19 29 80 20 50 8 2 8 2 2 4 5 6 7 7
S41-K7 10,2 10,2 7,0 7,0 3 1 1 4 1 2 1,0 2,4 17 25 80 20 50 7 2 7 2 2 3 5 5 6 6

RAZEM 412,1 40,2 264,4 107,5 28 44,5 108 180 232 16 17 1 84 20 4 138 83 914 1578 637 43 216 18 116 84 201 291 468 154
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