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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla zadania realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” pod nazwg: ,,Renowacja
domu Oficjalisty w Poborzu- koniec XIX w”

Budynek ujety jest w gminnej oraz wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Ponadto znajduje
na terenie parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytkbw pod numerem 484 decyzjg
z dnia 9 kwietnia 1979 roku.

Adres obiektu budowlanego:
Pobdrz 31

99-322 Oporow

dz. nr 91/16 - obr. 0016 Pobérz

Nazwa i kody:

45000000-7 Roboty budowlane

45422000-1 Roboty ciesielskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych irobo6t budowlanych, przygotowania oferty — szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych (§ 15 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. z 2021 roku,
poz. 2454). Program zawiera ogolne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci obiektu, jakie
inwestor chciatby uzyskac¢ w wyniku realizacji robot (vide: art. 103 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku, poz. 1605 ze zm.; vide: wyrok Krajowej Izby Odwotawczej: KIO
1790/17 z dnia 08.09.2017 roku).

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem
do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce
w sposOb ostateczny i wigzgcy doprecyzowuje wszystkie parametry techniczne obiektu
budowlanego, weryfikujgc poprawnosc¢ zatozen przyjetych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, czego efektem moze byC takze potrzeba korekty parametréw przyjetych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
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Il. CZESC OPISOWA
1. Opis przedmiotu zadania (zamoéwienia)

1.1. Opis inwestycji

Dom Oficjalisty (rzgdcowka) jest czescig zabytkowego zespotu dworskiego w Poborzu
datowanego na XIX w. Dwor (dworek) murowany, tzw. rzadcowka, czyli dom
mieszkalny zarzgdcy majgtku, dom oficjalisty, powstat w korncu XIX w., w stylu polskim.
Jest to budynek podpiwniczony, parterowy z mieszkalnym poddaszem, na planie
prostokata, z czterokolumnowym gankiem (zniszczonym i niekompletnym). Budynek
ostatnio petnit funkcje mieszkalng, a jego dach wymaga generalnego remontu. W
ramach prac przewidziano m.in.: wymiane lub naprawe zuzytych elementéw
konstrukcyjnych oraz pokrycia dachowego, wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej,
odbudowe czesci zniszczonych elementéw budynku, odtworzenie elewaciji, czesciowy
remont wewnatrz budynku. Rezultatem zrealizowanych prac bedzie poprawa stanu
technicznego i estetycznego budynku. Zadanie wptynie na zachowanie integralnosci i
trwatosci budynku, co pozwoli na jego dtuzsze uzytkowanie. Budynek bedzie lepiej
chroniony przed szkodliwym wptywem czynnikbw zewnetrznych, takich jak deszcz,
Snieg, wiatr i promieniowanie stoneczne, co zapobiegnie zawilgoceniu i niszczeniu
elementow konstrukcji.

Roboty budowlane dotyczgce renowacji Domu Oficjalisty w Poborzu majg by¢
zrealizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rob6t obejmuje wykonanie
remontu oraz rob6t dotyczgcych poprawy stanu technicznego i estetycznego budynku
z uwzglednieniem zalecen toédzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
todzi, znak: WUOZ-ZN.5183.54.2024.KSZ z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

1.2. Charakterystyka zadania

W zwigzku z wymaganiami wynikajgcymi z zalecen konserwatorskich oraz wielkoscig
Ssrodkow przeznaczonych na prace w pierwszym okresie realizacji, nalezy zakres prac
podzieli¢ na etapy. Przyjete rozwigzania architektoniczne oraz urbanistyczne powinny
by¢ ukierunkowane na dobre rozwigzania funkcjonalno - programowe i oszczedng
eksploatacje obiektu. Ostateczng wersje projektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Przewidziane do realizacji zadanie inwestycyjne okreslone w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym polegac¢ bedzie na:

a) Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i konserwatorskiej, ekspertyzy
konstrukcyjnej, mykologicznej oraz badan konserwatorskich budynku w celu
ustalenia zakres koniecznych robot remontowych - takich jak: wzmocnienie
albo wymiana fragmentow konstrukcji Scian oraz wiezby dachowe;j.

b) Wykonanie dokumentaciji projektowej projektowych (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych) obejmujgcej niezbedne
roboty remontowe i prace zabezpieczajgce budynek przed dalszg degradacja,

Cc) uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
prowadzenie prac budowlanych przy zabytku i pozwoleniu na budowe dla
przedmiotowej inwestycji,

d) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z projektem,

e) przeprowadzenie odbiorow i wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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1.3. Zakres roboét budowlanych przy budynku

1) Rozbiérka pokrycia z dachowki z segregacjg i ztozeniem do ponownego
uzycia - 262,00 m2.

2) Naprawa konstrukcji dachu wraz z wykonaniem tacenia i pokrycia dachowego
z odzyskanej dachowki - 65,00 m?.

3) Naprawa konstrukcji dachu wraz z wykonaniem tacenia i pokrycia dachowego
nowg dachowka - 197,00 m2.

4) lzolacja $cian fundamentowych - 80,00 m?,

5) Drenaz odwadniajgcy - 90,00 mb,

6) Wymiana rynien - zabezpieczajgcych odptyw - 28,00 mb,

7) Dostawa i montaz studni chfonnej - 2szt x 4 m®= 8,00 m?.

8) Czesciowy remont wewnatrz budynku z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Wymagania Zamawiajacego

2.1 Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do opracowania
dokumentacji projektowej w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej. Wersja
elektroniczna powinna zawiera¢ wersje edytowalng opracowania w formacie .doc.
(dokumenty tekstowe), .xIs (arkusze kalkulacyjne), dwg (rysunki) oraz wersje do
odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny by¢ udostepniane w formacie .pdf., i
winny by¢ zoptymalizowane. Ptyta CD/DVD lub inny nosnik elektroniczny moze
zawieraC wiecej niz jedno opracowanie. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja
projektowa spetniata w szczegolnosci wymagania okreslone w ustawie z dnia 11
wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605
ze zm.)

2.2. Wymagania dla prac projektowych i rob6t wykonawczych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji projektowej oraz
do weryfikacji zawartych w niej danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i
programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do
realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu
w porozumieniu z Inwestorem / Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonac
wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow,
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do
obrotu. Wszystkie montowane urzgadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Dopuszcza sie stosowanie roznych urzgdzen i materiatdw pod warunkiem,
ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania
realizacjg przedsiewziecia oraz zespotu specjalistdw petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i
postanowien umownych. Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania
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odbioréw robaét, kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania
robot, kontroli przeprowadzania préb i pomiardow, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia. W zwigzku z
przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty
oraz warunki gruntowo-wodne podtoza oraz istniejgce sieci przebiegajgce w
terenie.

2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptaciji zaproponowanych
rozwigzan projektowych
Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt
koncepcyjny, architetoniczno—budowlany — projekt zagospodarowania dziatki,
projekty techniczne) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie
zastosowanych w projekcie rozwigzan.

2.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg (wymieniong powyzej)
obejmujgca wszystkie branze wchodzgce w sktad planowanej inwestyciji.

Forma i zakres dokumentacji projektowej muszg spetniaé wymogi
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679).

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu
zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
wiasciwych organow.

Mapa do celdéw projektowych

Wykonawca uzyska mape do celow projektowych swoim zakresem obejmujgca
catos¢ zamierzenia. Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja
objety jest mapg zasadniczg w skali 1:500.

Badania geotechniczne

Wykonawca opracuje dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestyciji
w zakresie wymaganym przez Prawo Budowlane dla tej wielkosci inwestycji.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowg wizje lokalng na
planowanym terenie przeznaczonym inwestycje.

Codziennie nalezy sprzataC plac budowy i zabrudzenia wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych. Ruch pracownikdbw ma sie odbywaé po $cisle
okreslonym terenie budowy. Teren budowy wymaga wykonania nastepujacych prac
przygotowawczych:
a)wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendéw sktadowych

materiatbw budowlanych i odpadéw wedtug przygotowanego wczesniej
projektu organizacji placu budowy,
b)uzgodnionego z Zamawiajgcym, oznakowanie terenu i wykonanie
prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,
C)zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczes$niej prac,
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d)zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy
(podpisanie i sfinansowanie stosownych umow),

e)oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na
przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej),

f) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy.

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na
przejetym terenie budowy, odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w
razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej
realizacji inwestycji. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy.

Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed
wodg opadowg (zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach
sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych.

Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej
wysokosci sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich
pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg beda
zajmowacé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadow, a
takze do ograniczania ilosci zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i
otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na
sktadowisko, czes¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelaciji
i rekultywacji terenu. Roboty nalezy wykonywacC zgodnie z wymaganiami BHP i
ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie
robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac
aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do
przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robot do szkolenia
stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowacC i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio
wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji rob6t stosowaC nalezy materiaty i wyroby zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
oswiadczenia.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny byé wyposazone w
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢é oznakowane znakiem
bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w
certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg
obowigzek wydac deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
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W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac¢ sie minimalnym poziomem
hatasu w czasie pracy.

2.6. Wymagania dotyczgce architektury

Podane ponizej przyktadowe propozycje rozwigzan materiatowych okreslajg
minimalne wymagania dla przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci lub
nizszych parametrach uzytkowych niz okreslone w niniejszym opracowaniu.

2.7. Wymagania dotyczace konstrukciji

Remont konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z zalecaniem konserwatorskimi. Wszystkie
materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego przed wbudowaniem wyrobu budowlanego.

2.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wymagania ogdélne

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykona¢ zgodnie
obowigzujgcymi zasadami sporzadzania Specyfikacji Technicznej, ktéra w
szczegolnosci musi zawiera¢ wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

2.9. Dziennik budowy

Dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest
dziennik budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1)date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnosc¢
rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
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projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczgce sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

2)wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

3)inne istotne informacje o przebiegu robot.

4)propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot o ile nie ustalono wartosci ryczattowej robot bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloci robét i materiatow:

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.
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2.11.0dbidr robot

Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a)odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e)odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie ponizej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czedciowy:

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w
dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedg
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe):
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1)dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2)wszelkie wymagane prawem opracowania, uzgodnienia, decyzje itp. wynikajgce z
faktu lokalizacji terenu na obszarze ochrony archeologicznej,

3)szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4)protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

5)recepty i ustalenia technologiczne,

6)dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczehstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (Np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

9) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robaét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robdt (koncowy)
robot”.

2.12. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne:

11
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Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

1)robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2)wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

3)wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

4)koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5)podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

1)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,
2)ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3)optaty/dzierzawy terenu,

4)przygotowanie terenu,

5)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

6)tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuie:

1)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, , barier i Swiatet,
2)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji

objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych
materiatéw i oznakowania,
3)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

2.13. Przepisy zwiazane

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725),

2) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023
roku, poz. 1605 ze zm.).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021
roku, poz. 1213).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2024
roku, poz. 275).
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5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1622).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024
roku, poz. 54).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2024 roku, poz. 320).

Rozporzgdzenia:

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454).

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z
2023 roku, poz. 45).
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Ill. CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw - dokumenty formalno-
prawne:

1) uzgodnienia z Zamawiajgcym,

2) wizja lokalna w zakresie opracowania,

3) Polskie Normy i Normatywy,

4) kopia mapy zasadniczej,

5) wypis i wyrys z ewidencji gruntow.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725),

2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1225),

2.3. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231),

2.4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw (Dz. U. Nr 21
poz. 73),

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401),

2.6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 roku, poz. 822),

2.7. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1989 — tom I-IV,

2.8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zm.),

2.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U z 2023 roku, poz.
1336 ze zm.),

2.10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1587
ze zm.),

2.11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie warunkow
funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 819),

2.12. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 17 lutego 2020r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2022 roku, poz.
2630),

2.13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomu niektérych substancji w powietrzu. (Dz. U. 2021 roku, poz.
845),

14



POLSKI
20 e

2.14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454),

2.15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2021
roku, poz. 2458).

IV. ZALACZNIKI

1) Karta ewidencyjna zabytkow Architektury Budownictwa (Biata ksiega z zasobow
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi);

2) Zalecenia todzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi, znak:
WUOZ-ZN.5183.54.2024 .KSZ z dnia 24 kwietnia 2024 roku;

3) Wycena — kosztorys wskaznikowy zadania (bez wskazanie cen jednostkowych i
wartosci zadania);

4) Mapa sytuacyjna miejsca realizacji zadania.
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