OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej budowlane;j i
wykonawcze] oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi nr 181030N (ul.
Grunwaldzka w Bratianie)*.

Planowana do budowy obiekt inzynierski znajduje sie na terenie wojewddztwa
warminsko-mazurskiego, na terenie powiatu nowomiejskiego w miejscowosci Bratian.
Doktadna lokalizacja zostata wskazana w zatgczniku nr 8 do SWZ.

Il. Zokres zamowienia obejmuje wszystkie prace i czynnosci konieczne dla
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalajgcej na realizacje przedsiewziecia oraz petnieniem nadzoru autorskiego, w tym
nastepujgce elementy:

1) opracowanie wielobranzowego projektu  budowlanego z  wymaganymi
uzgodnieniomi niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwigjgce]
readlizacje robdét (decyzja ZRID),

2)  opracowanie projektdéw wykonawczych z podziatem na poszczegdlne branze,

3)  opracowanie przedmiaréw robot,

4)  opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

5)  opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow,

6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego,

7)  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

8) opracowanie mapy do celdw projektowych wraz z zarejestrowaniem w
odpowiednim osrodku dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej, uzyskanie wypisodw i
wyrysow z rejestru gruntéw,

9)  przygotowanie projektéw podziatu nieruchomosci (zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji ZRID), wyznaczenie nowych granic oraz ztozenie operatu technicznego z
przeprowadzonych czynnosci geodezyjnych do wtasciwego organu stuzby geodezyjnej
i kartograficznej,

10) przygotowanie niezbednych materiatdw do uzyskania/zmiany lub aktualizacji
niezbednych decyzji administracyjnych,

11) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu,

12) opracowanie wnioskdw i uzyskanie warunkéw technicznych, wytycznych i opinii,
uzgodnien i odstepstw (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢),

13) petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjg wykonywang w oparciu o
opracowang dokumentacje,

14) wykonanie niewymienionych opracowan projektowych, zgodnie z wymaganiami
jednostek opiniujgcych, niewykraczajgcych jednak poza przedmiot umowy,

15) uzyskanie niezbednych decyzji, wytycznych i pozwolen,

16) uzyskanie wypisdw i wyrysdw z ewidenciji gruntow,

17) przygotowanie i ztozenie wnioskdéw o wydanie warunkdw technicznych od gestoréow
sieci i jednostek opiniujgcych, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym warunkdw usuniecia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i
urzgdzeniem terenu oraz odstepstw (jezeli zajdzie taka koniecznosc)



18) przygotowanie i ztozenie wnioskéw i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
derogacyjnych (jezeli zajdzie taka koniecznosc)

19) przygotowanie i ztozenie wnioskéw i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
Srodowiskowej (jezeli zajdzie taka koniecznosé),

20) przygotowanie i ztozenie wnioskdw i materiatdw niezbednych do uzyskania decyazji
wodnoprawnej,

21) opracowanie wnioskdw o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac /
badan archeologicznych (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

lll. Zatozenia projektowe

1. dot. ktadka nad rzekg Drwecqg wraz z dojazdami:

a) budowa nowej ktadki dla pieszych wraz z dojazdami na odcinku okoto 500m;

b) remont istniejgcego uktadu drogowego na rozbudowywanym odcinku;

c) wykonanie drog rowerowych tgczqcych projektowang ktadke z istniejgcymi
ciggami biegngcymi po obydwu stronach rzeki Drweca;

d) rozstaw w Swietle podpdr ustroju niosgcego nalezy dostosowac do szerokosci cieku
wodnego i wymagan hydrologiczno-hydraulicznych. Dtugos¢ przesta ktadki nalezy

dostosowac do wymaganego swiatta pod ktadkg z zachowaniem okreslonego

przepisami spadku dla ruchu pieszego i niepetnosprawnych;

e) dtugosc¢ ktadki w swietle podpdr (wg wyliczen projektowych);

f) nos$nosS¢ obliczeniowa wg PN-EN 1991-2;

g) balustrady aluminiowe, szczeblinkowe;

h) na krawedziaoch  bocznych  ktadki  zaprojektowac  polimerobetonowe,
prefabrykowane deski gzymsowe;

i) zaprojektowac oswietlenie ktadki wraz z dojazdami;

jJbudowa odwodnienia uktadu drogowego oraz ktadki;

k)  szeroko$¢ ktadki nalezy przyjg¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

l)konstrukcja ktadki ma zapewni¢ wymagang no$nosc i trwato$¢ obiektu oraz ma byc
rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem ekonomicznym, a takze technologicznym

2.  dot. remontu obiektu mostowego
a) remont umocnien skarpy wraz z wykonaniem niezbednych robdt pielegnacyjnych

w zakresie roslinnosci — rozbidrka istniejgcego umocnienia skarpy i wykonanie nowych
umochnien z elementdw betonowych — odtworzenie umocnienia w tym samym zakresie,
jedynie pod przestami;

b) wymiana nawierzchni jezdni oraz izolacji na obiekcie wraz z oczyszczeniem i
naprawqg odstoniete] ptyty pomostowej — odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie
wraz z wykonaniem szczelnej izolacji pomostu po oczyszczeniu ptyty pomostu — doktadny
zakres prac nalezy okresli¢ po odkryciu ptyty pomostu i okresleniu jej stanu technicznego;

c) remont gzymséw z wykorzystaniem nowych materiatdbw - wykonanie
polimerobetonowych desek gzymsowych na catej dtugosci odtworzonych wspornikow

d) remont zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji zelbetowej poprzez skucie
i wykonanie nowej otuliny pretow zbrojeniowych;

e) oczyszczenie i powierzchniowa naprawa betonowych czesci filarow wraz
Z OCzyszCzeniem i powierzchniowq naprawg taw;




f) remont mocowania sieci obcych do konstrukcji wiaduktu poprzez montaz nowych
zawiesi na gzymsach oraz poprawne zamontowanie rur ostonowych;

g) odtworzenie elementéw wyposazenia - reperdw — punktéw pomiarowych w celu
umozliwienia monitoringu konstrukciji;

h) dostosowanie elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego do obowigzujgcych
przepisow,

ijroboty porzgdkowe zwigzane z poprawg ogolnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy
obiekcie, w szczegdlnosci usuniecie wegetaciji roslin;

jJwykonanie pozostatych prac remontowych wyszczegdlnionych w przeprowadzonym
przeglgdzie obiektu mostowego,



