
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i 

wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi nr 181030N (ul. 

Grunwaldzka w Bratianie)“. 

    Planowana do budowy obiekt inżynierski znajduje się na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu nowomiejskiego w miejscowości Bratian. 

Dokładna lokalizacja została wskazana w załączniku nr 8 do SWZ. 

II. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

zezwalającej na realizację przedsięwzięcia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym 

następujące elementy:  

1) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego z wymaganymi 

uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej 

realizację robót (decyzja ZRID),  

2) opracowanie projektów wykonawczych z podziałem na poszczególne branże,  

3) opracowanie przedmiarów robót,  

4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,  

5) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów,  

6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego, 

7) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

8) opracowanie mapy do celów projektowych wraz z zarejestrowaniem w 

odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzyskanie wypisów i 

wyrysów z rejestru gruntów,  

9) przygotowanie projektów podziału nieruchomości (załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji ZRID), wyznaczenie nowych granic oraz złożenie operatu technicznego z 

przeprowadzonych czynności geodezyjnych do właściwego organu służby geodezyjnej 

i kartograficznej,  

10) przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania/zmiany lub aktualizacji 

niezbędnych decyzji administracyjnych,   

11) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu,   

12) opracowanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, wytycznych i opinii, 

uzgodnień i odstępstw (jeżeli zajdzie taka konieczność),   

13) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o 

opracowaną dokumentację,  

14) wykonanie niewymienionych opracowań projektowych, zgodnie z wymaganiami 

jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy,  

15) uzyskanie niezbędnych decyzji, wytycznych i pozwoleń,  

16) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,  

17) przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od gestorów 

sieci i jednostek opiniujących, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym warunków usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i 

urządzeniem terenu oraz odstępstw (jeżeli zajdzie taka konieczność) 



 

18) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

derogacyjnych (jeżeli zajdzie taka konieczność) 

19) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

środowiskowej (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

20) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

wodnoprawnej, 

21) opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / 

badań archeologicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

 

III. Założenia projektowe 

 

1. dot. kładka nad rzeką Drwęcą wraz z dojazdami: 

a) budowa nowej kładki dla pieszych wraz z dojazdami na odcinku około 500m; 

b) remont istniejącego układu drogowego na rozbudowywanym odcinku; 

c) wykonanie dróg rowerowych łączących projektowaną kładkę z istniejącymi 

ciągami biegnącymi po obydwu stronach rzeki Drwęca; 

d) rozstaw w świetle podpór ustroju niosącego należy dostosować do szerokości cieku 

wodnego i wymagań hydrologiczno-hydraulicznych. Długość przęsła kładki należy  

dostosować do wymaganego światła pod kładką z zachowaniem określonego  

przepisami spadku dla ruchu pieszego i niepełnosprawnych; 

e) długość kładki w świetle podpór (wg wyliczeń projektowych); 

f) nośność obliczeniowa wg PN-EN 1991-2; 

g) balustrady aluminiowe, szczeblinkowe; 

h) na krawędziach bocznych kładki zaprojektować polimerobetonowe, 

prefabrykowane deski gzymsowe; 

i) zaprojektować oświetlenie kładki wraz z dojazdami; 

j) budowa odwodnienia układu drogowego oraz kładki; 

k) szerokość kładki należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

l) konstrukcja kładki ma zapewnić wymaganą nośność i trwałość obiektu oraz ma być 

rozwiązaniem optymalnym pod względem ekonomicznym, a także technologicznym 

 

2. dot. remontu obiektu mostowego 

a) remont umocnień skarpy wraz z wykonaniem niezbędnych robót pielęgnacyjnych 

w zakresie roślinności – rozbiórka istniejącego umocnienia skarpy i wykonanie nowych 

umocnień z elementów betonowych – odtworzenie umocnienia w tym samym zakresie, 

jedynie pod przęsłami; 

b) wymiana nawierzchni jezdni oraz izolacji na obiekcie wraz z oczyszczeniem i 

naprawą odsłoniętej płyty pomostowej – odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie 

wraz z wykonaniem szczelnej izolacji pomostu po oczyszczeniu płyty pomostu – dokładny 

zakres prac należy określić po odkryciu płyty pomostu i określeniu jej stanu technicznego; 

c) remont gzymsów z wykorzystaniem nowych materiałów - wykonanie 

polimerobetonowych desek gzymsowych na całej długości odtworzonych wsporników 

d) remont zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji żelbetowej poprzez skucie 

i wykonanie nowej otuliny prętów zbrojeniowych; 

e) oczyszczenie i powierzchniowa naprawa betonowych części filarów wraz 

z oczyszczeniem i powierzchniową naprawą ław; 



 

f) remont mocowania sieci obcych do konstrukcji wiaduktu poprzez montaż nowych 

zawiesi na gzymsach oraz poprawne zamontowanie rur osłonowych; 

g) odtworzenie elementów wyposażenia - reperów – punktów pomiarowych w celu 

umożliwienia monitoringu konstrukcji; 

h) dostosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego do obowiązujących 

przepisów, 

i) roboty porządkowe związane z poprawą ogólnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy 

obiekcie, w szczególności usunięcie wegetacji roślin; 

j) wykonanie pozostałych prac remontowych wyszczególnionych w przeprowadzonym 

przeglądzie obiektu mostowego, 

 


