Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiot zaméwienia:

Odnowienie klatek schodowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Zelaznej 74 w Warszawie.

Zastosowanie niniejszej specyfikacji maja zapisy dotyczace opisu
przedmiotu zaméwienia i prac ujetych w przedmiarze robot.



Czesé |
ROBOTY BUDOWLANE

1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa zamowienia:

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ S.T. SA WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE
odnowienia klatek schodowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Zelaznej 74 w Warszawie.

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania robét budowlanych, w aspekcie sposobu ich wykonania, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowoséci wykonania poszczegoinych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy. Zakres prac remontowych okreslajg: opis przedmiotu
zamowienia — zatgcznik do umowy nr 1,STWIOR zatgcznik do umowy nr 2.

1.2 Przedmiot i zakres prac budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w branzy budowlanej. Roboty budowlane majg odbywac si¢ zgodnie
z podstawowym aktem prawnym, ktorym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje miedzy innymi realizacje nw. robét:
odbicie odparzonych tynkéw wewnetrznych,

skasowanie zaciekéw i wykwitéw na $cianach i sufitach,

skucie glazury,

rozebranie elementéw zabudowy (pawlacze, szafy wnekowe) lub naprawa,
rozebranie boazerii,

rozbiérka écian (bez wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu)

skucie nieréwnosci betonu z posadzek

« zerwanie tapet i innych oktadzin sciennych

« skucie nierébwnosci betonu z posadzek

« zerwanie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokotami

« zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami

» zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami
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zerwanie paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi
zerwanie posadzek z deszczutek wraz z listwami przypodtogowymi

« zerwanie podidg drewnianych wraz z warstwami wypetnienia — polepy,
wykucie kotkdéw, gwozdzi , hakéw

« demontaz obudowy wanien bez wzgledu na rodzaj zabudowy

+ wykucie oscieznic drewnianych lub stalowych wraz z obrobkg osciezy

* wymiana lub montaz drzwi wejsciowych wraz z obrébkg obsadzenia

« wymiana lub montaz progéw drzwiowych

« wymiana lub montaz wizjera i numeru lokalu w drzwiach wej$ciowych,
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wymiana lub montaz drzwi wewnetrznych wraz z obrébkg obsadzenia

wymiana lub montaz okué drzwiowych tj. zamkéw, klamek z szyldami, zawiaséw
zamontowanie skrzydet drzwiowych do istniejgcej oscieznicy.

dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okienne;j,

wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowe;

wymiana lub montaz stolarki okiennej, naswietli wraz z obrébka obsadzenia

regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymiang lub zamontowaniem oku¢ okiennych
montaz nawiewnikdw okiennych,

wymiana lub naprawa podokiennikéw wewnetrznych ,

wymiana zewnetrznych obrébek blacharskich stolarki okiennej

wymiana kratek wentylacyjnych,

wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek,

wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego,

utozenie ptyt OSB pod warstwe wierzchnig podtug

wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziomujgcych pod podsadzki

utozenie paneli podtogowych na podktadzie z pianki i folii,

wymiana lub utozenie wyktadziny PCV

montaz listew aluminiowych na potgczeniach posadzek

wymiana lub uzupetnienie listew przypodtogowych,

utozenie, wymiana lub uzupetnienie piytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz
Z przygotowaniem podtoza pod ptytki ceramiczne,

utozenie pasdw technologicznych z ptytek glazury w 2-3 rzedach w kuchni i tazience wraz
z listwami wykonczeniowymi PCV,

wymiana, uzupetnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu,
cyklinowanie podtdég drewnianych z lakierowaniem

uzupetnienie, naprawa lub potozenie nowych tynkéw wewnetrznych Kkat lil,
zamurowania, zabetonowania istniejgcych otwordéw, przebi¢ na $cianach i stropach wraz
z otynkowaniem

zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem

przemurowania scianek i nadprozy (wewnetrzna stolarka drzwiowa )

wykonanie scianek dziatowych (cegta, pustak ceramiczny, lub ptyta GK na stelazu
Z wypetnieniem wetna)

wykonanie nowych ekranéw instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa
Z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi,

wykonanie obudowy wanien $ciankg gr. 1/4c otynkowang pokrytg oktadzing z ptytek
ceramicznych lub pomalowang farbg olejng z drzwiczkami rewizyjnymi lub piyta GK
pomalowang z drzwiczkami,

przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
nierébwnosci

tugowanie farby olejnej z tynkow lamperii

przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem
tapet,

gruntowanie i malowanie pomieszczen farbg emulsyjna,

malowanie farbg olejng lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni. we. fazienki)
malowanie farbg olejng grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych,

malowanie farbg olejna stolarki drzwiowej i innych elementéw drewnianych
tj. podokiennikow wewnetrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy,

malowanie farbg olejng stolarki okiennej

malowanie farbg olejng innych drobnych elementéw metalowych

wymiana szyb lub ptyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okienne;

zabezpieczenie posadzek folig polietylenowg

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg

mycie stolarki okiennej, drzwiowej i $wietlikow

mycie podtég bez wzgledu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek



mycie parapetéow wewnetrznych

mycie wyposazenia po robotach malarskich,

wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki wraz z ich utylizacjg

sprawdzenie wraz z ewentualnym udroznieniem (udroznienie w budynkach 100%
wilasnosci m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywna opinig kominiarska,

dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu.

inne roboty towarzyszace, pomocnicze oraz wynikajagcymi z technologii wykonania
podstawowych robét budowlanych.

1.3.
Organizacji robdt budowlanych:

1.
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1.4.

Informacje o terenie budowy w zakresie:

Prace prowadzié w spos6b nie powodujacy uciazliwosci (migdzy innymi kurz, hatas)
dla mieszkancéw budynku oraz jego otoczenia i $rodowiska naturalnego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami porzadkowymi i ppoz.

Realizacja robdt z wytaczeniem godzin nocnych oraz zgodnie z przyjetym
regulaminem na budynku. Prace ucigzliwe nalezy realizowa¢ poza godzinami
rannymi i wieczornym.

Wykonawca ponosi koszty poboru wody na zasadach okreslonych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Wykonawca ponosi koszty poboru energii elektrycznej wraz z uzgodnieniami
i zgodami na zasadach okreslonych w umowie lub w uzgodnieniu z wtascicielem
budynku. W przypadku braku ww. zobowigzany jest do zawarcia umowy ryczattowej
z dostawca energi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zajecie terenu od jego
wiasciciela pod zaplecze budowy, miejsca do skiadowania materiatow lub kontenera
dla potrzeb usuwania materiatéw z rozbiorki.

Utrzymacé teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

Baczyé na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania pozaru.
Harmonogram robét nalezy sporzadzi¢ przy spetnieniu wymogu statych godzin pracy
od 7%do 21%,

Wszelkie uzgodnienia i zgody w ww. zakresie Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

W przypadku budynkéw wspélnotowych ingerencja w czesci wspolne budynku
(miedzy innymi piony kanalizacyjne, cieptej i zimnej wody, instalacja centrainego
ogrzewania wraz z grzejnikami, wewnetrzna linia zasilajgca, spuszczanie
i nawadnianie instalacji), po wczesniejszym uzgodnieniu prac z administratorem
budynku.

Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-7 Roboty tynkarskie

45422100-2 Stolarka drewniana

45263700-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45431100-8 Ktadzenie terakoty

45432113-9 Kladzenie parkietu

45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe'
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej i roboty ciesieiskie

45111300-1 Roboty rozbidrkowe’

45441000-0 Roboty szklarskie’

45450000-6 Roboty wykonczeniowe i pozostate



2.2

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Zastosowane materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania nw. przepisow:

e Prawo budowlane

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:
- posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa,
posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
Aprobatg Techniczna,
posiadajgce oznakowanie CE itp.,
materialy malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé wszystkim materiatom  warunki
przechowywania i sktadowania, zapewniajgce zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do
robot. Odpowiedzialno$¢ za wady materialtow powstate w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno byé¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH MATERIALOW

Drzwi wej$ciowe powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz lokalu i mie¢ szeroko$¢ skrzydta
wynoszacg co najmniej 90 cm w Swietle o$cieznicy, chyba ze w okresie wybudowania
obowigzywaty inne przepisy, co dotyczy réwniez innych parametréw. Drzwi wejéciowe do
lokalu zewnetrzne, wewnatrz-klatkowe wzmocnione, wyposazone w dwa zamki, zamek
gorny i zamek podklamkowy, w oscieznicy metalowej lub drewnianej z progiem
drewnianym lub metalowym zgodnie z przepisami prawa, numerem lokalu i wizjerem. Do
zamykania drzwi wejSciowych Wykonawca powinien uzyé zestawu dwéch wktadek
antywtamaniowych z atestem w systemie jednego klucza, opierajgcych sie prébom
wiamania metodg ,bumpingu” oraz manipulacjom w mechanizmie (lockpicking). Wktadki
powinny by¢ klasyfikowane wg normy PN-EN 1303:2007, o minimalnej odpornosci na
witamanie w klasie C. Jedna wktadka winna by¢ wyposazona w pokretto od strony
wewngtrznej drzwi. Zestaw kluczy winien sie sktada¢ z minimum 3 kluczy docelowych +
2 kluczy montazowych oraz z karty kodowej. Karta kodowa musi byé zabezpieczona
w trwatym opakowaniu np. z folii aluminiowej przed dostepem oséb trzecich i w takiej
formie, po zakofczonym remoncie musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu podczas
odbioru koncowego. Uzycie przez Zamawiajgcego klucza docelowego we wkiadce,
powinno dezaktywowaé klucz montazowy. Kolorystyka drzwi dobrana do koloru drzwi na
klatce schodowej. Grubo$é skrzydta minimum 45 mm. Rama drewniana, wzmocniona
profilem aluminiowym lub stalowym, Zawiasy dwuczopowe z regulacjg w ptaszczyznie
poziomej. Trzy bolce antywywazeniowe po stronie zawiaséw. |zolacyjno$é akustyczna
drzwi minimum Rw=31 db. W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru
Zabytkow lub pod ochrong Konserwatora Zabytkdw drzwi w wersji odtworzeniowej w
zakresie podziatu, wzoru i materialu. W przypadku, gdy wejécie do lokalu jest
bezposrednio z terenu nalezy stosowaé drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone, odporne
na dziatanie warunkow atmosferycznych. Dopuszcza sie stosowanie drzwi zewnetrznych
otwieranych do zewnatrz jezeli spetnione zostang obowiazujace przepisy dotyczace
szerokosci drog ewakuacyjnych na zewnatrz lokalu.

Drzwi wewnetrzne — o$cieznice drewniane, skrzydta pitytowe w kolorze biatym Iub
brazowym — szklone, drzwi do fazienki - o$cieznice metalowe lub drewniane, skrzydta
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plytowe w kolorze biatym lub brgzowym —szklone, wyposazone w normowg powierzchnie
nawiewu.
Okna PVC, skrzydta rozwieralne (w tym jedno skrzydio w oknie rozwieralno — uchylne)
o profilu  pieciokomorowym o szerokosci 70 mm, zbrojonym ocynkowanymi
ksztattownikami lub widknem szklanym, szklenie pakietem jednokomorowym (szyba
4/16/4 o minimalnym wspétczynniku przenikania U = 0,9 [W/m?K], okucia obwiedniowe
z funkcja blokady btednego potozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno — uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajgce korygowanie potozenia
skrzydta, minimalny wspoétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 36 dB dla okna
rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikéw okiennych cignieniowych min.Qmax 30m?h
lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak podane wczesniej.
Okna wykonane z profili drewnianych, skrzydta rozwieralne (w tym jedno skrzydto
w oknie rozwieralno — uchylne), szklenie pakietem jednokomorowym (szyba 4/16/4
o minimalnym wspétczynniku przenikania U = 0,9 [W/m?2K], okucia obwiedniowe z funkcjg
blokady bfednego potozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno — uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajgce korygowanie potozenia
skrzydta, minimalny wspdtczynnik izolacyjnoéci akustycznej Rw 36 dB dla okna
rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikéw okiennych cisnieniowych min.Qmax 30m3h
lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak podane wczesniej.
Wykaz zastosowanych potproduktéw i elementéw wyposazenia:
* drewno soshowe,
» wodorozcienczalne farby,
« uszczelka wrebowa profilowana,
« silikon neutralny uszczelniajacy wrab przyszybowy.
W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkéw lub pod ochrong
Konserwatora Zabytkéw okna w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu, wzoru
i materiatu.
Parapety wewnetrzne PVC lub z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o grubosci 28 -
30mm.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o grubos$ci od 0,50 do 0,55 mm, lub
lakierowanej, malowane proszkowo lub laminowane w zaleznosci od zastosowanych
w budynku w zakresie materiatu i kolorystyki.
W przypadku wymiany drzwi wejéciowych lub stolarki okiennej glify zewnetrzne. nalezy
dostosowaé do istniejgcej kolorystyki i technologii wykonania malatury $cian
W przypadku wymiany drzwi wewnetrznych lub stolarki okiennej glify wewngtrzne nalezy
dostosowaé do istniejgcej kolorystyki $cian i technologii wykonania malatury cian.
Posadzki:
-panele podtogowe minimum klasie $cieralnosci AC3 i gruboéci min. 8 mm na podktadzie
z pianki i folii., listwy przyscienne drewniane lub PCV w kolorystyce podtogi.
- terakota min. w |l klasie $cieralno$ci.
- wyktadzina PCV o minimalnej grubosci 2 mm, listwy przyscienne drewniane,
laminowane lub PCV w kolorystyce podtogi.
Podtoza pod posadzki
- podioze drewniane - ptyta OSB o grubosci od 12 do 28 mm w celu wyréwnania
poziomow,
- podioze wylewne - warstwy wyréwnawcze samopoziomujace o grubosci do 5mm.
- szlichty cementowe
Farby emulsyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnetrznych ogoélnego
stosowania w kolorze biatym.
Farby olejne podktadowa i nawierzchniowa do malowania powierzchni lamperii ogéinego
stosowania w kolorze jasnym.
Szpachlowki przygotowane fabrycznie w formie suchych mieszanek lub mas gotowych
do stosowania, jednorodne dobrane do rodzaju podtoza.
Ptyty GK do zabudowy ekrandéw i wanien gr 12,50 mm, wodoodporne i ognioochronne
Szklo ptaskie walcowane- zbrojone bezbarwne gr 4- 6mm



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Sprzet uzywany w trakcie realizacji robét powinien spetniaé wymogi obowigzujgce
w budownictwie i spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone a sprzet wykorzystywany
zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku
braku ustalerr w dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien byé utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym  sprzetem rezerwowym
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostanag przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi
umozliwiajacymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy. Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp
i ruchu drogowego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z technologia
wykonania, sztukg budowlang i wiedza techniczna, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentacjg oraz dotyczgcych akceptac;ji
i wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkgii i przy badaniach materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1. Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
roboét i jakos¢ materiatow.

6.2. Na zlecenie Inspekiora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzié badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodno$é. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane kazda partia
dostarczona do robo6t powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie wynikdw tych
badan powinny byé¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacie mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ ich wiasciwosci to
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy - dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
kofca trwania budowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny byé dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny byé czyteine dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposredni jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

e date objecia obowigzkow przez kierownika budowy i inspektora nadzoruy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebiegu robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robé6t z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu,

czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatow,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

e decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania lub zajecia stanowiska.

Obmiar stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Zgodnie z warunkami umowy.

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ wedtug zatozen przyjetych w sporzadzonych

protokotach oceny technicznej lokali w ktérych okreslony zostat zakres prac remontowych

celem sporzgdzenia prawidtowej oferty oraz innych dodatkowych zatozen ustalonych

z Zamawiajgcym.

Po zapoznaniu sie z zakresami rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

ogledzin lokali celem sporzgdzenia prawidiowej i kompletnej oferty pod wzgledem zakresu

prac i ceny. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia prac ktérych zamawiajacy nie
przewidziat a sg niezbgdne do prawidtowego wykonania prac i pdzniejszego uzytkowania
lokalu. Prace nalezy skalkulowa¢ w tgcznej cenie oferty.

Przedmiar robo6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem

lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

7.1. Obmiar robot stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzgdzony po wykonaniu roboét,

7.2. Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowaé sie przyjetymi
zasadami obliczania ilosci rob6t podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR, itp.,

7.3. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom podstawowym.

7.4. Obmiaru robét dokonuje wykonawca robét

7.5. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.6. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreélono inaczej,
wszystkie pomiary diugosci, stuzgce do obliczenia pola powierzchni robét, beda
wykonywane w poziomie i w pionie.

7.7. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét powinny
byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.8. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacy
zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1. W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiér robdt przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych,
8.3. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajgc protokédt odbioru robdt budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce,



8.4. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynno$ci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.

8.5. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ poszczegdlnych asortymentoéw
odbiega od dokumentaciji i specyfikacji technicznej i ma wptyw na cechy eksploatacyjne
i ich trwato$é, Komisja moze dokonac potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robét,

8.6. Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi zorganizuje odbi6r. Odbior taki
wymaga przedtozenia nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonanie robét budowlanych,

- protokotu koncowego odbioru robét,

- dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia wad, - dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Do odbioru robét wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robét (zgodnie
z dokumentacjg),

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikowych i ulegajgcych
zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

9.1. Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy.

9.2. Cena ryczattowa jest ceng ostateczng i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;
zaptaty za wykonanie robét nie objetych zawartg umowsa.

9.3. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig
na jej realizacje

9.4. Cena ryczattowa obejmuje: wiec koszty robocizny’, wartos¢ zuzytych materiatow z
kosztami zakupu, warto$¢ sprzetu z kosztami zakupu , kosztami posrednimi (od R i S)
oraz zyskiem ( od Kp. R i S) koszty robét towarzyszgcych i pomocniczych.

10. WYTYCZNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
PUSTOSTANOW W FORMIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ.
Inwentaryzacja budowlana powinna zawiera¢:

e naniesienie na rzutach lokalizacji $cian, stropdw, podtdg, stolarki okiennej

i drzwiowej z podaniem materiatéw budowlanych, z jakich zostaty wykonane

e naniesienie lokalizacji komindw wentylacyjnych, ze wskazaniem wlotéw kanatow

wywiewnych

o zestawienie powierzchni pustostanu, w podziale na poszczegdine pomieszczenia

,Z wyliczeniem powierzchni mieszkalnej i uzytkowej oraz udziatow w czesciach
wspolnych /WC, korytarzy/

Wyliczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z zasadami normy PN-EN SO
4157:2001, PN-B-01029:2000,,PN-ISO 9836:1997,PN-B-01025 2004z zastrzezeniem, ze do
obliczen nalezy przyjmowaé rzeczywiste wymiary (bez powigekszania ich o grubos¢ tynku).
Inwentaryzacje budowlang pustostanu nalezy opracowa¢ na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw z natury.

Forma dokumentacji inwentaryzacyjnej powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja powinna zostaé wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia branzowe oraz nalezace do wilasciwej izby. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
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oswiadczenie osoby uprawnionej o prawidtowoéci jej wykonania, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa. Dokumentacije
nalezy wykona¢ w dwéch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (PDF).

Zamawiajacy nie zapewnia podkiadéw budowlanych oraz dokumentacji budynku.
Wykonawca robdét ponosi wszelkie koszty niezbedne do opracowania ww.
inwentaryzacji. Koszty opracowania inwentaryzacji budowlanej wykonawca robét
zobowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach posrednich ztozonej oferty.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

+ PN-B-10085: 2001 stolarka budowlana

* PN-70-B-10100 roboty tynkarskie
PN-62/C-81502 szpachléwki i kity szpachlowe
PN-C-81901: 2002 farby olejne
PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne
PN-B-30000: 1990 cement portlandzki
PN-86/B-30020 wapno

PN-85/0-79252 $rodki transportu
PN-91/B-10130 posadzkowe ptytki
PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykie
PN-79/B-06711 kruszywa mineralne
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