
KN+ PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDO-
WLANY

POKRZYWNO 28, 86-330 MEŁNO

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT ELEWACJI BUDYNKU POW Nr1, POW Nr 2 I CENTRUM OBSŁUGI POW w WYDRZNIE (
ETAP I)
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



koszotrys wydrzno - elewacja I etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRACE PRZY ELEWACJI FRONTOWEJ I BOCZNEJ OD STRONY WJAZDU
1

d.1
zabezpieczenie okien m2

2.68*1.75*22+1.57*1.82*11 m2 134.611
RAZEM 134.611

2
d.1

KNNR-W 3
1201-01
analogia

Oczyszczenie  murów - ostrożne usunięcie farb z powierzchni murów wraz z
oznaczeniem zasiegu oryginalnych tynków

m2

<front> ((13.32*11.80)-(1.75*2.68*4+1.53*2.68*4+1.82*1.57*4))*2 m2 221.170
1.05*2*11.80+6.93*8.9-(1.2*2.68-1.75*2.68*2) m2 92.621
< wnęka z wejsciem> (15.60*2+26.75-1.2*2.68-1.75*2.68*2)+< sufit>15.70+
(0.78+0.58)*2*2*2.68

m2 75.633

RAZEM 389.424
3

d.1
TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławi-
cowych, z zast. niskiego zakresu cieśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa
o drobnej frakcji ziaren;

m2

parapety okienne, opaski przy oknach i gzymsy
(1.9*2+1.5*2)*0.3*6+(1.5*2+2.8*2)*0.3*1 m2 14.820

RAZEM 14.820
4

d.1
KNR 19-01
0703-02

Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów m2

< przyjęto 65% tynków c-w - gł. tynki na parterze> 0.65*389.424 m2 253.126
RAZEM 253.126

5
d.1

KNR 19-01
0816-01
analogia

Wykonanie tynków zewnętrznych  gładzonych -  odtworzenie m2

253.126 m2 253.126
RAZEM 253.126

6
d.1

KNR 19-01
0816-01
analogia

Wykonanie tynków zewnętrznych  gładzonych - całość elewacji m2

389.424 m2 389.424
< ościeza front budynku> (2.68*2+1.75)*0.16*(10+11)+(1.57*2+1.82)*0.16*11 m2 32.619

RAZEM 422.043
7

d.1
KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych m2

farba podkładową KEIM CONTACT-PLUS, zlikwiduje ona mikropęknięcia i
ujednolici podłoże - lub rozwiązanie równorzędne 
422.043 m2 422.043

RAZEM 422.043
8

d.1
KNR 19-01
1302-03
analogia

Malowanie tynków gładkich zewnętrznych m2

Farba elewacyjna zolowo-krzemianowa KEIM SOLDALIT lub rozwiązanie rów-
norzędne 
422.043 m2 422.043

RAZEM 422.043
2  RUSZTOWANIA - PRZY ELEWACJI WSCHODNIEJ
9

d.2
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

13.32*2*13.80+6.93*11.90+1.05*2*13.80 < front> m2 479.079
RAZEM 479.079

10
d.2

siatki  ochronne na rusztowaniach oraz zabezpieczenie rusztowań przed do-
stepem osób postronnych

m2

479.079 m2 479.079
RAZEM 479.079

3  PRACE KONSERWATORSKIE COKOŁU KAMIENNEGO - ETAP I
11

d.3
KNNR-W 3
1208-01

Wstępne oczyszczenie powierzchni muru kamiennego sprężonym powietrzem m2

26+24 m2 50.000
RAZEM 50.000

12
d.3

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławi-
cowych, z zast. niskiego zakresu cieśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa
o drobnej frakcji ziaren;

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Użytkownik: KN+


