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Nazwy i kody ze Wspolnego Stownika Zaméwien

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow,

CPV 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

CPV 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

CPV 45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane,

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji,

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45410000-4 Tynkowanie,

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne,

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne,

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne,

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

CPV 45432200-8 Ktadzenie terakoty,

CPV 45431200-9 Kfadzenie glazury,

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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|. Dane ogodlne:

1.1. Obiekt: Biblioteka Miejska w Radomsku
1.2. Adres: 97-500 Radomsko ul. G. Narutowicza Nr 4

Dz. nr. ewid. 104/2 obreb: 18

1.3. Inwestor: Miasto Radomsko

97-500 Radomsko ul. Tysigclecia 5

1.4. Jednostka autorska: KOWALCZYK ARCHITEKCI

- Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania
93-402 £.6dz ul. Pabianicka 184/186

1.5. Czas opracowania: wrzesien 2024 r.

1.6. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na opracowanie PFU

Wytyczne Nr WUOZ-ZN.5183.1223.2023.KKA z dnia 15.11.2023 r.
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi

wizja lokalna

inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

wytyczne Zamawiajgcego

uchwata Xl1/128/19 Rady Miejskiej Radomska z dnia 29 pazdziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza,
Fabianiego, Brzeznickiej i Reymonta
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Il. Ogoélny opis przedmiotu zamoéwienia

Niniejsze opracowanie swym przedmiotem opracowania obejmuje remont Miejskiej
Biblioteki w Radomsku zlokalizowanego w Radomsku przy ul. Gabriela Narutowicza 4
na dziatce oznaczonej nr ewid. 104/2 w obrebie ewidencyjnym 18. Przedmiotowy
budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym (parter oraz poddasze uzytkowe)
wraz z podpiwniczeniem i usytuowany jest jako obiekt wolnostojgcy. Rzut poziomy
budynku jest symetryczny i zostat zbudowany zostat na planie dorzezbionego
prostokagta o wymiarach 0k.27,0x19,0 m. Dach budynku wielospadowy o kierunku
gtéwnej kalenicy rownolegtej do osi ulicy Narutowicza i kierunku potnoc-potudnie.
Od strony potudniowej do przedmiotowego budynku przylega park skwer miejski.
Od strony wschodniej przedmiotowy budynek biblioteki zostat rozbudowany celem
powiekszenia programu funkcjonalnego biblioteki. Od strony pétnocnej znajdujg sie
tereny zielone, za$ od strony wschodniej elewacja budynku stanowi pierzeje
ul. Narutowicza. Wokdét budynku jest opaska betonowa i kostki betonowej. Cata dziatka
o nr 104/2 na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek jest ogrodzony.
Budynek przy ul. Narutowicza 4 w Radomsku jest wpisany do rejestru zabytkow
pod nr 430 na podstawie decyzji z dnia 20.05.1992r. w granicach dziatki 104/2
z wylgczeniem  wspofczesnie czesci rozbudowanej. Ponadto przedmiotowa
nieruchomo$¢ pofozona jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego
miasta Radomska ujetego w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkdw.

Whnetrza budynku zostaty catkowicie przeksztatcone, Elewacje budynku zachowaty
swoj pierwotny charakter.

2.1. Parametry techniczne budynku

Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 3 699,60 m?
Powierzchnia zabudowy — 495,30 m?

Powierzchnia uzytkowa 565,20 m?

Kubatura 1 729,31 m3

*Powierzchni nie wlicza sie zgodnie z PN-ISO 9836:1977"Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie.  Okreslenie i obliczanie  wskaznikbw  powierzchniowych
i kubaturowych”

2.2. Opis funkcjonalny stanu istniejgcego

Budynek zlokalizowany na przedmiotowej dziatce jest obecnie uzytkowany i petni
funkcje biblioteki. Wejscie gtbwne do budynku zlokalizowano od strony potudniowe;j
z podworka. Przejscie na podwdrko z chodnika przy ulicy Narutowicza prowadzi
przez brame w ogrodzeniu przebiegajgcym wzdtuz tej ulicy. Na parterze budynku
znajduje sie wypozyczalnia wraz z czytelnig dziatu dzieciecego oraz pomieszczenia
towarzyszagce. Na pietrze zlokalizowane jest pomieszczenie odczytowo-
wystawiennicze, pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz pomieszczenia
towarzyszgce jak sanitariaty czy pokdj socjalny. Ogdlny stan budynku przedstawiajg
ponizsze fotografie:
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Fot. Nr 1 — elewacja frontowa Fot. Nr 2 — elewacja potudniowa
— wejscie do biblioteki

Fot. Nr 3 — Widok od strony ul. Narutowicza

2.3. Opis konstrukcyjny stanu istniejgcego
Budynek bedacy przedmiotem opracowania wykonany w konstrukcji tradycyjnej
murowej . Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
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cementowo-wapiennej. Stropy nad parterem oraz pietrem drewniane. Nad piwnicg
strop ceramiczny odcinkowy ,Klaina” wsparty na belkach stalowych. Komunikacje
pionowg z piwnicg zapewnia klatka schodowa znajdujgca sie w potudniowej czesci
budynku. Komunikacje pionowg z pietrem zapewnia klatka schodowa Zzelbetowa
znajdujgca sie w rozbudowanej czesci budynku. Konstrukcje dachu stanowi drewniana
wiezba dachowa pfatwiowo-jetkowa wykonana z drewna sosnowego. Krokwie
o przekroju 12x14cm. o rozstawie osiowym co 1,0m. Stupki drewniane o przekroju
poprzecznym 16x18cm i rozstawie osiowym co 4,0 m. oparte na podwalinach
o przekroju 16x16 cm. Platwie o przekroju 16x18 cm. Miecze wiezby 14x14cm.
Zastrzaty 14x16cm. Dach kryty blachg ptaskg tytan-cynk na rgbek na poszyciu
azurowym z desek.

2.4. Opis planowanych robo6t budowlanych i instalacyjnych
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
oraz wytycznymi Zamawiajgcego nalezy wykonac :

e ekspertyze techniczng budynku

e badania mykologiczne

e badania stratygraficzne

e 0suszenie, oczyszczenie, odgrzybienie i odsalanie scian fundamentowych

e wykonanie tynku kat | (rapoéwka) $cian fundamentowych

e wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej fundamentow i $cian
fundamentowych

e wykonanie izolacji termicznej scian fundamentowych

e wymiane opaski wokét budynku na przepuszczalng

e analize przyczyn spekania tynkdbw zewnetrznych oraz ich naprawe

¢ renowacje istniejgcych tynkdéw zewnetrznych

e wykonanie powtok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z WKOZ w todzi

e wykonanie konserwacji istniejgcej stolarki okiennej

e sprawdzenie szczelnosci istniejgcych trzondw kominowych wystajgcych ponad

dach i wykonanie ich ewentualnych napraw

e sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego i wykonanie jego ewentualnych
napraw

e sprawdzenie szczelnosci istniejgcych obrébek blacharskich i wykonanie
ich ewentualnych napraw

e sprawdzenie szczelnosci istniejgcych rynien okapowych i wykonanie
ich ewentualnych napraw
e sprawdzenie szczelnosci istniejgcych rur spustowych i wykonanie

ich ewentualnych napraw

e przebudowe schoddéw zewnetrznych

¢ wymiane nawierzchni utwardzonych wokét budynku i na patio

e przeprowadzenie robdét majgcych na celu odtworzenie i doprowadzenie
do nalezytego stanu technicznego elementéw matej architektury

e odtworzenie uktadu zabytkowego zatozenh ogrodu

e przeprowadzenie robdét majgcych na celu odtworzenie i doprowadzenie
do nalezytego stanu technicznego murowanego ogrodzenia od strony
ul. Narutowicza

e renowacje furty wejsciowej od strony ul. Narutowicza
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wymiane wraz z powiekszeniem od strony potudniowej drzwi wejsciowych
spetniajgcych rozporzadzenie M|l w sprawie warunkéw technicznych jakim
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

skucie tynkéw w piwnicach budynku, ich osuszenie odsalanie i wykonanie
tynkow renowacyjnych

skucie posadzek w piwnicy budynku , wykonanie nowej izolacji przeciwwodne;j
i termicznej

wykonanie nowych posadzek w piwnicy budynku

przebudowe 2 sanitariatbw na parterze wraz z wymiang stolarki drzwiowej
(branza budowlana, sanitarna i elektryczna)

modernizacja opraw oswietleniowych w catym budynku objetym opracowaniem,
wymiane opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtami LED — okoto 140
punktow swietinych

wymiana czujek dymu w catym budynku objetym opracowaniem — okoto 55 szt
wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego w catym budynku objetym
opracowaniem

ukrycie lub zlikwidowanie wszystkich instalacji znajdujgcych sie na elewacjach

Uzbrojenie terenu

Instalacja elektryczna - zasilanie wewnetrznej instalacji elektrycznej
z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego (ZKP) zgodnie z aktualnie
obowigzujgcg umowg zawartg z gestorem sieci

instalacja c.0 - zasilanie instalacji ogrzewania z istniejgcego wezia
cieptowniczego zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowg zawartg z gestorem
sieci

Instalacja wodociggowa - zaopatrzenie w wode zapewnione jest z istniejgcego
przytacza wodociggowego znajdujgcego sie na przedmiotowej dziatce.
Wewnetrzng istniejgcg instalacja wodociggowg zgodnie z aktualnie
obowigzujgcg umowg zawartg z gestorem sieci

Instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie sciekdéw socjalno-bytowych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej istniejgcym przytgczem zgodnie z aktualnie
obowigzujgcg umowg zawartg z gestorem sieci

Instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe z dachow budynku
odprowadzone przez zespoét rynien i rur spustowych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej deszczowej zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowg zawartg z
gestorem sieci

Instalacja teletechniczna zapewniona 2z istniejgcych przytgczy zgodnie
z aktualnie obowigzujgcg umowg zawartg z gestorem sieci.

Komunikacja

Dostep do budynku zapewniony jest poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej
- ul. Berka Joselewicza dz. nr ewid. 106 obreb 18.

2.5. Projektowana forma architektoniczna obiektu

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku przewiduje sie pozostawienie istniejgcej
formy architektonicznej budynku bez jakiejkolwiek ingerencji w forme, czy tez wyglad
elewacji budynku.
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2.6. Uktad konstrukcyjny budynku

Istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku tradycyjny. Konstrukcje nosng stanowig sciany
zewnetrzne oraz czesc¢ scian wewnetrznych. Konstrukcja dachu drewniana wsparta na
murach zewnetrznych. Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy.Nad piwnicg sklepienie
odcinkowe ,Klaina”.

2.7. Projektowane przeznaczenie i program uzytkowy
Po remoncie przedmiotowego budynku przewiduje sie pozostawienie istniejgcej funkcji
budynku jakg petni obecnie Miejska Biblioteka Publiczna.

2.7.1. Piwnice

W piwnicach przewiduje sie pozostawienie istniejgcego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen. Nalezy przeprowadzi¢ badania zawilgocenia murow i posadzek
oraz wykonac niezbedne czynnosci remontowe i konserwacyjne. W razie ztego stanu
technicznego tynkow i podtdg piwnicy przewiduje sie skucie istniejgcych tynkow,
oczyszczenie osuszenie i odgrzybienie scian wewnetrznych, a nastepnie wykonanie
tynkdw renowacyjnych. Istniejgce posadzki przewiduje sie do skucia, wykonanie
nowych warstw podposadzkowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej ciezkiej, izolaciji
termicznej oraz nowej posadzki wraz z oktadzinami ceramicznymi. Ponadto przewiduje
sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i wymiane opraw
oswietleniowych na oprawy ze zrédtami LED oraz wymiane czujek dymu.

2.7.2. Parter

Na parterze przewiduje sie pozostawienie istniejgcego uktadu funkcjonalnego. Zakres
prac obejmuje wymiane 2 szt. drzwi do sanitariatbw objetych przebudowg
i przebudowe sanitariatow. Wewnatrz sanitariatéw przewiduje sie montaz 2 szt. drzwi
Przebudowa sanitariatdw polegaé winna na demontazu i utylizacji istniejgcych
przyboréw  sanitarnych, wyburzenie istniejgcych  wewnetrznych  przegrod
budowlanych, skucie istniejgcej glazury a takze naprawe istniejgcych tynkow.
Przewiduje sie wykonanie nowych przegrod murowanych, wykonanie nowych instalacji
elektrycznych w obrebie przebudowywanych sanitariatéw, przebudowe instalaciji
sanitarnych jak instalacja wod-kan i c.0. w ograniczonym zakresie celem dostosowania
istniejgcych podej$¢ do montazu nowych przyboréw sanitarnych i nowych grzejnikow,
wykonanie glazury oraz gtadzi gipsowych. Ponadto przewiduje sie utozenie glazury
ceramicznej na podiodze przedmiotowych sanitariatdw. Przewiduje sie takze
poszerzenie otworu drzwiowego od strony potudniowej budynku i montaz nowej
Slusarki drzwiowej. Ponadto przewiduje sie wymiane istniejgcych czujek dymu i
wymiane opraw oswietleniowych na oprawy ze zrédtami LED, wykonanie oSwietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.

2.7.3. Pietro

Na pietrze przewiduje sie pozostawienie istniejgcego uktadu funkcjonalno-uzytkowego
a zakres prac obejmuje jedynie wymiane istniejgcych czujek dymu i wymiane opraw
oswietleniowych na oprawy ze zrodtami LED, wykonanie oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.
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Il Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomsku przy ul. G. Narutowicza 4 na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnymi 104/2,
w obrebie ewidencyjnym 18. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem planowana
jest do realizacji w ramach udzielonej przez Zamawiajgcego umowy na wykonanie
robot budowlanych na podstawie uprzednio opracowanej kompletnej wielobranzowej
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej zgodnej z niniejszym  programem
funkcjonalno-uzytkowym w ramach formuty ,zaprojektuj i wybudu;”.

Budowa budynku powinna by¢ podporzadkowana niniejszemu programowi
funkcjonalno-uzytkowemu oraz winna kierowa¢ sie wzgledami konstrukcyjnym
i ekonomicznymi. Uwzgledniajgc wymogi obowigzujgcych przepisow nalezy mie¢
na uwadze rachunek ekonomiczny catego przedsiewziecia.

3.1 Przygotowanie dokumentacji projektowe;j

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy. Wszystkie rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami , m.in. :

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr.75 poz.690 z p6zn. zm.)

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej

o  Wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow WUOZ-
ZN.5183.1223.2023.KKA z dnia 15.11.2023 r.

e Przepisami szczegotowymi

e Obowigzujgcymi Normami budowlanymi

Dokumentacja projektowa winna zostaé sporzgdzona na podstawie niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego dostarczonej przez Zamawiajgcego, a takze
na podstawie obmiaréw, inwentaryzacji, ekspertyz i analiz dokonanych przez
Wykonawce.

Dokumentacja winna zostaC wykonana zgodnie z obowigzujgcym przepisami
oraz powinna by¢ opatrzona klauzurg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢. Projekt winien zawierac¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe , konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegotow
i detali konstrukcyjnych.

Projekt winien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawierac
protokét koordynacji miedzybranzowej podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia. Przed rozpoczeciem prac
budowlano-montazowych nalezy uzyskaC ostateczng (prawomocng) decyzje
pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projektu architektoniczno-
budowlanego po uprzednio uzyskanym pozwoleniu na prowadzenie robot
budowlanych przy obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytkdw.
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Zamawiajgcy wymaga, aby stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

3.1.1 Zawartos¢ dokumentacji projektowej
Dokumentacja ta winna sie sktadac :

Projektu zagospodarowania terenu
Dokumentéw formalno-prawnych zawierajgcych m.in.
¢ Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang
e Ekspertyze techniczng budynku
¢ Wytyczne Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
Projektu architektoniczno-budowlanego
Projektu technicznego
Projektu wykonawczego

Dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego konieczne prace do wykonania :
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branzach:

architektura

konstrukcja

instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
instalacje niskoprgdowe
zagospodarowanie terenu

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi :

wykonanie mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym dla
przedmiotowej inwestycji

uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , a w przypadku jego braku uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy w przypadku zaistnienia takowej konieczno$ci zgodnie z Ustawg
o Planowaniu Przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741)

wykonanie projektu wielobranzowego na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego

uzyskanie opinii, sprawdzen i uzgodnien w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe

uzyskanie decyzji WKZ w todzi na prowadzenie robdt przy obiektach
zabytkowych

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

sporzadzenia projektéw technicznych

opracowanie kosztorysow

wykonanie prac wskazanych w opracowanej dokumentacji projektowej
sporzadzenie planu bezpieczenstwa pozarowego

uzyskanie wszelkich odstepstw od warunkéw technicznych w zakresie
zabezpieczen p.pozarowych , wymogdw higieniczno-sanitarnych oraz innych
w przypadku zaistnienia takowej koniecznosci

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w przypadku koniecznosci jego
uzyskania celem uzytkowania budynku lub ztozenie w PINB w Radomsku
zawiadomienia o zakohczeniu budowy
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3.2. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia robét przed
dostepem o0soOb trzecich, a w szczegdlnosci zwroci¢ uwage na zabezpieczenie
w sposéb uniemozliwiajgcy dostep dzieci. Wykonawca zobowigzany jest
do biezgcego utrzymywania porzgdku w obszarze prowadzonych robaot.

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego drogi krajowej DK 91 - ul. Narutowicza, konieczne jest opracowanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie od GDDKIA wszelkich uzgodnien odnosnie
czasowego zajecia pasa drogowego i czasowej zmiany organizacji ruchu poprzez
wygrodzenie obszaru prowadzonych robot oraz wyposazenie obiektu w stosowne
znaki ostrzegawcze. Zabezpieczenie winno polega¢ na wykonaniu stosownego
zadaszenia chodnika lub catkowitym wylgczeniu go z uzytkowania na czas
prowadzenia robét mogacych stwarzac zagrozenie dla pieszych.

Niedopuszczalna jest ingerencja w znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie
drzewostan. Wykonawca ponosi konsekwencje ingerencji i istniejgcy stan
zagospodarowania niezgodny z opracowang dokumentacjg projektowg

3.2.1. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreslonym w umowie.

3.2.2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.
Wykonawca winien podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie
do przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. W szczegolnosci bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie
zanieczyszczenia powietrza i wéd, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
czynnikéw wptywajgcych na srodowisko podczas prowadzenia robot.

3.2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia pracownikow zgodnie z zasadami i przepisami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu i rodzajow robot stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
pozarowego.

3.2.4. Warunki dotyczgce organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu
budowy i organizacji prowadzenia rob6t budowlano-montazowych i przedtozeniu go
akceptacji przez zamawiajgcego. Teren budowy winien by¢ wygrodzony.

3.3. Wymagania wzgledem rozwigzan architektonicznych i wykonczenia

Biorgc pod uwage, iz przedmiotowy budynek obecnej biblioteki byt wzniesiony jako
willa mieszkalna wraz z zatozeniem ogrodowym w roku 1879-1880 jako rezydencja
przedwojennych wiascicieli radomszczanskiej ,Metalurgii”.

Architektura willi jest podtgczeniem stylu neobarokowego z klasycystycznym. Skrajne
czesci budynku zostaly zaakcentowane ryzalitami bocznymi. Elewacja frontowa
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od strony ulicy Narutowicza jest symetryczna z rytmicznie usytuowanymi pilastrami
i boniowaniami. Willa posiada takze bogate zdobienie otworéw okiennych poprzez
woluty, opaski, naczotki i festony.

W roku 1899 Towarzystwo Aukcyjne Przemystu Metalurgicznego w Rosji
zaadaptowato owg wille na mieszkanie stuzbowe dla dyrektora ,Metalurgii”.
Po Il wojnie swiatowej budynek znacjonalizowano i zaadaptowano na przedszkole.
W roku 1986 wille adaptowano do funkcji dzisiejszej — Miejskiej Biblioteki Publiczne;.
Budynek posiada stosowne dla danego okresu detale architektoniczne zachowane
w stosunkowo dobrym stanie. Podczas prowadzonych robot nalezy bezwzglednie
zachowag, zrewitalizowac¢ oraz odtworzy¢, w przypadku uszkodzen, takie elementy
jak:

Rozcztonkowanie fasady poprzez pilastry na narozach parteru i ryzalitu
Oddzielenie strefy cokotu od parteru

Profilowane parapety pod oknami

Oddzielenie parteru od pietra waskim gzymsem ciggtym

Oprawa architektoniczna okien na parterze w formie opasek

Oprawa architektoniczna okien poddasza

Profilowany gzyms koronujgcy

Zaakcentowanie przestrzeni miedzy oknami facjaty przy pomocy pilastra
Tympanon z profilowanym gzymsem w facjacie

3.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

3.3.2.1. Izolacje poziome $cian fundamentow

Izolacje pozioma fundamentéw wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej . W tym celu
nalezy uprzednio odkopac sciany fundamentowe z zewngtrz oraz poddac je osuszeniu
oraz odsoleniu. Iniekcja polega na wywierceniu w osuszanym murze otworow
iniekcyjnych, o srednicy 20 mm i dtugosci rownej grubosci muru pomniejszonej o 5-10
cm. Otwory wierci¢ w jednej linii, rownolegle do poziomu podtogi, w odstepach co 10—
15 cm, najkorzystniej z jednej strony muru (jesli pozwala na to odpowiednia diugos¢
wiertet) oraz pod kagtem 15—30° do poziomu podtogi. W wywiercone otwory wla¢ okoto
0,5 | wody (dla lepszego zwilzenia muru w strefie zamierzonej iniekcji), a nastepnie
mozliwie szybko wprowadzi¢é metodg cisnieniowg mieszanine wody, cementu
portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w okreslonych proporcjach wagowych
zgodnie z wytycznymi producenta.

3.3.2.2. Izolacje pionowe $cian fundamentowych

Izolacje pionowg $cian fundamentowych wykonac¢ nalezy z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku po uprzednim zagruntowaniu podtoza izolowanego roztworem
asfaltowym. Izolacje podposadzkowg wykonac nalezy z folii polietylenowej grubosci
co najmniej 0.2 mm. lzolacje podpodtogowg nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio
zagruntowanym roztworem asfaltowym. Styki tgczenia folii winny wynosi¢ nie mniej niz
10.0 cm. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa stanowi zabezpieczenie warstwy
izolacji termicznej przed zawilgoceniem.

3.3.3. Scianki dziatowe

Na parterze budynku wewnetrzne $cianki dziatowe w przebudowywanych
sanitariatach grub. 12.0 cm. nalezy wykonac z cegte ceramiczng petng min. kl. 10 MPa
pochodzgcg z rozbiorki innych budynkow z tamtej epoki na zaprawie cementowo-
wapiennej marki-M 5 i grubosci spoin 12 mm. Sciany nalezy zazbroié wzdtuznie w co
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3-ciej spoinie bednarkg zbrojeniowg lub co najmniej 2-ma pretami stali gtadkiej o
przekroju ¢ 6 mm.

3.3.4. Stolarka drzwiowa

W budynku projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych w potudniowej $cianie
przedmiotowego budynku Przewiduje sie wykonanie drzwi drewnianych ptycinowych
o wspdtczynniku przenikania ciepta K<0,9 W/m?K. oraz drzwi wewnetrznych w
przebudowywanych sanitariatach. Drzwi do sanitariatdw ptytowe petne pokryte
laminatem HPL o grub. min. 0,7mm w kolorze tozsamym z pozostatg stolarkg drzwiowa
znajdujacy sie na parterze przedmiotowego budynku

3.3.4.1. Wymagania techniczne dla nowej stolarki drzwiowej

Wykonanie stolarki drzwiowe] nalezy powierzy¢ Wykonanie stolarki nalezy powierzyc¢
wykwalifikowanej pracowni stolarskiej specjalizujgcej sie w pracach konserwatorskich.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wieksze

e dla wymiardéw zewnetrznych:

+1 mm na dtugosci 1.0 mb.,

12 mm. na dtugosci 1.0 — 3.0 mb.

+3 mm na dtugosci powyzej 3.0 mb.;

e dla wymiarow przekatnych

1.5 mm na dtugosci 1.0 mb.,

+3 mm. na dtugosci 1.0-5.0 mb.

15 mm na dtugosci powyzej 5.0 mb.;

e dla réwnolegtosci bokéw

+1 mm. przy dtugosci bokéw do 1.0 mb.

+2 mm. przy dtugosci bokéw powyzej 1.0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiary
dla poszczegdlnych elementdw stolarki nalezy sprawdzi¢ pomiarami z natury otworéw
w miejscu ich wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od ptaszczyzny nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm., wklestos¢ 2 mm., wgtebienia i wypuktosci 0.1 mm,
natomiast sfalowania 1 mm. Niedopuszczalne sg nieréwnosci i uszkodzenia krawedzi.

3.3.4.2. Stolarka okienna — wykona¢ konserwacije istniejgcej stolarki okiennej poprzez
wykonanie niezbednych napraw stolarskich, wymiane kitow, usuniecie starej powtoki
malarskiej i naniesienie nowych powtok malarskich i zabezpieczajacych, itp., pozostate
konieczne naprawy.

3.3.5. Posadzki piwnic

Wykonanie podtoza pod podtogi i posadzki jest warunkiem koniecznym
i poprzedzajgcym wykonanie podtdég w projektowanych pomieszczeniach. Podtoze
pod wykonanie podtdg winno by¢ wykonane z betonu C-12/15 na podsypce
zageszczonej zwirowo-piaskowej o warstwie grubosci ca 20.0 — 30.0 cm. Stopieh
zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ 95% zmodyfikowane] wartosci Proctora.
Na zageszczonej warstwie podkfadu zwirowego nalezy utozyé warstwe betonu C-
12/15 grubosci 15.0 cm i wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii polietylenowe.
Roztozona masa betonowa podtoza powinna by¢ rowno roztozona i zageszczona przy
uzyciu bijakdw recznych o ciezarze ok.12.0 — 15.0 kg. Roztozong mase nalezy
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wyréwnacé narzedziami recznymi, najlepiej zacierajgc na ostro packa na drugi dzien
po roztozeniu. Aby podtoze betonowe uzyskato wymagang wytrzymatos¢, nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig temperature i wilgotnos¢ dojrzewania. Wilgotnos¢ powinna
by¢ utrzymywana poprzez systematyczne zwilzanie wodg. Pierwsze polewanie wodg
w warunkach normalnych nalezy rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin, stosujgc 4- krotne
nawilgacanie przez pierwsze dni, a nastepnie zmniejszajgc krotnos¢ do 2-ch razy
w ciggu doby. Zwilzanie wodg stosowaé przez okres 7 — 10 dni w zaleznosci
od warunkéw pogodowych. W okresie wysokich temperatur wilgotno$¢ posadzki
nalezy utrzymywac poprzez okrywanie konstrukcji matami z materiatow izolacyjnych.
Po wyschnieciu wykonanego podtoza mozna przystgpi¢ do nasycenia go emulsjg
asfaltowg i utozenia izolacji poziomej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji
z folii nalezy odwing¢ fartuch izolacji poziomej fundamentéw. Na utozonej izolacji
przeciwwilgociowej wykona¢ warstwe izolacji termicznej. Warstwa izolacji termicznej
winna by¢ przykryta posadzkg cementowo-piaskowg o stosunku objetosciowym
cementu do kruszywa = 1 : 2.5 grubosci 5.0 cm. Do wykonania posadzki stosowac
nalezy mieszanke betonowg o konsystencji gestoplastycznej wykonanej z cementu
portlandzkiego i kruszywa mineralnego frakcji 0.5 — 1.0 mm z zawarto$cig piasku
do 10 %. Masa powinna by¢ uktadana na poziomowanych listwach prowadzgcych.
Po wstepnym stwardnieniu nalezy dokonac jej zatarcia packg drewniang na ostro przy
uzyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podktad cementowo-piaskowy
powinien twardnie¢ przez okres co najmniej 3-ch dni i w tym czasie nie powinno sie
po nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 7-miu dni posadzke nalezy pielegnowac poprzez
zwilzanie jej wodg i przykrycie folig polietylenowg. Prawidtowo wykonana
i pielegnowana posadzka powinna po 5-ciu — 6-ciu tygodniach charakteryzowac sie
wilgotnosciag ok. 3 %. Docelowo wszystkie posadzki winny by¢ wykonczone
z materiatdw zapewniajgcych jej nie pylenie sie tj.: gres, parkiet, panele podtogowe.

3.3.6. Podtogi
W piwnicy projektuje sie gres o wymiarach ok. 60x60. Miejsca styku podtogi ze
Scianami nalezy wykonhczy¢ systemowymi ceramicznymi cokolikami.

Na parterze budynku w pomieszczeniach sanitariatow przewidzianych do przebudowy
projektuje sie posadzki z gresu nieszkliwionego barwionego w masie o wymiarach
okoto 60x60
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Parametry techniczne gresu:

e Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - min R10

e Klasa scieralnosci — PEI 4

e Nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3 E<=3%
e Gatunek — |

3.3.7 . Oktadziny $cian

Na parterze budynku w pomieszczeniach sanitariatow przewidzianych do przebudowy
projektuje sie wytozy¢ Sciany glazurg do petnej wysokosci pomieszczenia. Narozniki
wypukte glazury tgczy¢ ze sobg pod kgtem prostym poprzez szlifowanie krawedzi
glazury pod katem 45 stopni.

3.3.7. Malowanie

Sufity przebudowywanych sanitariatéw, sufit i sciany holu wejsciowego malowacé
dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym po uprzednim wykonaniu gtadzi gipsowych
2-warstwowych i zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi.
Powierzchnia krycia winna odpowiada¢ Polskim Normom obowigzujgcym w tym
zakresie.

3.3.8 Izolacje termiczne

Izolacje termiczne nalezy wykonac¢ na:
e Scianach fundamentowych,

e posadzce na gruncie

3.3.8.1. Izolacja termiczna scian fundamentowych

Izolacje termiczng fundamentéw nalezy wykonac z ptyt styropianu ekstrudowanego
grubosci 13.0 cm klejonego do ptaszczyzn s$cian fundamentowych uprzednio
zagruntowanych emulsjg asfaltowa. Przyklejone do podtoza ptyty styropianowe nalezy
obtozy¢ przed zasypaniem folig kubetkowa. Folie nalezy naktada¢ strong wyttaczanych
kubetkdw skierowang do ptyt styropianowych, co zmniejsza ryzyko skraplania sie wody
na scianach.

Ao<0,032 W/(mK)dla 40 i 50 mm
Ao<0,033 W/(mK)dla 30 i 60 mm
Ao<0,035 W/(mK) dla 80<dn<120 mm

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia
ciepta:
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Ap=0,036 W/(mK) dla 140 i 160 mm
Ap=0,037 W/(mK) dla 180 i 200 mm

. o
Naprezenia _sc.:lskajace przy 10% CS(10/Y)2300 kPa
odksztatceniu:

Petzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)=130 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

3.3.8.2. I1zolacja termiczna posadzki na gruncie

Izolacje termiczne posadzki na gruncie wykonac z ptyt styropianowych EPS — 100-031
grubosci 15.0 cm. Piyty styropianowe winny posiada¢ nastepujgce wiasciwosci
techniczne :

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ab<0,031 W/mK
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=80 kPa

Wytrzymatosc na zginanie: BS=125 kPa
Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: E

Izolacje termiczne powinny by¢ ciggte o dostatecznej grubosci, bez mostkow
termicznych, zabezpieczone przed zawilgoceniem wodg i parg wodng, wykonane
z materiatéw nie oddziatujgcych na siebie szkodliwie, odporne na temperature. I1zolacje
termiczne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi
i biologicznymi.

3.3.9. Pokrycie dachu

Nalezy zbadaé szczelno$¢ pokrycia dachowego. Ewentualne uzupetnienie pokrycia
dachu wykona¢ z uzyciem blachy tytan-cynk o parametrach tozsamych z blachg uzytg
obecnie na przedmiotowym budynku. Naprawe pokrycia nalezy wykonywac¢ poprzez
wymiane catych poszczegodlnych elementéw blach. Montaz i tgczenie blach w sposob
analogiczny z montazem blach istniejgcych.

3.3.10. Elewacja i ogrodzenie frontowe

Elewacje po uprzednim wykonaniu badan stratygraficznych i ekspertyzy technicznej
oraz ogledzinom nalezy odbic¢ istniejgcy tynk odspojony od sSciany a nastepnie
uzupetni¢ go tynkiem o strukturze i sktadzie chemicznym tozsamym z pobranymi
prébkami tynku istniejgcego. Dalsze prace rewitalizacji elewacji nalezy prowadzi¢
Z najwyzszg starannoscig z wykorzystaniem specjalistycznych  materiatow
0 najwyzszej jakosci przeznaczonych dla obiektéw zabytkowych . Nalezy pamigtac
0 zachowaniu wtasciwej kolejnosci przy pracach renowacyjnych jak i badawczych.

3.3.11. Schody zewnetrze

Istniejgce schody zewnetrzne nalezy przebudowac oraz dostosowujgc ich geometrie
do obowigzujgcych przepiséw . Schody winny zostac¢ obtozone piaskowcem
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3.3.12. Gazony zewnetrzne

Istniejgce gazony zewnetrzne z uwagi na ich zty stan techniczny nalezy rozebrac a
nastepnie odtworzy¢ . Sciany gazondéw gr. 25 cm. winny byé wymurowane z cegly

ceramicznej petnej kl, 15 na zaprawie marki 5. Gazony nalezy otynkowac tynkiem

kat. IV i wykona¢ wyprawe elewacyjng w kolorze cokotu budynku

3.3.13. Balustrady schodowe

Balustrady schodow zewnetrznych wykonac ze szkfa transparentnego hartowanego
gr. 8 mm. Rastry szkta montowac, za pomocg systemowych tgcznikéw, do stupkow
balustrady wykonanych z profili ze stali nierdzewnej o przekroju @40mm.

3.3.14. Charakterystyka zabezpieczen p.pozarowych budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem zalicza sie do budynkow niskich o kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l

Wymagana klasg odpornosci dla przedmiotowego budynku jest klasa ,D”.

Elementy budynku winny spetniac ponizsze zatozenia

*Gtéwna konstrukcja nosna R-30

*Konstrukcja dachu NRO

*Stropy — REI -30

«Sciany zewnetrzne EI-30

«Sciany wewnetrzne NRO (obudowa drég ewakuacyjnych EI-15)

*Przekrycie dachu NRO

Wszystkie pomieszczenia kondygnacji naziemnych nalezy zaprojektowac jako jedng
strefe pozarowg. Kondygnacje podziemng nalezy wydzieli¢ pozarowo jako odrebng
strefe.

Z uwagi na niemozliwos¢ spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepisow z zakresu
ochrony pozarowe| na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w gestii
wykonawcy jest opracowanie ewentualnej ekspertyzy pozarowej celem uzyskania
stosownych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw z zakresu zabezpieczen p.poz

3.4. Wymagania wzgledem rozwigzan konstrukcyjnych

3.4.1. Konstrukcja wiezby dachowej

Elementy konstrukcji wiezby dachowej, w zaleznosci od wynikéw wykonanej
ekspertyzy technicznej, nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ poszczegodline jej elementy.
Konstrukcyjne elementy podlegajgce wymieniane wykonaC nalezy z drewna
tartacznego nasyconego drzew iglastych kl.24 i wilgotnosci nie przekraczajgcej 12-
15 %.

3.5. Wymagania wzgledem rozwiazan instalacji budowlanych

3.5.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej istniejgcym przytgczem
wodociggowym

3.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekdow socjalno-bytowych istniejgcg instalacjg zewnetrzng do
zbiorczej istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.
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3.5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu oraz terenéw utwardzonych odprowadzane sg poprzez
system koszy oraz rur spustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3.5.4. Instalacje c.o.
Ogrzewanie budynku istniejgcg instalacjg C.O zasilang z sieci miejskiej.

3.5.5. Wentylacja
W budynku instalacja wentylacji grawitacyjnej. Nalezy dokonac¢ przeglgdu istniejgcych
kanatow wentylacyjnych przez wykwalifikowany zaktad kominiarski. W przypadku
stwierdzenia niedroznosci ktoregos z nich nalezy bezzwtocznie go udroznic.
Catos¢ wentylacji winna by¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” — Warszawa 88r
Wytyczne dla projektu elektrycznego:

e zaprojektowac zasilanie silnikow elektrycznych wentylatoréw w sanitariatach

e zaprojektowaé zatgczanie wentylatorow w przebudowywanych sanitariatach

jednoczesnie z wigczeniem oswietlenia

3.5.6. Instalacje elektryczne
Zasilenie elektryczne istniejgcym przytgczem energetycznym. W przebudowywanych
sanitariatach zaprojektowa¢ i wykona¢ nalezy nowo-projektowang wewnetrzng
instalacjg elektryczng podtynkowo.
Zaprojektowano przewody o przekroju 1,5mm2 dla obwodow oswietleniowych
i2,5mm? dla obwoddw gniazd wtykowych. Stosowaé przewody typu N2XH.
Zaprojektowano osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym (IP20) i szczelnym (IP55).
Osprzet szczelny nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci oraz na
zewnatrz. Gniazda wtykowe instalowa¢ w ramkach wielokrotnych z gniazdami
ogolnymi oraz gniazdami sieci LAN. Cato$¢ tworzy punkt elektryczno-logiczny.
Instalowan na h=30cm od wykonczonej podtogi.
Pozostate gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci:

e h=120cm w pomieszczeniach technicznych i tazienkach,

e h=30cm w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach.
t gczniki instalacji oswietlenia instalowa¢ na wysokosci h=110cm.

3.6. Zalozenia dla wyposazenia sanitariatow na obiekcie:

- odpornosc¢ na akty wandalizmu;

- odpornos$¢ na zniszczenie instalacji wody;

- oszczedzajgce wode i energie - rozwigzanie hybrydowe;

- proste w obstudze i konserwaciji

Ceramika fazienkowa - muszle WC “wiszgce” z ukrytym zbiornikiem sptukujgcym,
umywalki wpuszczone w blat, miski ustepowe bezkotnierzowe, deski wolnoopadajgce
z funkcjg tatwego wypinania, pisuary, baterie z czasowe, mieszacze termostatyczne,
lustra (w toalecie dla niepetnosprawnych lustro uchylne), Scienne pojemniki na odpady,
ceramika sanitariatow dla os6b niepetnosprawnych specjalistyczna, armatura
tazienkowa - w wykonczeniu inox, przeznaczona do obiektéw publicznych.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazyé w pojemniki na papier
toaletowy, mydto, szczotki do wc, reczniki papierowe i mechaniczne suszarki do rak;
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Sanitariaty dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w petny zestaw specjalistycznych
uchwytéw i poreczy.

W toalecie dla os6b z niepetnosprawnosciami nalezy przewidzie¢ przewijak dla
opiekuna z dzieckiem. Przewijak dla dziecka nalezy ustawi¢ tak, aby zapewni¢ wolng
przestrzeh manewrowg wzdtuz dtuzszego boku na dtugosci minimum 150 cm

i szerokosci 90 cm. Jesli przewijak jest rozktadany (przyscienny), po roztozeniu lub
opuszczeniu nie moze zmniejsza¢ wymaganej przestrzeni manewrowej. Przewijak
musi mie¢ udzwig minimum 25 kg, wymiary nie mniejsze niz 50 cm na 70 cm

I wysokosc¢ gornej krawedzi 90 cm od podtogi.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie wykona¢ remont istniejgcych schodéw
zewnetrznych oraz montaz platformy schodowej przeznaczonej dla os6b z
niepetnosprawnosciami przy wejsciu do budynku od strony czytelni dla dzieci.
Platforma wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Tor jazdy platformy powinien
by¢ zamontowany na samonosnych stupkach mocowanych do zelbetowej konstrukc;ji
schodow. Szyna platformy wykonana z aluminium lub stali malowanej proszkowo.
Pod stupki platformy znajdujgce sie przed Zelbetowg konstrukcjg schodéw nalezy
wykonaé¢ fundament blokowy.

Podstawowe parametry platformy:

» Udzwig — min. 225 kg,

» Aktywna podtoga — system przeciwzgnieceniowy, antyposlizgowy podest, rampy
najazdowe na obu krawedziach podestu, barierki i rampy zabezpieczajgce przed
zjechaniem z podestu, blokada kluczykowa na platformie i kasetach
przywotawczych, przycisk awaryjny STOP na platformie, porecz na Scianie platformy
utatwiajgca wjazd,

* Naped elektryczno - zebatkowy,

* Predkosc jazdy ok. 0,1 m/s,

* Moc silnika 0k.0,5 kW,

« Zasilanie 230 V,

* Wymiary podestu min.750x850 mm.

Przed gtdwnym wejsciem nalezy zastosowac system fakturowych oznaczen
nawierzchni (FON)

W ramach realizacji zadania planuje sie oznakowac¢ schody przy gtéwnych wejsciach
do budynku poprzez oznaczenie na kolor zétty podstopnic schodéw farbami do
betonu. Ponadto przed biegiem schodow nalezy utozy¢ pas z ptytek fakturowych (ptytki
uwagi) o wypuktej fakturze gr. min 6 cm.

Pas szerokosci 40-50 cm nalezy utozy¢ na catej dtugosci biegu schodow w odlegtosci
40-50 cm od jego krawedzi.

3.8. Wymagania wzgledem zagospodarowania terenu

Na terenie zaprojektowano czesciowe utwardzenie terenu kostkg brukowg
o wymiarach 9x12, 12x12 i 18x12 i grubosci 6 cm. gtadka z fazg w kolorze grafitowym.
Utozenie kostki betonowej przewiduje sie w ramach odtworzenia istniejgcych
utwardzen.
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4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Wszystkie powierzchnie , ilosci i wskazniki podane jako ,min.” , ,max.” lub ,do” muszg
by¢ dotrzymane. Dla powierzchni okreslonych w przyblizeniu ,0k.” przyjmuje sie
tolerancje + 20%. Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczeh w obiekcie
w zakresie do +/-15%, w szczegodlnosci jesli wynika to z koniecznosci prowadzenia
szachtow instalacyjnych. Dopuszcza sie zmiane wielkosci powierzchni okreslonych
w programie funkcjonalnouzytkowym w zakresie obowigzujgcych unormowan
prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego.

4.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyroboéw budowlanych .

4.1.1.Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym  obiektom budowlanym spetnienie  podstawowych wymagan
technicznych okreslonych w art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane i by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi
normami.

4.1.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jako$ci materiatow i wyrobow. Ze wzgledu na ograniczony teren
inwestycji, w obrebie prowadzonych robdét brak jest mozliwosci gromadzenia
nadmiernej ilosci materialtdbw na terenie budowy. Organizacja robo6t powinna
przewidywac jedynie mozliwos¢ magazynowania takiej ilosci materiatow i wyrobdw,
aby zapewniony zostat nieprzerwany cykl prowadzonych robo6t. Dostawa materiatow
i wyrobéw winna by¢ tak zorganizowana, aby dostawa zostala zapewniona
sukcesywnie na biezgce zamowienie. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
betonu towarowego. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna przed
wbudowaniem posiada¢ udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

4.1.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiaty i elementy
oraz urzgdzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot. Wykonawca
kazdorazowo winien uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
i termin przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatéw, elementéw budowlanych i konstrukcyjnych, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4.1.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat
technicznych powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wariantowe stosowanie materiatow i elementéw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie
w tym zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca
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0 zamierzonym wykonaniu wariantowym winien powiadomi¢ autora projektu
i inspektora nadzoru.

4.1.6. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ wykonywanych roboét. Uzyty sprzet winien posiadac
petng sprawnos$¢ techniczng, potwierdzong stosownymi badaniami. Sprzet powinien
by¢ zgodny z wymaganiami okres$lonymi w szczegodtowej specyfikacji technicznej
dla kazdego rodzaju robét.

4.1.7.Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Do transportu materiatow i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany
stosowac takie srodki transportu kotowego, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan
i jakos¢ transportowanych materiatdbw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni
drog dojazdowych.

4.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych.
4.2.1.0go6lne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
budowlano-wykonawczym, technologig wykonania , sztukg budowlang i wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w projekcie
budowlanym. Nastepstwa btedow popetnionych przez wykonawce w wyznaczeniu
obiektu w terenie i wyznaczeniu robot winny by¢ poprawione na wiasny koszt zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie
wytyczenia obiektu i robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wyboru sprzetu, materiatow, elementow budowlanych
i elementéw roboét oparte winny by¢ na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie
budowlanym, normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego winien sie kierowa¢ wynikami badan
naukowych, wiedzg techniczng i dokumentacjg dopuszczajgcg materiat do stosowania
oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny by¢ przekazywane wykonawcy
w terminie niezwtocznym pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca robot. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg obstuge
geodezyjng, ktéra powinna stuzy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji
rzednych obiektu.

4.2.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robaot.

Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone sg w bezposrednim sgsiedztwie innych
budynkéw bedgcych w uzytkowaniu , obowigzek zapewnienia bezpieczenhstwa
w catosci nalezy do wykonawcy robot. W tym celu na wykonawcy cigzy obowigzek
opracowania projektu zagospodarowania placu budowy 2z uwzglednieniem
wygrodzenia, dozoru, o$wietlenia, zabezpieczenia wykopdw itp. oraz przedtozenie tak
wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Z inwestorem nalezy uzgodni¢ termin prowadzenia robot z uzyciem
dzwigdéw kotowych.
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4.2.3.Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie obiektu w terenie,
utrzymanie projektowanych wysokosci oraz wykonanie inwentaryzacji robdét
zanikajgcych lub zakrytych.

4.2.4.Likwidacja placu budowy.

Wykonawca robodt jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokot budowy oraz przywrécenia terenu wykorzystywanego
w trakcie prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

4.3. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

4.3.1.Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot oraz jakos¢ wbudowanych
materiatow i elementow konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek oraz badania materiatdow i robot.
Do obowigzkow wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego program zapewniajgcy wymagang jakos¢. W przypadku, gdy
wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jakosci
winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.

4.3.2 Pobieranie probek.

Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Prébki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami
technicznymi.

4.3.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg
techniczng , dopuszcza sie stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci
wbudowywanych materiatdbw budowlanych, kontroli pobierania probek i badania
materiatéw u wytwércdw. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu
tych czynnosci. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia dodatkowych badan materiatdw budzgcych watpliwosci
w zakresie ich jakosci. Koszty dodatkowo zleconych badan pokrywa wykonawca.
Materiaty zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne
z normami lub aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete, a koszty usuniecia ponosi
wykonawca.

4.3.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacje budowy stanowig:
e projekt budowlano-wykonawczy
e umowa na wykonanie robot
e protokoty przekazania placu budowy
e pozwolenie na budowe
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dziennik budowy
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
operaty geodezyjne
certyfikaty znaku bezpieczenstwa
deklaracja zgodnosci z polskimi normami
aprobaty techniczne
protokoty koniecznosci robét dodatkowych
e kosztorysy na wykonanie robot dodatkowych.
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianie do wglagdu przedstawicielom
uprawnionych organow nalezy do obowigzkoéw kierownika budowy.

4.4. Wymagania dotyczgace przedmiaru i obmiaru robét.

4.4.1.Przedmiary robo6t

Podstawg do wyceny robot jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z podaniem okreslenia naktadow rzeczowych. Na podstawie
przedmiaru wykonawca winien okreslic wartos¢ ofertowg robot, ktora stanowi¢ bedzie
podstawe zawarcia umowy.

4.4.2.0golne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiardow.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego,
lub zakresu robét dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat
faktyczny zakres robot wykonywany zgodnie z dokumentacja, technologig wykonania
i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréow
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywistg miare wykonanych robét. Obmiary
wykonanych robét w sposob cigglty dokonuje kierownik budowy i przekazuje
do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.4.3.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami winny by¢é obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [mb], objetosci okreslane powinny by¢ w [m3],
powierzchnie w [m2] a sprzet w [szt.]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [kg]
lub [tonach].

4.4.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiaréw stosowac nalezy ogolnodostepny sprzet pomiarowy
posiadajgcy wazne badania techniczne.

4.4.5.Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
wykonanych odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujgcych diuzszych przerw
w robotach. Obmiar robét zakrytych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

4.5.0dbiér robét budowlanych.

4.5.1 Rodzaje odbiorow.

W procesie budowlanym wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw, a mianowicie;
e 0odbidr czesciowy
e 0dbiér etapowy
e 0odbior robot zakrytych lub zanikajgcych
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rozruch technologiczny

odbior koncowy

odbiodr po okresie gwaranc;ji

odbidr ostateczny / pogwarancyjny / .

4.5.2. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robot nalezy zgtaszanie inwestorowi
do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub ulegajgcych zanikowi. Gotowosc¢
przeprowadzenia odbioru zgtosi¢ powinien wykonawca robo6t wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych. Odbior ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.

4.5.3.0dbior czesciowy lub etapowy.

Odbior czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot
stanowigcych catosc¢ techniczng lub technologiczng. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
wykonawca robot, a po potwierdzeniu gotowosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, odbidr przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez kierownika
zamawiajgcego. Odbidr czesciowy lub etapowy powinien by¢ zakonczony spisaniem
stosownego protokotu w oparciu o dokumentacje tej czesci budowy.

4.5.4.0dbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robot,
a potwierdza stosownym zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbior nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowy
i Z udziatem przedstawicieli organéw okreslonych w art.56 ustawy ,Prawo budowlane”.

4.5.5.0dbidr po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana
przez zamawiajgcego po uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego
w umowie o wykonanie robét.

4.5.6.0dbior ostateczny.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i usunieciu wszystkich wystepujacych usterek
zauwazonych w okresie eksploatacji obiektu.

4.5.7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca robét zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robot oraz uzyskac¢ aprobate
wprowadzonych zmian przez autora projektu budowlano-wykonawczego.
Autor projektu winien okreslic charakter wprowadzonych zmian i oceni¢ czy
wprowadzone zmiany majg charakter istotny, czy tez nieistotny w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

4.5.8. Rozliczenie robat.

Podstawe rozliczenia wykonanych robét stanowig postanowienia umowy, okre$lajgce
zakres robot do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia
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winna stanowi¢ ksigzka obmiaréw prowadzona w/g zasad omowionych w p-kcie 4.4
niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty zamienne i dodatkowe powinny by¢ wycenione w oparciu o parametry
kosztowe okreslone w kosztorysie ofertowym.
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V. Czesé¢ informacyjna

5.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy nie dysponuje dodatkowymi dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Na
dzien opracowania niniejszego PFU dla przedmiotowe]j inwestycji jest obowigzujacy
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg X1/128/19
Rady Miejskiej Radomska z dnia 29 pazdziernika 2019r.

dla powyzszej lokalizacji.. Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku obowigzywania ,decyzji lokalizacji celu
publicznego lezy po stronie Wykonawcy (Oferenta). Uzyskanie, w przypadku
koniecznosci, warunkéw od gestorow sieci lezy po stronie Oferenta.

5.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zobowigzany jest przed udzieleniem zamdwienia do posiadania tytutu
prawnego do nieruchomosci zlokalizowanej na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnymi
104/2 w obrebie ewidencyjnym 18, na podstawie ktérego moze ztozy¢ oswiadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 34
ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zm.) ,Prawo budowlane”.

5.3. Przepisy prawne i normy budowlane zwigzane 2z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow Prawa
Budowlanego, przepisow techniczno-budowlanych, przepisow zwigzanych
i obowigzujgcych norm ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych:

e Uchwata Xl1/128/19 Rady Miejskiej Radomska z dnia 29 pazdziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza,
Fabianiego, Brzeznickiej i Reymonta

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz. 414
Z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.201
Or. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997,
Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z pbzniejszymi
Zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. z zm.w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna catos¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetyczne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U 2012 poz.463 z zm.)

e Wytyczne Nr WUOZ-ZN.5183.1223.2023.KKA z dnia 15.11.2023 .
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w todzi

e |COMOS - Europejskie zasady jakosci dla interwencji finansowanych przez UE
o potencjalnym wptywie na dziedzictwo kulturowe

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

e Normy branzowe

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie obowigzujgce na dzien opracowania
dokumentacji projektowej przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami oraz jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie projektowania
i realizacji robot.

5.4. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy nie dysponuje kopig mapy do celéw projektowych
Wykonawca na wiasny koszt wykona aktualng mape do celdéw projektowych.

5.5. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Zamawiajgcy nie dysponuje opracowaniem w zakresie uwarunkowan geotechnicznych
i hydrologicznych.

5.6. Inwentaryzacja przyrodnicza
Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg przyrodniczg

5.7 Warunki techniczne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci
Na dzien wykonania niniejszego opracowania budynek posiada zaopatrzenia w
media opisane w pkt. 2.4 na podstawie zawartych aktualnych uméw z gestorami sieci

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
Przewidziane jest prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym
przepisami. W szczegolnosci do obowigzkéw tych nalezec¢ bedzie:
e stwierdzenie w toku wykonanych roboét budowlanych zgodnosci realizaciji
z projektem budowlanym; wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan i ewentualne uzupetnienie
szczegotéw dokumentacji projektoweyj;
e uzgodnienie z zamawiajgcym i wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatdw i konstrukciji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych; udziat w komisji i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, oraz uczestnictwo
w odbiorach koncowych, probach instalacji, procedurach rozruchu itp.
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UWAGA
Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego oraz autora przedmiotowego opracowania
w zakresie rozwigzan projektowych zawartych w opracowywanym projekcie
architektoniczno- budowlanym w stosunku do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji projektu
technicznego i wykonawczego w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno- uzytkowego i umowy oraz przedtozenia oswiadczenia autora niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego co do zgodnosci z przedmiotowym programem
funkcjonalno-uzytkowym.
Od Wykonawcy wymaga sie :
e konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz organizowania spotkan w celu
uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia
i wyposazenia;
e udzielania wyjasnien i uzupetnien do dokumentac;ji projektowej w terminie max.
do 3 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego;
e nieodptatnego wykonania uzupetnien dokumentacji projektowej i innych
opracowan oraz nieodpfatnego pobytu na miejscu realizacji jesli dziatania
te wynikajg z koniecznosci poprawiania btedéw powstatych z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktow oraz Inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem

funkcjonalnouzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowa;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projekcie;
jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac;
prawidtowos¢ zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
prawidtiowosc¢ potgczen funkcjonalnych.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu;

odbior czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac
Z Inwestorem;

e 0dbidr koncowy.

Wywéz gruzu i odpaddéw wraz z ich utylizacjg powstatych w trakcie robdt oraz ich
ewentualna utylizacja lezy po stronie Wykonawcy.

5.9. Inne informacje i dokumenty

Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczgcych podczyszczen atmosfery do analizy
ochrony powietrza, raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy nie dysponuje rowniez pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci. Uzyskanie niezbednych dokumentéw w tym zakresie lezy po stronie
Wykonawcy. Stwierdza sie, ze przewidywany zakres rob6t budowlanych ze wzgledu
na brak zmiany swojg funkcje i charakteru nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.
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Nie bedzie on emitowat hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwym dla srodowiska,
nie bedzie miat zadnego negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. Inwestycja nie wywota ponadnormatywnych  oddziatywan
na poszczegolne komponenty srodowiska. Nie wystgpi emisja, odoréw
lub nieprzyjemnych zapachow, promieniowania niejonizujgcego czy wibracji.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie tez negatywnie oddziatywa¢ na miejscowe
dobra kulturalne, materialne i przyrodnicze.

DODATKOWE UWAGI:

1. Zastrzega sie wszelkie prawa autorskie do zatgczonej inwentaryzaciji
architektoniczno-budowlanej. Zatgczona inwentaryzacja nie moze zostac
wykorzystana jako podktad projektowy oraz nie stanowi podstawy do prowadzenia
robét budowlanych.

2. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatow i sprzetu, Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp., pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje przedmiotu zamdwienia w
zgodzie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P. [SYMBOL NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ
[m?] PODLOGI
1. 2.01 SALAODCZYTOWO - WYSTAWOWA 105,93 PARKIET
2. 2.02 POM. BIUROWE 14,79 PARKIET
3. 2.03 POM. BIUROWE 19,57 PARKIET
4. 2.04 POM. BIUROWE 23,18 PARKIET
5. 2.05 TOALETA 8,79 PODLOGA PCV
6. 2.06 TOALETA 7,53 GRES
7. 2.07 POM. PORZADKOWO - TECHNICZNE 1,36 PODLOGA PCV
8. 2.08 KOMUNIKACJA 11,84 PODLOGA PCV
9. 2.09 TOALETA 2,15 PODLOGA PCV
10. 210 ZAPLECZE 6,96 PODLOGA PCV
11. 211  POM. GOSPODARCZE 2,70 PODLOGA PCV
12. 212 FOYER 27,29 PARKIET
13. 2.13 BIURO ADMINISTRACJI 38,34 PARKIET
14. 2.14 KOMUNIKACJA 19,99 PODLOGA PCV
15. 2.15 TOALETA 5,25 PODLOGA PCV
16. 2.16 TOALETA 7,73 PODLOGA PCV
17. | 217 MAGAZYN 2,95 PODLOGA PCV
18. | 2.18 BIURO ADMINISTRACJI 12,27 PODLOGA PCV
RAZEM 318,62
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KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DETAL KONSTRUKCJI SCHODOW
WRAZ Z BALUSTRADA 1:20 ZEWNETRZNYCH 1:10

POCHWYT STALOWY @40 mm

|
STAL NIERDZEWNA :
PORECZ STALOWA @40 mm ‘H'“'“\' """""" T |
STAL NIERDZEWNA | I 2 |
| =
~ | e
n | I = |
b ! || 2 |
i ! || | =
| | [~ | O
i ! ||| w | | c
PRET 2 16mm A i | || Z O =
STAL NIERDZEWNA T i i A | 5. L S
| | °F ! 2 | <5 D :
| ' : - | = <= ¥
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HARTOWANE | [ Q | ,%,% ><§ S
| 2 =) ) Z
| — L | O o —;
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x90x120 mm S <
STAL NIERDZEWNA e - o> XxXm O
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SCHODY ZEWNETRZNE WRAZ Z GAZONEM
WIDOK OD STRONY POLNOCNEJ

POCHWYT STALOWY @40 mm

STAL NIERDZEWNA

PORECZ STALOWA 240 mm

STAL NIERDZEWNA
PRET ¢ 16mm

STAL NIERDZEWNA T

SZKL.O BEZPIECZNE

HARTOWANE

.|
H

ISTNIEJACY BUDYNEK BIBLIOTEKI

PRZEKROJ PODLUZNY GAZONU

/ PAPA IZOLACYJNA PRZECIWWODNA

TYNK CEMENTOWY KAT. lll GR. 15mm
CEGLA CERAM. PELNA KL.15 GR. 25cm
TYNK CEMENTOWY KAT. lll GR. 15mm
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Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji
REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMSKU

Zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji
1. Podstawa opracowania:

e program funkcjonalno-uzytkowy

o \Wskazniki cenowe ,Wartos¢ kosztorysowa inwestycji — Il kwartat 2024 r.

¢ Analiza aktualnych cen rynkowych
Obliczenie wartosci kosztorysowej inwestycji (WKI) dokonywane jest przy
wykorzystaniu  wskaznikdw cenowych, ustalanych na rynku budowlanym
i publikowanych w wydawnictwach cenowych.
Wartos¢ kosztorysowa inwestycji obejmuje rowniez podatek od wartosci towarow
iustug (VAT), uwzgledniany w kosztach kazdej grupy wedtug obowigzujgcych
przepisow, i oblicza sie jg w poziomie cen i stawek podatku VAT aktualnych na dzien
wykonania obliczen.

Grupa kosztow 1 - Pozyskanie dziatki budowlanej

L.p. |Nr podgrupy |Opis podgrupy Wskaznik |llos¢ / wartosé
cenowy powierzc
hnia

1. Nie dotyczy

Razem koszty Grupy 1 :|-------------

Grupa kosztow 2 — Przygotowanie terenu i przytgczenie obiektow do sieci

2 Nie dotyczy

Razem koszty Grupy 2 : |-

Grupa kosztow 3a — Renowacja i izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic
i fundamentéw budynku z zewnatrz

3.1 [2.112.10 Czesciowa rozbiorka obiektow 512zt/ m3 3,52 m3 1802
kubaturowych oraz budowli z cegty

3.2. 12.130.14 Rozebranie nawierzchni z brukowca, | 19/m? 89,0 m?2 1691
ptyt betonowych, z kostki

3.3. 12.210.00 Oczyszczenie terenu przez zdjecie 90zt/m3 89,0m?3 8010

warstw gruntu lub humusu wraz z
wywiezieniem

3.4. 12.312.00 Niwelacja terenu 2,60/m2 89,0m? 231,40

3.5 |2.600.00 Wywiezienie gruzu z rozbioérki na 77/m3 30 m3 2310
odlegtos¢ do 5 km.

3.6 |2.701.02.22 Gruz ceglany — stawka za korzystanie | 16,70/t 30t 501,00

ze srodowiska w roku 2024
(831.17.01.02)

3.7 |analizarynku | Oczyszczenie ceglanych $cian 28/m? 160 m? 4480,00
fundamentowych budynku

3.8 |analizarynku |Osuszenie $cian ceglanych 245/m? 160 m? 39 200,00
fundamentowych budynku

3.9 |analiza rynku Odgrzybianie scian ceglanych 20/m? 160 m? 3200,00
fundamentowych budynku
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3.10 |analiza rynku Wykonanie tynkéw betonowych kl. | |43z/m? 160 m? 6880,00
(rapéwka) $cian fundamentowych

3.11 |analiza rynku Gruntowanie powierzchni tynkow 11,50zt/m?2 | 160 m? 1840,00
$cian fundamentowych

3.12 |analiza rynku Jednowarstwowe izolacje pionowe z |18,40zf/ m2 | 160 m? 2944,00
uzyciem masy hydroizolacyjnej

3.13 |analiza rynku Izolacje cieplne $cian 550zt/m? 160 m? 88000
fundamentowych

3.14 |analiza rynku Odtworzenie nawierzchni z kostki 140z/m? 89,0 m? 12460,00
wraz z podbudowg

Razem koszty Grupy 3a :|173549,40

Grupa kosztéw 3b - Renowacja i izolacja przeciwwilgociowa scian wewnetrznych oraz

posadzek piwnic

3.15 | analiza rynku Skucie i oczyszczenie ceglanych 55/m?2 618 m2 33990
Scian wewnetrznych piwnic budynku
3.16 | analiza rynku Osuszenie $cian ceglanych piwnic 245/m?2 618 m2 151410
budynku
3.17 |analizarynku | Odgrzybianie $cian ceglanych piwnic |42/m? 618 m?2 25956
budynku
3.18 |analizarynku | Wykonanie tynkdw renowacyjnych 98zi/m? 618 m?2 60564
oddychajacych
3.19 | analiza rynku Skucie istniejgcych posadzek 65zt/m2 378 m2 24570
3.20 |analiza rynku Podtoze z chudego betonu 140zH/m2 378 m? 52920
3.21 |analiza rynku Wykonanie izolacji poziomej 29zt/m2 378 m2 10962
przeciwwilgociowej
3.22 |analiza rynku Izolacje cieplne 96z+/m2 378 m? 36288
3.23 |analiza rynku Posadzka betonowa 65zt/m2 378 m?2 24570
3.24 |analiza rynku Posadzka ceramiczna 90zt/m2 378 m? 34020
Razem koszty Grupy 3b : 455250
Grupa Kosztéw 3c - Renowacja dachu
3.25 |analiza rynku Naprawa pokrycia dachowego — 640zt/m2 150 m2 96000
szacunkowa warto$¢ obmiaru
3.26 |analiza rynku Wymiana czesci konstrukcji wiezby 100000/kpl |1 100000
dachowej oraz zabezpieczenie
antybakteriobojcze catej wiezby
3.27 |analiza rynku Wymiana obrdbek blacharskich 150z4/m2 208 m2 31200
3.28 |analiza rynku Wymiana orynnowania 50zt/mb 90 mb 4500
3.29 |analiza rynku Wymiana rur spustowych 42zt/mb 45 mb 1890
3.30 |analiza rynku Przemurowanie trzonéw kominowych | 6400/szt. 10 szt. 6400
Razem koszty Grupy 3c:|239990
Grupa kosztéw 3d - Renowacja elewac;ji
analiza rynku Renowacja elewacji wraz z 750z4/m2 675 m2 506250

3.31

odtworzeniem brakujgcych detali
architektonicznych
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Razem koszty Grupy 3d| 506250

Grupa kosztow 3e - Przebudowa sanitariatéw na parterze

3.32 |analiza rynku Przebudowa istniejgcych sanitariatow | 115000/szt |2 szt. 230000
3.33 | analiza rynku Remont istniejgcej stolarki okiennej 18 000 1 kpl 18000
Razem koszty Grupy 3e|248000
4 Instalacja elektryczna i niskoprgdowa
4.1 |analiza rynku Wymiana zrédet Swiatta na parterze | kpl 1 40200
budynku z zastosowaniem opraw
LED
4.2 |analiza rynku Wykonanie o$wietlenia kpl 1 35400
ewakuacyjnego na parterze budynku
4.3 |analiza rynku Wykonanie o$wietlenia kpl 1 45000
ewakuacyjnego na pietrze budynku
4.4 |analiza rynku Wykonanie oswietlenia kpl 1 25000
ewakuacyjnego w piwnicy budynku
4.5 |analiza rynku Wykonanie instalacji wraz z puntami | kpl 1 20000
Swietlnymi w piwnicy budynku
Razem koszty Grupy 4:| 165600
Grupa kosztow 5 — Zagospodarowanie i i elementy matej architektury
5.1 |analiza rynku Odbudowa schodéw zewnetrznych 8500/m3 2,60 m3 22100
5.2 |analiza rynku Okfadziny schodéw zewnetrznych 390/m2 4,8 m2 1872
5.3 |analiza rynku Montaz balustrad zewnetrznych 1100/mb 5,0 mb 5500
5.4 |analiza rynku Renowacja gazonéw betonowych 1500/mb 12,0 mb. 1800
5.5 |analiza rynku Renowacja ogrodzenia murowanego |620z/m2 31,50m2 19530
5.6 |analiza rynku Rewitalizacja ogrodu 50zt/m2 940 m2 47000
Razem koszty Grupy 5:|97802
Grupa kosztow 6 - Wyposazenie
Wyposazenie budynku
6.1 16.161.03.500 Pojazdy schodowe Szt 1 21170
6.2 |6.901 Wyposazenie zwigzane z 20000
zabezpieczeniem i ochrong obiektu
Razem koszty Grupy 6:|41170

Grupa kosztow 7 — Prace przygotowawcze, projektowe , obstuga inwestorska

7.1

7.100.00

Prace wstepne - studia i analizy
przedinwestycyjne takie

jak :ekspertyzy, badania
stratograficzne, mikologiczne

80 000

7.2

7.200.72

Wskazniki kosztéw dokumentac;ji

budowlanych dla inwestycji
kubaturowych - kategoria trudnosci 6
- budynki o najwyzszym stopniu

projektowej w relacji do kosztéw robot

9,40%
wartosci
inwestycji

1927611,40

192761,14

3
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skomplikowania, budynki o

rob6t do 5 min.

najwyzszych wymaganiach - wartos¢

7.3 17.530.10 Opracowanie mapy dziatki dla celéw | 3500 1 2 000,00
projektowych - pierwszy hektar
(ryczatt)
7.4 Montaz tablicy informujacej o szt 1 1 500,00
dofinansowaniu zadania
Razem koszty Grupy 7:| 276261,00
Ogodtem koszty Grupy 1- 7:/2 203 872,40
Ogotem w zaokragleniu (netto): |2 200 000,00
Podatek VAT 23 % 506 000,00
Wartos¢ brutto 2 706 000,00




