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CzeSCE OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1, Temat opracowania
Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy wykonywany w ramach projektu
~Przebudowa zbiornikéw retencyjnych w miejscowoéciach Domaradz, Jagienna i Domaradzka Kuinia” na zlecenie

Gminy Pokdj.
Zamoéwienie bedzie realizowane w formie ,Zaprojektuj i wybuduj”

1.2. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454).

+ Literatura fachowa oraz obowigzujace normy.

- Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.3 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uiytkowego postuzy¢ moie jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, oraz przygotowania oferty.
Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zostaé wykorzystany jako materiat informacyjny opisujacy przedmiot

inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzenia Zamawiajgcego podmiotom zewnetrznym.
2. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia

2. 1 Opis przedsiewziecia
W ramach zadania przewiduje sig:
- Przeprowadzenie wizji terenowej.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu i realizacji inwestycji;
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- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podlegajacej zatwierdzeniu przez Inwestora wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych umozliwiajacych na jej podstawie
uzyskanie wykonawcy w imieniu Inwestora dokonanie zgtoszenia przyjetego bez sprzeciwu.

- Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie otwartych zbiornikéw retencyjnych o
nieprzepuszczalnym dnie w miejscowosci Jagienna, Domaradz i Domaradzka Kuznia

-Wykonanie prac rozbiérkowych

- Wycinke wraz z karczowaniem istniejacej zieleni kolidujacej z planowang inwestycja oraz uporzadkowanie istniejacej
zieleni, ktéra nie koliduje z inwestycja

- Wykonanie prac zwigzanych z usuwaniem, formowaniem oraz modyfikacjg terenu wewnatrz i wokét zbiornikéw
retencyjnych: prace ziemne w celu formowania odpowiedniego zbiornika retencyjnego, odmulenie dna zbiornikéw
oraz poglgbienie do glebokosci 1,5 m. W celu zwigkszenia pojemnosci zbiornikéw, ktére beda zdolne zatrzymac i
magazynowa¢ nadmiar wody deszczowej, usuwanie zbgdnych materiatéw. Niezbedne jest takie zamontowanie klap
zwrotnych na doptywach i w niektérych przypadkach wydtuzenie przepustéw ze wzgledu na ich brak i powodowanie
erozji brzegéw zbiornika, odmulenie rowéw doprowadzajacych wodg do zbiornikéw z uformowaniem skarp. Nie bez
znaczenia jest, ze zbiorniki stanowia siedliska ptazéw. Z tego powodu naleiy uwzgledni¢ ta zmienng na etapie
projektowania i wykonywania prac.

- Ksztaftowanie i utwardzanie brzegéw zbiornika w celu zabezpieczenia przed erozjg i osuwaniem sie gruntu:
umocnienie brzegu zbiornika retencyjnego za pomoca narzutu kamiennego

Zainstalowanie systemu monitoringu, ktéry umotzliwia $ledzenie poziomu wody w zbiorniku

- montaZ elementéw matej architektury -wodowskazy

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

-Nadzory autorski i przyrodniczy

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, Ze rodzaje rob6t i iloici zawarte w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowo —
kosztorysowe;j.

Szczegétowy zakres robdt na w/w zadaniu winien wynikaé z inwentaryzacji terenowej, wywiadéw $rodowiskowych,
pomiaréw geodezyjnych. Zakres powyzszych robot winien uwzgledniaé wszystkie roboty towarzyszace (np. transport
zewnetrzny | wewnetrzny materiatéw, drogi technologiczne, badania geologiczne itp.) niezbedne do prawidtowego

wykonania wymienionych elementéw robét podstawowych.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych

Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest w trzech miejscowoséciach znajdujacych sie na terenie gminy Pokdj

(powiatu namystowskiego):
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a. m. Jagienna —dz. nr 431 obr. 160603 _2.0027 Domaradz

b. m. Domaradz - dz. nr 327, 328, 332/1 obr. 160603_2.0027 Domaradz
¢. m. Domaradzka Kuznia - dz. nr 90/2 obr. 160603_2.0029 Domaradzka Kuznia

Dotyczy terenéw zlokalizowanych na gruntach rolnych znajdujacych sig przy drogach powiatowych. Obszar objety

opracowaniem to teren pfaski, niezabudowany, tereny zielone w wiekszosci pokryte zielenig niskg, zielenia srédpolna

w formie skupisk krzew6w i podszycia oraz porostéw. Wskutek nadmiernej eutrofizacji zbiornikéw wodnych i podtaczen

nielegalnych systeméw drenarskich nastapita degradacja zbiornikéw i przestaty petni¢ swoja funkcje retencyjna.

W ramach przebudowy opisywanego terenu, przewiduje sie realizacjg elementéw o nastepujacych parametrach:

tabela podstawowych parametréw przebudowywanych zbiornikéw:

Domaradz 327 - 553 m2 powierzchnia lustra wody

Domaradzka Kuznia 80/2 -539 m2 powierzchnia lustra wody

Jagienna 431 424 m2 powierzchnia lustra wody

Tabela nr 1 Podstawowe parametry zbiornikéw i zakres prac

Opis Jednostka miary Wielkos¢

Powierzchnia terenu zajeta pod zbiornik m2 Jagienna: 702
Domaradz: 893
Domaradzka Kuznia: 802

Pow. przebudowywanych  zbiornikéw | m2 Jagienna:424

retencyjnych Domaradz:553
Domaradzka Kuznia:539

Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych m3 Jagienna:

Obecnie: 424m2*0,5 m=212
Po realizacji inwestycji: do
636

Domaradz:
Obecnie:553m2*0,5
m=276,5

Po realizacji inwestyciji: do
829,5

Domaradzka Kuznia:
Obecnie:539*0,5 m=269,5
Po realizacji inwestycji: do
808,5m




CO

TRA-SA Arkadiusz Stachurskiul. Gersona 946-200 KluczborkNIP: 7511024436€-malil; tra.stachurski@agmail.com, tel, +48728535980

Prace  przygotowawcze zwigzane z|kpl 3
wytyczeniem obiektu w terenie,
wykonaniem dokumentacji techniczne;j,
dokumentacjg

powykonawczg,zabezpieczeniem gatunkow
fauny i flory cennych przyrodniczo,
wykonanie zastepczych i kompensujacych
siedlisk dla plazéw w tym ogrodzenia na

czas prowadzenia prac

Roboty rozbiérkowe skarp z  gruzu|kpl 1
budowlanego i budowli obcych

Roboty ziemne zwigzane z usunigciem |kpl 3
namulu ze zbiornika | rowéw z
odpompowaniem wody i wywiezieniem
urobku do 5 km

Skarpowaniem skarp zbiornikéw | kp! 3
uwzgledniajgce warunki siedliskowe ptazow

Wykonanie narzutu kamiennego o réznej | kpl 3
frakcji kamienia

Systemy monitoringu $ledzenia poziomu | kpl 3
wody

tata wodowskazowa z montazem

Przepusty kp! 3

Nadzory inwestorski, przyrodniczy, autorski | kpl 3

Tabela 2 Szczegotowe zestawienie prac Zbiornik dz. 431,303 obreb Domaradz Jagienna

Lp. Podstawa Opisi wyncz'é‘r'\.'i"é“ j.m. T Razem
1 45100000-8 [PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 71320000-7 |[Prace projektowe (obstuga geodezyina z wykonaniem map, |kpl 1

opracowania, ekspertyzy. inwentaryzacje. nadzory autorskie,

ojekt budowlany. wykonawezy)

2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA

TERENOW ZIELONYCH

45112710-5
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wycinka drzew i krzewéw z zmieleniem konaréw pozostawienie
na miejscu w celu czesciowego zagospodarowania przestrzeni
{bioroznorodnosc) krzewy i drzewa wierzba pospalita Uwaga
obcigé nisko pnie nie usuwac karczy)

m2

375,00

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

341

Roboty na doplywach

przepust pod droga o 2,5 m zasypka materialami gliniastymi

mb

2,50

remont przepustu na rowie w miejscu wjazdu na dziatke fi 400 z
klapa zwrotna wykonanie wjazdu na dziatke 431 za stupem
aowym

mb

7.50

odmulanie rowéw gt. namutu do 30 cm z wywiezieniem urobku w
celu utylizacii

3.2

mb

40,00

Roboty przy zbiorniku

Odpompowanie wody ze zbiornika przy pomocy beczkowozu o
pojemnosci ok 10000 | z odwozem do 5 km przyjeto stan w
okresie letnim

m3

169,20

usunigcie namutu do glebokosci rzednej 161,1-1,5 =195,6
przyjeto z pomiaréw ok 50 cm z zatadunkiem po przesuszeniu i
odwozem w celu utylizacji

m3

300,80

usunigcie namulu na skarpach zbiornika z plantowaniem skarp
h=1,5 m uzupeinienie ubytku wylgcznie glina $rednic 20 cm z
wywozem | utylizacja

m2

101,40

réwnanie dna zbiornika z uzupetnieniem ubytkéw materialem
gliniastym (glina) rzedna dna 159,1

m2

276,00

zdjecie czgs$ci humusu ok 2 do 3 m wokaét zbiornika z odwozem
Uwaga przy zdejmowaniu humusu utrzymaé spadek do zbiornika
ok 6 % zaczynajgc od rzednej 161,1-0,10=186,0

m2

329,00

3.3

Elementy konstrukeji skarp oraz cbszaru wokdét zbiornika

roziozenie geowltdkniny w celu zapobiezenia przenikania czgstek
gramatura minimalnie 200 gr/m2 szeroko$¢ min 3,5 m schodzaca
w czesci skarp zbiornika $ciezka pomigdzy zbiornikiem a placem
manewrowym i wjazdem technicznym na dziatke

m2

75,00

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 rozloZzona recznie w-wa
gr 10 cm kruszywo wapienne (dolomitowe)

m2

75,00

nawierzchnia Zwirowa o granulacji do 3 cm grubosé 5 cm do
rzednej 185,20

m2

75,00
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4 umacnienie skarp tluczniem tamanym twardym o frakcji o 5 do |m2 225,00
250 mm w-wa grubosci ok 15 -20 cm od dna do rzednej 185 ,00
4 ROBOTY BUDOWLANE MontaZ matej architektury
45000000-7
1 zakup i montaz laty wodowskazowej kp! 1,00
5 NADZORY
71247000-1
1. nadzér autorski , przyrodniczy, inwestorski kpl 1
Tabela 3. Szczegbtowe zestawienie prac Zbiornik d. 327, 328 , 332/1 obreb Domaradz
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia fim. Razem
1 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Raboty przygotowawcze
71320000-7 Prace projektowe (obsluga geodezyjna z wykonaniem map,
1 opracowania, ekspertyzy, inwentaryzacje, nadzory autorskie, projekt|kpl 1,00
budowlany, wykonawczy)
2 45111100-9 Raboty rozbidrkowe
1 Rozebranie czesci ogrodzenia stupki siatka mb 32,50
ponowne poslawienie ogrodzenia po pracach przy zbiomiku 2z
- naprawieniem mp 32,00
3. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
31 Roboty na doptywach
1 ustawienie piaskownika 2x1,5 mb 1,00
2 wykonanie przepustu fi 300 na rowie $ciana wschodnia z klapa zwrotna | mb 5,00
3 odmulanie rowéw gt. namuiu do 20 cm z wywiezieniem mb 40,00
(3.2 Roboty na zbiomiku
1 Odpompowanie wody ze zbiomnika przy pomocy beczkowozu o© m3 165.90
pojemnosci ok 1000 | z odwozem do 5 km przyjeto stan w okresie letnim '
2 usunigcie namulu do glebokosci rzednej 154,3-1,5 przyjeto z pomiaréw m3 430.80
ok 50 cm z zatadunkiem po przesuszeniu | odwozem w celu utylizacji 4
usunigcie namutu na skarpach zbiomika z plantowaniem skarp h=1,5 m
3 uzupelnienie ubytku wylgcznie glina $rednio 20 cm z wywozem i|m2 122,20
utylizacja
réwnanie dna zbiornika z uzupelnieniem ubytkdéw materialem gliniastym
. (glina) rzedna dna 183,7 m2 240,00
zdjecie czesci humusu ok 2 do 3 m wokét zbiomika z odwozem Uwaga
5 przy zdejmowaniu humusu utrzymaé spadek do zbiomika ok 6 % |m2 329,00
zaczynajgc od rzednej 184,30-0,15=184,15
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3.3 Elementy konstrukcji skarp oraz obszaru wokét zbiornika
roziozenie geowlokniny w celu zapobiegania przenikaniu czastek
1 gramatura minimalnie 200 gr/m2 szerokos¢ min 3,5 schodzgca w czeséci [ m2 329,00
skarp zbiomnika
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 rozlozona recznie w-wa gr 10
2 © . m2 328,00
cm kruszywo wapienne (dolomitowe)
3 nawierzchnia Zwirowa o granulacji do 3 ¢m grubos$¢ 5 cm do rzednej m2 329,00
185,20
4 umocnienie skarp thuczniem famanym twardym o frakcji o 5 do 250 mm m2 253 80
w-wa grubosci ok 15 -20 ¢m od dna do rzednej 185 ,00 ’
4 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE Montaz matej architektury
1 zakup i montaz faty wodowskazowej kpl 1,00
| 5 712470001 NADZOR
1 nadzér autorski , przyrodniczy, inwestorski kpl 1
Tabela Szczegolowe zestawienie prac Zbiomik 90/2 obreb Domaradzka Kuznia
Lp. Podstawa Opls i wyliczenia f.m. Razem
1 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 Roboty przygotowawcze
1 71320000-7 Prace projektowe {(obstuga geodezyjna z wykonaniem map, | kp! 1,00
opracowania, ekspertyzy, inwentaryzacje, nadzory autorskie,
projekt budowlany, wykonawczy)
2 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozebranie czesci ogrodzenia stupki siatka mb 41,50
2 Rozebranie zabudowy zewnetrzna z utylizacja mp 5,00
3 rozebranie brzegu zasypanego gruzem i budowli obeych z|m3 23,00
utylizacja
3. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Roboty na doplywach
1 1. przediuzenie przepustu ul.prostopadiej do ulicy Polnej {|mb 2,50
naprawa uszkodzonej czedei) 2,5 m w glab zbiornika zakoriczone
klapa zwrotna fi 400 rura wipro badi rura PP zasypka materiatem
(glina) do wysokos$ci rzednej 185,2
2 przediuenie przepustu migdzy wjazdem a stawkiem 2 +2 osadnika | mb 9,00
(piaskownika } + 5 mb rura 2akoriczona klapa zwrotna
3 usunigeie namutu o gl. 40 -60 cm z rowu wraz z wywozem i [mb 10,00
skarpowaniem skarp
4 w narozniku  poludniowo zachodnim wykonanie drenu |mb 5,00
francuskiego na poziomie dna do 30 cm od rzgdnej 185,2
3.2. Roboty przy zbiorniku
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1 Odpompowanie wody ze zbiornika przy pomocy beczkowozu o |m 108,00
pojemnosci ok 1000 | z odwozem do 5 km przyjeto stan w okresie

letnim

2 usunigcie namutu do gtebokosci rzednej 183,7 przyjeto z|m3 270,00
pomiaréw ok 50 cm z zaladunkiem po przesuszeniu i odwozem w

celu utylizacji

3 usunigcie namulu ze zbiornika z plantowaniem skarp h=1,5 m|m2 303,00
uzupetnienie ubytku wytgcznie glina srednio 20 cm z wywozem i

utylizacja

4 rownanie dna zbiornika z uzupefnieniem ubytkéw materiatem | m2 240,00

gliniastym (glina) rzedna dna 183,7

5 zdjecie czesci humusu ok 2do 3 m wokét zbiornika z odwozem | m2 250,00
Uwaga przy zdejmowaniu humusu utrzymaé spadek do zbiornika

ok 6 % zaczynajac ad rzednej 185,00

33 |Elementy konstrukeji skarp oraz obszaru wokét zbiornika

1 rozlozenie geowtékniny w celu zapobiegania przenikaniu czastek | m2 350,00
gramatura minimalnie 200 gr/m2 szeroko$¢ min 3,5 schodzaca w

czeéci skarp zbiornika

2 Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 rozioiona recznie w-wa gr | m2 350,00

10 em kruszywo wapienne {dolomitowe)

3 nawierzchnia iwirowa o granulacji do 3 cm gruboé€ 5 cm do [m2 350,00

rzednej 185,20

4 umocnienie skarp tluczniem ftamanym twardym o frakcji o 5 do [m2 280,00

250 mm w-wa grubosci ok 15 -20 cm od dna do rzednej 185,00

2 nasadzenia na dnie zbiornika grzybier bialy w koszach 2z |szt. 5
obcigzeniem
4, ROBOTY BUDOWLANE Montai matej architektury
45000000-7
1 zakup i montaz tawy wodowskazowej szt. 1,00
5. 712470001 NADZOR
1. nadzér autorski, przyrodniczy, inwestorski kpl 1

KODY ROBOT WED{UG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;

Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie
wymagana wydania decyzja o warunkach zabudowy/ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren nie jest
objety strefg wéd chronionych. Na terenie objetym opracowaniem nie znajduja sig pomniki przyrody. Teren nie jest
potozony w granicach obszaru Natura 2000. Teren potoiony na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego —
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko — Turawskie. Inwestycja wymagata bedzie usuniecia istniejacej zieleni
niskiej, a takze zdjecia glebotwdrczej warstwy powierzchni terenu. Nalezy przy tym uwzgledni¢ okresy ochronne (m.
in. okresy legowe ptazéw, ptakow) oraz odpowiednie, jak najmniej kolizyjne wobec wszystkich komponentéw
$rodowiska, sposoby prowadzenia robét, w tym przygotowawczych. Wszelkie roboty dotyczace planowanej inwestycji
zostang starannie i wnikliwie zaplanowane, tak aby nie narusza¢ waloréw przyrodniczych w ekosystemie otaczajacym
plac budowy. W czasie realizacji przedsiewzigcia nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na nastepujace elementy: - drogi,
dojazdy, magazyny, skiady, place postojowe itp., beda usytuowane w miejscu nie ingerujgcym w znaczacy sposéb w
istniejace $rodowisko, - na odcinku objetym robotami stara¢ sie pozostawiaé skupiska roélinnosci wodnej brzegowe;,

ktdre juz w toku robot moze stuzy¢ jako schronienie dla organizméw wodnych

- wydobyty urobek, bedzie zagospodarowany jak najszybciej, w sposéb ktéry nie wyrzadzi szkéd w srodowisku,

- urobek bedzie odktadany w wyznaczonych wczeéniej miejscach

Prace ziemne oraz inne prace, zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewien, bedg wykonane w
sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2023 r, poz. 1336 z pdin. zm.). Wszelkie prace beda prowadzone tak, aby w jak najmniejszym stopniu
powodowac uszkodzenia.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy zwrécié uwage na: zmniejszenie emisji hatasu, sprawne operowanie
maszynami budowlanymi, nie zasmiecanie terenu oraz nie zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i paliwem
- naleied to bedzie do obowigzku i kultury technicznej wykonawcy.

Uciagzliwodci, ktére moga wystgpowac przy prowadzeniu prac zwigzanych z w/w inwestycja to minimalny hatas.
Przewiduje sig, ze moze on wynikac z zastosowanego sprzetu. Wprowadzony hatas do $rodowiska przy realizacji prac
budowlanych bedzie krétkotrwaly i nie powinien przekroczyé okreélonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku. Rozporzadzenie to dostosowuje
terminologig i kryteria oceny hatasu do stosowanych w prawodawstwie paristw czionkowskich Unii Europejskiej,
zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach 1SO 1996 r. oraz w Zielonym
Dokumencie Komisji Wspdlnot Europejskich z dnia 4 listopada okreélajacym przysztg polityke WE w zakresie ochrony
$rodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala wartosci dopuszczalne pozioméw hatasu na poziomie

poréwnywalnym ze standardami obowigzujacymi w krajach UE. Terminy prowadzenia robét zostang dostosowane do
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wymagari ochrony $rodowiska, tak by nie powodowaé zbyt duizych zaburzen w warunkach bytowania fauny,
szczegbinie w okresach lggowych. Ze wzgledu na miejsce bytowania ptazéw zaleca sie szczegétowa inwentaryzacje
terenu budowy i zastosowanie srodkéw do minimalizacji zagrozen dla zwierzat. Zaleca sie prowadzenie prac pod
nadzorem przyrodniczym.

2.4 Ogolne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Przedmiotem inwestycji s3 mate bezodptywowe zbiorniki $rédpolne, do ktérych naptywa woda z opadéw
atmosferycznych lub gruntowa, ktérych celem jest uzyskanie pozytywnego wpltywu na bilans wodny oraz poprawe
warunkéw dla zwigkszenia biologicznej réinorodnosci. Zagtebienia terenu tworzace zbiorniki mikroretencji korzystnie
wptywajg na wszystkie komponenty sSrodowiska: wody powierzchniowe i podziemne, glebe, powietrze, klimat i
réznorodnos¢ biologiczng. Wykonanie robét i oddanie do uzytku (przekazanie do eksploatacji) przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 682 z péin. zm.}, Prawo wodne . Wykonanie i oddanie do uiytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi

polskimi hormami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Ogéine wymagania w stosunku do wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie
rob6t budowlanych majacych na celu przebudowe trzech zbiornikéw retencyjnych naturainych ( bez uzycia wyrobdéw
budowlanych) wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opis przedmiotu zamowienia, a takze zawiera dane

i niezbedne informacje do wykonania dokumentacji na podstawie, ktérej zostang wykonane roboty budowlane,
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie
~zaprojektuj i wybuduj”, wynikiem ktérej bedzie zwigkszenie retencji wéd opadowych i roztopowych , a tym samym
uzyskanie pozytywnego wplywu na bilans wodny.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacy.

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri , opinii i decyzji administracyjnych (jesli konieczne) warunkujacych
zrealizowanie prac i przekazanié obiektu do uzytkowania i jego eksploataciji.

3) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw robét.

4) Wykonanie robét budowlanych, montazowych, zagospodarowanie terenéw zgodnie

z zaakceptowang przez Inwestora dokumentacjg projektowo-kosztorysows.

5) Zapewnienie gwarancji na wykonane prace.
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6) Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawieraé:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej niezbgdnej do uzyskania zgtoszenia robét budowlanych bez
sprzeciwu oraz realizacji zadania — 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie PDF

2) Wykonanie przedmiardw robot — 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie PDF

3) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — 3 egzemplarze w wersji papierowej

4} Informacja o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

Zakres i specyfika rob6t wymaga:

a) dokumentacji wymaganej do uzyskania zgtoszenia wodnoprawnego i zgloszenia robét budowlanych bez sprzeciwu;
b) dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
obejmujacej zakres zgodny z §4 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii wymaganych odrebnymi przepisami. Nalezy zwrdcic¢ uwage, ze
budowa matych stawéw i zbiornikéw wodnych, ktére beda stuiyty rozwojowi matej retencji wodnej, zmniejszeniu
odptywu wdd powierzchniowych i tagodzeniu negatywnych skutkdw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, moze
podlegaé ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tylko w sytuacji, gdy stawy i zbiorniki s obiektami
budowlanymi (lub urzagdzeniami budowlanymi), a wiec - gdy s3 wykonywane z uzyciem wyrobéw budowlanych. Czyli
zbiorniki wodne, Monitor Polski — 209 — Poz. 1119 ktére wykonane zostaly bez uzycia wyrobéw budowlanych (bez
zastawek, mnichéw, folii uszczelniajacej dno zbiornika itp.), nie podlegaja regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. Zgodnie z taky definicja, budowa stawow i zbiornikéw wodnych o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m?2
i gtebokosci nieprzekraczajacej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, potozonych w catoéci na gruntach rolnych — jezeli
nie jest wykonywana z uzyciem wyrobéw budowlanych, a jedynie polega na wykopaniu stawu — nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych. Wymagane jest natomiast dokonanie
zgtoszenia wodnoprawnego. Woda w tych zbiornikach moze pochodzi¢ wytgcznie w wéd roztopowych, opadowych lub
gruntowych. Réwniez budowa zbiornika wodnego o powierzchni przekraczajacej 1000 m? lub o gtebokosci
przekraczajacej 3 m, jezeli nie jest wykonywana z uzyciem wyrobéw budowlanych, nie wymaga decyzji

o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia robét budowlanych, ale wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.
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d) opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie, o ktérym
mowa w § 12-14 w/cyt. Rozporzadzenia;

e) sporzadzenia przedmiaru robét w zakresie o ktérym mowa w § 6 cyt. Rozporzadzenia;

f) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

g) uzyskanie prawomocnej decyzji $rodowiskowej

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy réwniei:

a) rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu i realizacji inwestycji;

b) uzyskanie niezbednych podktadéw mapowych potrzebnych do realizacji zadania;

c) wystapienie w imieniu Inwestora na wtasny koszt (opfaty), o uzyskanie wszelkich dokumentéw formalno-prawnych
niezbednych do wykonania zakresu inwestycji;

d) powiadomienie Zamawiajacego o wykryciu btedéw lub opuszczert w programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek, bez mozliwosci wykorzystania ich w czasie realizacji zaméwienia

e) wytypowanie przez Wykonawce przedstawiciela do wystepowania i reprezentowania Inwestora w sprawach

zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Realizacja robét:

Realizacja powinny by¢ objete prace podstawowe - nalezy przez to rozumieé minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg cel ich
wykonania.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

- realizacji robdt w oparciu o uzgodniong i przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje

projektowo-kosztorysowg

- przygotowania rozliczenia koricowego robét

- sprawowania nadzoru autorskiego i przyrodniczego nad realizowanymi robotami

- sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu jesli wtasciwy organ natozyt taki obowiazek

- przekazania zrealizowanego zadania Gminie Pokdj

Wykonawca zobowigzany jest do wypfaty odszkodowar za szkody wynikie w trakcie prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robot

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

- ochrony srodowiska
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- warunkdéw bezpieczenstwa pracy

- warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich

Zamawiajgcy ustanawia nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem i bedzie prowadzit
biezaca kontrole wykonywanych robét . Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- sposob wykonania robét pod katem zgodnosci ich wykonania z projektem i specyfikacja techniczng wykonania i

odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnoéci w zakresie :
* organizacji robét,
¢ zabezpieczenia oséb trzecich,"
» ochrony srodowiska,
¢ warunkéw bhp, !
» warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego
¢ zabezpieczenie terenu robét,
» zabezpieczeniem ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw prowadzonych robét.

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany z materiatéw wykonawcy. Wyroby budowlane stosowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i
posiadajq odpowiednie parametry.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony érodowiska, pod
kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz warunkéw technicznych i
odbioru robét budowlanych. Materialy rozbiérkowe, ktérych nie przewiduje sie ponownie wbudowaé lub zainstalowaé
nalezy posegregowac, zabezpieczyd, zutylizowac lub dostarczy¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu (inspektorowi
nadzoru jesli zostanie powolany) wnioskéw materiatowych wraz z kompletem dokumentéw (certyfikaty, poswiadczenia
zgodnosci dostawy, karty katalogowe, $wiadectwa dopuszczenia itp.) przed dostawa ich na budowe. Materiaty
niezatwierdzone przez zamawiajgcego nie mogg by¢ wbudowane przez wykonawce. Materialy i urzadzenia uzyte do
realizacji inwestycji musza spefnia¢ wymogi polskich przepiséw i obowigzujgcych norm, posiadaé cechy zatoione
projekcie i by¢ poparte atestami ITB.

Zamawiajacy przewiduje bieiacg kontrole wykonywania robét. W celu zapewnienia wspétpracy z wykonaweg i
prowadzenia kontroli wykonanych robét, zamawiajacy powierzy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontroli w szczegéinosci bedg podlegaty :
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- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,
- wyroby budowiane lub elementy wytworzone na budowie,
- jakos¢ i doktadnosé wykonania prac,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer: i wyposazenia,
- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno- uzytkowym i umowsa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonanie robét tymezasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw :
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu {w trakcie wykonywania robét ),

- odbidr koricowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowych obiektéw)

3.2. Wymagania w zakresie przygotowania tereny budowy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt Organizacji terenu budowy uwzgledniajacy
wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

e organizacje robot budowlanych,

* rozwigzania zapewniajace bezpieczeristwo pracy,

* zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

* zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

¢ tymczasowq i docelowgq organizacje ruchu,

e wygrodzenie terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, obszar, na ktéry
prowadzone beda prace powinien by¢ réwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem oséb
niepowotanych. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpoizarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie budowy.
3.3 Wymagania w zakresie architektury

Wszystkie elementy matej architektury majg zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby wizualnie i

przestrzennie wspétgraty z otoczeniem.
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3.4.Wymagania w zakresie konstrukcji
Trwate elementy zagospodarowania winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb okreslony
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, obowigzujacymi normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Elementy konstrukcyjne nalezy w taki sposéb zaprojektowacé i wykonaé,
aby zostaty spetnione podstawowe wymagania w zakresie :
- bezpieczeristwa konstrukcji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczeristwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska. Wszystkie rozwiazania

architektoniczno-konstrukeyjne winny by¢ zaaprobowane przez zamawiajacego.

3.5. Wymagania w zakresie instalacji

Nie dotyczy.

3.6. Wymagania w zakresie wykorczenia

Projektowane elementy widoczne nalezy wykona¢ z wykorzystaniem materiatéw naturalnych, przyjaznych dla
$rodowiska tj. kamienie, drewno itp. Wszelkie wykonane elementy maja wspéigraé z otaczajacym je naturalnym
srodowiskiem i w jak najmniejszym stopniu ujawnia¢ ingerencje

cztowieka.

3.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowanym projektem. Dobdr materiatow i szczegétowe

rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozyé do zatwierdzenia inwestorowi.

CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepiséw

Wykonawca w ramach zamdwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia

potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z oddzielnych

przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane

Gmina Pokdj jest wtascicielem dziatek, nr 431, 303, 327,238, 332/1 obr. 160603_2.0027 Domaradz oraz dz. nr
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90/2 obr. 160603_2.0029 Domaradzka KuZnia stanowigcych teren przedmiotowej inwestycji,

zlokalizowanej w wojewddztwie opolskim, powiecie namystowskim, gm. Pokdj.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wszystkie prace projektowe i realizowane roboty budowlane powinny by¢ wykonane w oparciu
0 obowiazujgce przepisy m.in. (ponizszy katalog nie jest katalogiem zamknietym):
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r.,, poz. 682 z pdzn. zm.) ;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
z2021 r.,, poz. 2454);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z p6Zn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2023 r,, poz. 977 z péin.
zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z pézn. zm);
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 24 wrzeénia 2004 w sprawie okreélenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2002, nr 179 poz.1490);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r,, poz. 1478 z péin. zm.);
- Normy Polskie i ISO i normy zwigzane oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo;
- Zasady wiedzy technicznej;
- Zalecenia i wymagania producentéw materiatéw budowlanych;

- Inne przepisy i normy
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.
Prawo do dysponowania gruntéw zostanie przekazane na okres projektowania i uzyskania

wymaganego kompletu dokumentacji dla wykonawcy.

4.1, Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy
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zat. nrl

4.2. Mapy zasadnicze

mapy zasadnicze — zal. nr 2

4.3. Zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- zatf. nr 3
4.4. inne informacje
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Lokalizacja: plan sytuacyjny z zagospodarowaniem
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4.1. Wyniki badari gruntowo-wodnych na terenie budowy

zat. nrl

4.2. Mapy zasadnicze

mapy zasadnicze - zat. nr 2

4.3, Zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- zat. nr 3

4.4. Szacunkowe zestawienie kosztéw

Szacunkowe zestawienie kosztéw - zat. nr 4
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