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I. Kod CPV 45000000-7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 

WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót pn.: „Budowa połączenia fragmentów ulic Agamemnona, 

Beniowskiego i Gen. Władysława Sikorskiego w Rykach” w zakresie branży sanitarnej 

obejmująca budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z 

przebudową sieci gazowej niskiego ciśnienia. W zakres prac wchodzą:  

• roboty przygotowawcze (roboty ziemne),   roboty montażowe (rurociągów, armatury).  

• geodezyjne wytyczenie sieci,  

• wykonanie wykopów pod przewody,  

• wyprofilowanie dna wykopów,  

• montaż przewodów,  

• montaże armatury,  wykonanie obsypki i zasypki przewodów.  

1.4. Podstawowe określenia  

Budowla   obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową  

Dziennik budowy     dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót.  

Kosztorys ślepy (przedmiar) wykaz robót z podaniem ich ilości.  

Kosztorys ofertowy    wyceniony kosztorys ślepy.  

Materiały   wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

projektem budowlanym i specyfikacją techniczną, dopuszczone 

do wbudowania przez Inżyniera.  

Kierownik budowy   osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w prawach 

realizacji kontraktu.  

Inspektor nadzoru   osoba pełniąca w imieniu Zamawiającego całościowy nadzór nad 

realizacją i rozliczeniem zadania  

Polecenie inspektora   wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu  

budowlanego.  

Przetargowa dokumentacja projektowa   część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację,  parametry  i  wymiary

 obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

robót.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy, min. jeden egzemplarz pełnej dokumentacji budowlanej i ST.  

1.5.2. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym  

1) Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią 

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy.  

2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

kolejność wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.  

3) Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

4) Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 

projektem budowlanym i ST.  

5) Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor nadzoru 

może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. W 

przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i 

wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny 

być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy  

1) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których 

treść określa odpowiednie Rozporządzenie. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji inwestycji.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji 

robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

Koszty postępowania z odpadami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w cenę kontarktową.  
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

1) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie 

utrzymywał w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy  

2) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.  

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.8. Utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i 

mieszkańców.  

1.5.9. Stosowanie przepisów prawa  

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa . ustawy, zarządzenia rozporządzenia oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń.  

  

2. MATERIAŁY  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów.  

Materiały przeznaczone do budowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie 

budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty 

techniczne, atesty i certyfikaty.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, wydobyciem i 

dostarczeniem materiałów do budowy.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
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w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do warunków umowy lub wskazań Inspektora.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót do wykonania, których zastosowano niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko.  

Wykonawca powinien zapewni odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których wskazany 

jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Przez urządzenia 

równoważne należy rozumieć:  

  urządzenia spełniające parametry projektowe,  

 nie zwiększające koszty inwestycji.  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST i projekcie.  

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.  

  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wykonawczym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 

sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 

we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, 

a także na normach i wytycznych.  

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 

dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów.  
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem budowlanym i ST.  

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia 

wymaganej jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to sprzęt, 

zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie 

budowlanym i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca na wniosek Inspektora nadzoru dostarczy świadectwa potwierdzające, że 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określającym procedury badań.  

Aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały winne znajdować się na 

budowie (skoroszyt zastosowanych materiałów) wraz z potwierdzeniem Kierownika budowy o 

ich wbudowywaniu na przedmiotowej budowie.  

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki dotyczące pobierania jakości materiałów będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty 

pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 

wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w 

terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
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przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 

zaaprobowanych.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą 

techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. a spełniają wymogi ST.  

1) W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2) Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Materiały, które nie spełniają 

wymagań będą odrzucone.  

  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy musi by opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót,  

• przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• protokoły przekazania placu budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie.  

  

6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawione do względu na życzenie Zamawiającego.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót wykonać wówczas, gdy konieczność jego wykonania wynika z zapisów umowy 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  

1) Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i ST.  

2) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki 

obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru.  

3) Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy 

robót. 4) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbioru robót  
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu.  

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

w oparciu o przeprowadzone pomiary (potwierdzenie posadowienia kanałów przez 

uprawnionego geodetę) w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych 

lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 

decyzję dokonania potrąceń.  

8.1.2. Odbiór częściowy  

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.  

  

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

• pozwolenie na budowę,  

• projekt budowlany,  

• inwentaryzacja powykonawcza wykonanego odcinka,  

• protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  

• specjalne ustalenia użytkownika lub/i Inwestora z wykonawcą robót, dotyczące 

jakości robót.  

8.1.3. Odbiór końcowy robót  

Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.  

Przy odbiorze końcowym powinien być przedłożony operat powykonawczy zawierający 

następujące dokumenty:  

• projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  

• oświadczenie Kierownika budowy wynikające z zapisów ustawy Prawo budowlane,  

• inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego 

geodetę wraz z potwierdzonym wpisem ilości wbudowanych przewodów,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• protokoły badań i sprawdzeń,  

• załączone certyfikaty na wbudowane materiały.  

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości jakości i wartości.  

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
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na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w 

warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót ich 

kompletności oraz prawidłowości .  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem 

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem 

budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny/pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność dokonana będzie zgodnie z warunkami kontraktu.  

W przypadku płatności za jednostkę obmiarową, stawka jednostkowa pozycji musi 

uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, a 

szczególnie stawka jednostkowa powinna obejmować:  

• robociznę bezpośrednią,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 

dotyczące bhp,  

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, 

opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji 

ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w 

warunkach kontraktu.  

  

10. Przepisy związane 

10.1.  Ustawy.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 

1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148).  
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• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 

1843 oraz 2020 r. poz. 288).  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. . o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 215).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. . o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 

1372, 1518, 1593).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. . o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 667).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. . Prawo ochrony środowiska (t. j. Z 2019 r. poz.  1396, 

1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166. ).  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284. ).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. . o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 

470).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

155)  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  

276, 284)  

  

 10.2.  Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. 

zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. . zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

Nr 202, poz. 2072).  

  
.  
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II. Kod CPV 45111000-8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót - ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP  

1.1. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy obiektów liniowych:  

• geodezyjne wytyczenie sieci,  

• wykonanie wykopów pod przewody w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  

• wyprofilowanie dna wykopów,  

• montaż przewodów  

• montaż projektowanych studni rewizyjnych, •  montaż studzienek z wpustami 

ulicznymi,  

• wykonanie obsypki i zasypki przewodów. •  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub 

dokopu.  

1.2. Określenia podstawowe  

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położonych w obrębie 

obiektu kubaturowego.  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: ls=pd/pds gdzie: pd - .gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm¹ BN-77/8931-12 [5] 

(Mg/m3).  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru:  

U=d60/d10 gdzie: d60.-.średnica oczek sita, przez które przechodzi 

60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 

10% gruntu [mm].  
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2. GRUNTY. OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1. Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych należy odwieźć na miejsce przeznaczone 

do tego celu. Koszty odwozu na wysypisko ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byc przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków  

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
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• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

  

4. TRANSPORT  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczy 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 

wykonane z dokładnością do ± 20 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania.  

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 20 cm.  

5.2. Odwodnienia robót ziemnych Projekt 

nie przewiduje odwodnienia wykopów.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Sprawdzenie jakości wykonania robót  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.  

Szerokość wykopu ziemnego jest zmienna i winna być prowadzona zgodnie z wymogami BHP.  

Pochylenie skarp zgodne z wymogami BHP.  

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekracza 3 cm.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Wykopy ziemne nie stanowią oddzielnego zadania inwestycyjnego. Są elementem składowym 

wykonania montażów przewodów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
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Odbioru dokonać zgodnie z punktem 8 - Wymagania ogólne.  

  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. BN-77/8931-12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

9.2. Inne dokumenty  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 

1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. . zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
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III Kod CPV 45231300-8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót -  

ROBOTY MONTAŻOWE – KANALIZACJA DESZCZOWA  

  

 WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej. 

 1.2. Zakres stosowania ST  

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót w zakresie 

wykonania kanalizacji deszczowej wraz z obiektami na sieci.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej 

Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne. Pkt. 1.4.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową.  

1.5. Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacji deszczowej stanowią:  

projekt budowlany,  

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072),  

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych,  

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

(zgodnie z art. 3, pkt 14 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity 
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tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. 

poz. 148)..  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne. Pkt 2.  

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny mieć oznakowanie 

znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, lub . deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 

przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i określonym przez Komisję Europejską, lub. oznakowanie 

znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, będę uznano za regionalny wyrób budowlany Zastosowanie innego typu materiału 

niż podany w projekcie musi odbywać się za zgodą Inspektora nadzoru i Projektanta. Materiały 

stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST winny być : a) 

materiałami nowymi i nieużywanymi,  

b) spełniającymi przedstawione parametry techniczne,  

c) wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadającymi aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania 

materiałów przed rozpoczęciem dostawy i winien uzyskać jego akceptację.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

2.1.1. Przewody kanalizacyjne (rury i kształtki) Na 

przewody stosować materiały, które:  

- posiadają aprobatę COBRIT Instal  

- mają możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej . system posiada aprobatę 

IBDiM Kanalizację deszczową w całości należy wykonać z rur PVC-U lite SN8.  

  

2.1.2. Studnie  

Studnie betonowe  

Studnie z elementów betonowych powinny odpowiadać normie PN-B/10729 :1999 i EN476 

:1997. Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Stosować prefabrykaty 

betonowe posiadające atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalające na nie stosowanie 

dodatkowych powłok uszczelniających. Studzienki montować zgodnie z wytycznymi 

producenta rur.  

Wymagania dotyczące betonu:  

- Beton wibropracowany klasy B45  

- Wodoszczelność W8  

- Mrozoodporność f-50  

- Nasiąkliwość – poniżej 4%  
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- Odporność chemiczna na ścieki  

Studnię wykonać w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych łączonych na 

uszczelkę gumową. Studnia wykonana jest z elementów prefabrykowanych dostarczanych w 

postaci monolitycznego dna z kinetą przeznaczoną do odpływu ścieków, kręgów z 

zamontowanymi fabrycznie żeliwnymi stopniami złazowymi oraz płyty studziennej z otworem 

pod właz. Właz:  

• wykonany z żeliwa okrągły o prześwicie fi600,  

• typ ciężki, na obciążenie 40 T, klasa min. D400,  

• pokrywa z wentylacją,  

• pokrywa z zamknięciem ryglowym,  

• zabezpieczenie antykorozyjne.  

Wpusty uliczne DN500  

Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementów prefabrykowanych betonowych fi 500 z 

osadnikiem piasku z mufą połączeniową , żelbetowym pierścieniem odciążającym i wpustem 

ulicznym kołnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem.  

W skład studni wchodzą następujące elementy:  

− Dno studzienki (osadnik), grubości dna i ścianek 6,0cm  

− pierścienie betonowe wysokości 50, 30 cm i grubości ścianki 6,0 cm  

− pierścień betonowy z otworem i przejściem szczelnym(mufa) wysokości 50 cm i gr. ścianek 

6,0cm  

− pierścień fundamentowy betonowy (beton B20)  

− płyta pokrywowa PPW 96/48  

− wpust deszczowy uliczny żeliwny z zawiasami i ryglem typu ciężkiego D400.  

Podłączenie zaprojektowanych wpustów deszczowych do studni wykonać przy zastosowaniu 

przejść szczelnych .  

  

2.1.3. Materiały na podsypkę i zasypkę wstępną przewodów  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

   grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716).  

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna 

przewodów powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania:  

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002m,  

• nie powinien być zmrożony,  

• nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 

materiału.  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7. Wymagania 

ogólne. pkt 3. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub PZJ zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

inwestora.  

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod 

CPV 45000000-7  

.Wymagania ogólne. Pkt 4  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur kanałowych  

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów.  

Przy transportowaniu rur luzem powinny one spoczywać na całej długości na podłoża pojazdu. 

Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu 

nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 

pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.  

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.  

4.3. Wymagania dotyczące przewozu prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych 

Studzienki kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się i uszkodzeniem podczas transportu.  

4.4. Wymagania dotyczące przewozu włazów kanałowych  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, lub ułożone na paletach po10 szt.  

4.5. Wymagania dotyczące przewozu kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania 

ogólne pkt 5.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót Przed 

przystąpieniem do montażu należy:  

-ustalić miejsce placu budowy,  

-ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową,  

-ustalić miejsce składowania urobku,  

-dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,  

-wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, -

przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.  

5.3. Montaż rurociągów  

Roboty związane z układaniem kanalizacji deszczowej należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami producenta rur. Montażu rurociągów wykonać w wykopie. Technologia budowy 

musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i głębokości posadowienia zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić z ziemi oraz 

sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu i składowania. Nie dopuszcza się 
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wrzucania rur do wykopu. Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego 

przewodu. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywką. Należy zabezpieczenie rurociągi przed 

przemieszczaniem.  

Podłożem pod kanał będzie podsypka piaskowa grubo-, średnio-lub drobnoziarnista. Podsypkę 

i obsypkę należy układać równomiernie z obu stron przewodów i zagłębić po wbudowaniu w 

taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur zarówno w planie jak i w przekroju 

poprzecznym.  

Zagęszczenie tych warstw i zasypki wstępnej do wysokości 30 cm powinno przebiegać ręcznie 

warstwami 15 cm lub lekkim sprzętem (warstwami 30- cm). Należy nie dopuścić do 

powstawania pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury. Pod złączeniami należy 

wykonać zagłębienie pod kielichy, aby przewody nie opierały się na złączach.  

W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić dno wykopu poprzez 

wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu) . nie wolno układać rur na 

ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy 

wykonać podsypkę pod kanał o grubości min. 0,10m z materiału, który spełniać powinien 

następującego wymagania:  

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,  

• materiał nie może być zmrożony,  

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Niedopuszczalne jest układanie przewodów w gruntach w stanie upłynnionym.  

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim. 

Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na 

podsypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu (złącza kielichowe z 

wykorzystaniem uszczelki gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonać 

wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po to, żeby zapewnić rurze dostateczne 

podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi być wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu 

zakończenia posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki musi spełniać 

te same warunki co materiał do wykonania podsypki. Niedopuszczalne jest podkładanie pod 

rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu 

lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów.  

Obsypke należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każda warstwę 

zagęszczając.  

Grubość warstw nie powinna być większa niż 30cm. Jednocześnie z wykonywaniem 

poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie wykopu zwracając uwagę na staranne 

wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie 

wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas 

ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania wypełnienia nad strefa ochronna 

rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę 

można wykonywać z gruntu rodzimego.  

Zasypywany wykop należy odpowiednio zagęścić do wymaganego stopnia zagęszczenia wg 

badania Proctora stanowiącego wymagania zagęszczenia po klasę drogi (stopień zagęszczenia 

Iw = 0,98 ).  

Przed zakończeniem dnia roboczego, będą przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końcem ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub 
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deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie z .Instrukcja montażowa rur z PP. producenta rur. 

łączenie rur ze studzienkami prefabrykowanymi polega na wsunięciu bosego końca w kielich 

kinety wyposażony w uszczelki elastomerowe. Posadowienie studzienek zgodnie z 

wymaganiami producenta.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania 

ogólne. Pkt 6.  

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzana w czasie 

wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którykolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po 

wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania. Kontrola jakości Robót powinna 

obejmować następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacja Projektowa,  

• wykopów,  

• podłoża naturalnego,  

• obsypu i zasypu przewodu,  

• podłoża wzmocnionego,  

• materiałów,  

• ułożenia przewodu na podłożu.  

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu wykonywanych 

będą wykonanych Robót z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowania 

warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują 

sprawdzenie metody wykonywania wykopów.  

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany i odpowiada 

wymaganiom normy BN-72/8932-01.  

Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia 

w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z 

PN84/B-10735 i BN-83/8836-02.  

Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 

PN88/B-04481 i wilgotności zagęszczonego gruntu.  

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów, oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują  czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1cm), badanie 

ułożenia przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

Sprawdzenie wykonania połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV45000000-

7 Wymagania ogólne.  

Pkt 7  

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych  

Robotami tymczasowymi przy montażu są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych 

ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 

obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 

odpowiednich katalogach.  

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami w 

metrach według rodzajów rur i średnic.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogólne. Pkt 8. 

Należy sprawdzić:  

• wytyczenie osi przewodu,  

• szerokość wykopu,   głębokość wykopu,  

• odwodnienie wykopu,  

• szalowanie wykopu,  

zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  

• rodzaj podłoża,  

• rodzaj rur, kształtek, armatury, studzienek,  

• składowanie rur, kształtek armatury i studzienek,  

• ułożenie przewodu,  

• zagęszczenie podsypki i obsypki przewodu,  

• szczelność przewodu,  

• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu,  

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997  

8.1. Odbiór techniczny częściowy  

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na zbadaniu zgodności usytuowania 

i długości przewodów z dokumentacją. Powinien obejmować:  

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń w planie osi przewodu od osi wytyczonej, 

dopuszczalnych odchyleń rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 

projekcie,  

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,  

• zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

by  

• drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

  zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzi  

  zgodnie z PN-B 10725:1997. Wyniki badań powinny by  

 wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
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armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego, 

który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze technicznym częściowym przewodu wodociągowego zgłosić inwestorowi do odbioru 

roboty ulegające zakryciu, zapewni  

• dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewni •  geodezyjną 

inwentaryzację przewodu,  

• dokumentację powykonawczą.  

8.2. Odbiór techniczny częściowy  

Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem woda gruntowa i z opadów atmosferycznych;   przydatności podłoża 

naturalnego do budowy kanalizacji  

• szczelności ścianek obudowy;  

• warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu;  

• zadeszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  

• podłoża wzmocnionego, w tym grubości . w przypadku jego wykonania,  

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji  

Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  

• ułożenia przewodu na podsypce,  

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,  

• szczelności przewodów i studzienek na infiltracje,  

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia,  

Odbiór robót częściowych i końcowych należy wykonać przy udziale właściciela sieci.  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

• zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 

techniczną,  

• zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności,  

• wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu.  

Wyniki badań powinny być  wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 

technicznych częściowych przewodów, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 

budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 

geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego 

(załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonane przewody. 

Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  

• wykonaniu przewodów zgodnie z dokumentacją, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 

warunkach przepisami i polskimi normami),  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

.Wymagania ogólne. pkt 9  

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 

jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiaj¹cego lub ustalonej w umowie 

kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

uwzględniające:  

• montaż przewodów kanalizacyjnych i studzienek,  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

• wykonanie robót ziemnych,  

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,  

 doprowadzenie terenu montażu do stanu pierwotnego.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. 

poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 288).  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. . o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 215).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. . o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. Z 2019 r.  

poz. 1372, 1518, 1593).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. . o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 

667).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. . Prawo ochrony środowiska (t. j. Z 2019 r. poz.  1396, 

1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166. ).  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284. ).  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 276, 284)  
 

 

 10.2.  Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. . zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).  

  

10.3 Normy  

• PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie 

 budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie.  

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze.  

• PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych (Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 . Roz. MB i PMB z 1972.03.28).  

  


