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I. Kod CPV 45000000-7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot -
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot pn.: ,Budowa potaczenia fragmentéw ulic Agamemnona,
Beniowskiego 1 Gen. Wiadystawa Sikorskiego w Rykach” w zakresie branzy sanitarnej
obejmujgca budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej 1 sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne zwigzane z
przebudowg sieci gazowej niskiego cisnienia. W zakres prac wchodza:
* roboty przygotowawcze (roboty ziemne), O roboty montazowe (rurociggow, armatury).
* geodezyjne wytyczenie sieci,
* wykonanie wykopow pod przewody,
* wyprofilowanie dna wykopow,
* montaz przewodow,
* montaze armatury, 0 wykonanie obsypki i zasypki przewodow.
1.4. Podstawowe okreslenia
Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosc
techniczno-uzytkowa
Dziennik budowy dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot.

Kosztorys $lepy (przedmiar) wykaz robot z podaniem ich ilosci.

Kosztorys ofertowy wyceniony kosztorys Slepy.
Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z

projektem budowlanym 1 specyfikacja techniczna, dopuszczone
do wbudowania przez Inzyniera.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 wyst¢powania w jego imieniu w prawach
realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru osoba pelnigca w imieniu Zamawiajacego catosciowy nadzor nad
realizacjg i rozliczeniem zadania

Polecenie inspektora wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu

budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa czes$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje
lokalizacj¢, parametry 1 wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
robot.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, min. jeden egzemplarz petnej dokumentacji budowlanej i ST.

1.5.2.Zgodnos¢ wykonania robo6t z projektem budowlanym
1) Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
kolejno$¢ wymieniona w Ogolnych warunkach umowy.
3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ dla wlasnych celow btedéw w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
4) Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i ST.
5) Dane okre$lone w projekcie budowlanym i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.
6) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z projektem budowlanym
lub ST, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementéw robot, Inspektor nadzoru
moze uzna¢ takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu lub ST. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i
wplyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty 1 roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
1) Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ okresla odpowiednie Rozporzadzenie. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji inwestycji.
2) Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w $srodowisku naturalnym. Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji
robdt nie moze powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.
Koszty postgpowania z odpadami nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa
wlaczone w cene kontarktowa.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywal w miejscach pracy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy
2) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczenia przed mozliwo$cig powstania pozaru.
3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatne;.

1.5.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego i
mieszkancow.

1.5.9. Stosowanie przepisOw prawa
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawa . ustawy, zarzadzenia rozporzadzenia oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z realizowanymi robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymagan odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

2. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
materialow.

Materiaty przeznaczone do budowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatdw pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwigzane z zakupem, wydobyciem i
dostarczeniem materiatow do budowy.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.
Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
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w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do warunkow umowy lub wskazan Inspektora.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt do wykonania, ktéorych zastosowano niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materialow, zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Do urzadzen technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych wskazany
jest producent lub dystrybutor mozna stosowa¢ urzadzenia rownowazne. Przez urzadzenia
rOwnowazne nalezy rozumiec:

O urzadzenia spetniajgce parametry projektowe, O
nie zwickszajace koszty inwestycji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i projekcie.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia przez jego pojazdy drog publicznych oraz dojazdoéw do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wykonawczym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru winien podejmowaé w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscia robot, oceng jakosci materiatdéw i postepem robdt, a ponadto
we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypekienia przez Wykonawce warunkow kontraktu

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST,
a takze na normach 1 wytycznych.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i1 wszystkich materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z projektem budowlanym i ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem dla osiggnigcia
wymagane] jako$ci. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosé
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to sprzet,
zaopatrzenie 1 urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie
budowlanym i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca na wniosek Inspektora nadzoru dostarczy $wiadectwa potwierdzajace, ze
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacym procedury badan.
Aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty na zastosowane materialy winne znajdowac si¢ na
budowie (skoroszyt zastosowanych materiatow) wraz z potwierdzeniem Kierownika budowy o
ich wbudowywaniu na przedmiotowej budowie.
Koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki dotyczace pobierania jakosci materialdow beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci koszty badan pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane.

6.4. Badania 1 pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w
terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

« Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub Aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. j.w. a spetniajg wymogi ST.

1) W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Materialy, ktére nie spetniaja
wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
+ datg przekazania Wykonawcy placu budowy,
» datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot,
« przeszkody w prowadzeniu robdt, okresy i przyczyny przerw w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgloszenie i1 daty odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbiorow
czg$ciowych 1 koncowych robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projekcie,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
6.7.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
» protokoty przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wzgledu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt wykona¢ wowcezas, gdy konieczno$¢ jego wykonania wynika z zapisOw umowy
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

1) Obmiar robodt okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym 1 ST.
2) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

3) Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed cze§ciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy
robot. 4) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.
5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy:

+ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czgSciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robot musi by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos$¢ 1 1los$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
w oparciu o przeprowadzone pomiary (potwierdzenie posadowienia kanalow przez
uprawnionego geodete) w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen.
8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbior techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
* pozwolenie na budowg,
+ projekt budowlany,
* inwentaryzacja powykonawcza wykonanego odcinka,
+ protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
* specjalne ustalenia uzytkownika lub/i Inwestora z wykonawcg robdt, dotyczace
jakosci robot.
8.1.3. Odbior koncowy robot
Odbioru koficowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze koncowym powinien by¢ przedtozony operat powykonawczy zawierajacy
nastepujace dokumenty:
e projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
e o$wiadczenie Kierownika budowy wynikajace z zapisow ustawy Prawo budowlane,
e inwentaryzacj¢ geodezyjng na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego
geodete wraz z potwierdzonym wpisem ilo§ci wbudowanych przewodow,
e protokoty odbiorow czgsciowych,
e protokoly badan i sprawdzen,
e zalaczone certyfikaty na wbudowane materialy.
Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci jakosci 1 wartoSci.
Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
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na piSmie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot ich
kompletnosci oraz prawidtowosci .

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej robdt na podstawie
badan przedtozonych dokumentéw, sprawdza przedlozone dokumenty pod wzgledem
merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robdt z projektem
budowlanym i ST. W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioréw
technicznych cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robodt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
8.1.4. Odbidr ostateczny/pogwarancyjny

Odbidr ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym 1 polega na
ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ dokonana bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.

W przypadku platnosci za jednostke obmiarowa, stawka jednostkowa pozycji musi
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, a
szczegolnie stawka jednostkowa powinna obejmowac:

* robocizng bezposrednia,

« warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

+ koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,

« ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych,
oplaty za zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji
ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
kosztorysu ofertowego jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w
warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 1. poz. 148).
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« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 1. poz.
1843 oraz 2020 r. poz. 288). O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. . o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 215).

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. . o ochronie przeciwpozarowej t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz.
1372, 1518, 1593).

« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. . o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 667).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. . Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Z 2019 r. poz. 1396,
1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166. ).

« Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. . o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284. ). O
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. . o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz.
470).

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215)
0 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
155)

« Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
276, 284)

10.2. Rozporzadzenia

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. . w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pozn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. . zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. . w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).
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I1. Kod CPV 45111000-8 Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy obiektow liniowych:

e geodezyjne wytyczenie sieci,

e wykonanie wykopow pod przewody w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

e wyprofilowanie dna wykopow,

* montaz przewodow

e montaz projektowanych studni rewizyjnych, montaz studzienek z wpustami
ulicznymi,

e wykonanie obsypki i zasypki przewodow. e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub
dokopu.

1.2. Okres$lenia podstawowe
Glegbokos¢ wykopu - rdéznica rzgdnej terenu 1 rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objg¢tosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozonych w obrebie
obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: Is=pd/pds gdzie: pd- .gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm' BN-77/8931-12 [5]
(Mg/ms).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U=deso/d10 gdzie: dso.-.$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi
60% gruntu [mm], dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi
10% gruntu [mm].
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2. GRUNTY. OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel, wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Materiaty pochodzace z rozbiorek i robot ziemnych nalezy odwiez¢ na miejsce przeznaczone
do tego celu. Koszty odwozu na wysypisko ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci
do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntoéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byc przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), O
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materialu, jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglos$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglos$ci nie zostaly wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury rob6t ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscia do + 20 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz + 20 cm.

5.2. Odwodnienia robo6t ziemnych Projekt
nie przewiduje odwodnienia wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego jest zmienna i winna by¢ prowadzona zgodnie z wymogami BHP.
Pochylenie skarp zgodne z wymogami BHP.

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza 3 cm.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli materiaty, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Wykopy ziemne nie stanowig oddzielnego zadania inwestycyjnego. Sa elementem sktadowym
wykonania montazéw przewodow kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej i gazowej.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru dokona¢ zgodnie z punktem 8 - Wymagania ogoélne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
9.2. Inne dokumenty

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. . w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. . zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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IIT Kod CPV 45231300-8 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét -
ROBOTY MONTAZOWE — KANALIZACJA DESZCZOWA

* WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz przebudowy kanalizacji sanitarne;.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt w zakresie
wykonania kanalizacji deszczowej wraz z obiektami na sieci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne. Pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa.

1.5. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych sieci kanalizacji deszczowej stanowig: O

projekt budowlany,

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

+ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

« protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i1 robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

+ dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione cze¢sci skladowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
(zgodnie z art. 3, pkt 14 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity
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tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r.
poz. 148)..

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne. Pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowga specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub . deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub. oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, bede uznano za regionalny wyrdb budowlany Zastosowanie innego typu materiatu
niz podany w projekcie musi odbywac si¢ za zgoda Inspektora nadzoru i Projektanta. Materiaty
stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST winny by¢ : a)
materialami nowymi i nieuzywanymi,
b) spetniajacymi przedstawione parametry techniczne,
c) wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajagcymi aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy 1 winien uzyskac jego akceptacjg.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

2.1.1. Przewody kanalizacyjne (rury 1 ksztattki) Na

przewody stosowac materialy, ktore:
- posiadaja aprobate COBRIT Instal
- maja mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej . system posiada aprobate
IBDiM Kanalizacj¢ deszczowa w catosci nalezy wykonac z rur PVC-U lite SNS.

2.1.2. Studnie
Studnie betonowe
Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN476
:1997. Zwieficzenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Stosowac prefabrykaty
betonowe posiadajagce atesty, badania 1 aprobaty techniczne pozwalajace na nie stosowanie
dodatkowych powtok uszczelniajagcych. Studzienki montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Wymagania dotyczace betonu:

- Beton wibropracowany klasy B45
- Wodoszczelno§¢ W8

- Mrozoodpornos¢ f-50

- Nasigkliwo$¢ — ponizej 4%
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- Odporno$¢ chemiczna na $cieki
Studni¢ wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregow betonowych taczonych na
uszczelke gumowa. Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w
postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do odpltywu Sciekéw, kregow z
zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty studziennej z otworem
pod wiaz. Wiaz:

e wykonany z zeliwa okragly o przeswicie {1600,

e typ cigzki, na obcigzenie 40 T, klasa min. D400,

e pokrywa z wentylacja,

e pokrywa z zamknigciem ryglowym,

e zabezpieczenie antykorozyjne.
Wpusty uliczne DN500
Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych betonowych fi 500 z
osadnikiem piasku z mufg potaczeniows , zelbetowym pier§cieniem odcigzajacym i wpustem
ulicznym kolnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem.
W sktad studni wchodza nastepujace elementy:
— Dno studzienki (osadnik), grubosci dna i $cianek 6,0cm
— pierscienie betonowe wysokosci 50, 30 cm i grubosci $cianki 6,0 cm
— pierScien betonowy z otworem i przej$ciem szczelnym(mufa) wysokosci 50 cm i gr. Scianek
6,0cm
— pier§cien fundamentowy betonowy (beton B20)
— ptyta pokrywowa PPW 96/48
— wpust deszczowy uliczny zeliwny z zawiasami i ryglem typu ciezkiego D400.

Podlaczenie zaprojektowanych wpustow deszczowych do studni wykona¢ przy zastosowaniu
przejs$¢ szczelnych .

2.1.3. Materialy na podsypke 1 zasypke wstepng przewodoéw
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
O grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716).
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstgpna
przewodow powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:
e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m,
e nie powinien by¢ zmrozony,
e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materiatu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7. Wymagania
ogoblne. pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub PZJ zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy oraz speilnia¢ normy ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod
CPV 45000000-7
.Wymagania ogdlne. Pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur kanalowych
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin stalowych lub fancuchow.
Przy transportowaniu rur luzem powinny one spoczywac na catej dtugosci na podtoza pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu
nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem podczas transportu.

4.4. Wymagania dotyczace przewozu wlazéw kanalowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, lub ulozone na paletach po10 szt.

4.5. Wymagania dotyczace przewozu kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania
ogolne pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot Przed
przystapieniem do montazu nalezy:
-ustali¢ miejsce placu budowy,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda opadowa,
-ustali¢ miejsce sktadowania urobku,
-dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
-wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999, -
przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow
Roboty zwigzane z ukladaniem kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami producenta rur. Montazu rurociggéw wykona¢ w wykopie. Technologia budowy
musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkow 1 glebokosci posadowienia zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu 1 skladowania. Nie dopuszcza si¢
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wrzucania rur do wykopu. Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego
przewodu. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlotu
odpowiednio  dopasowana pokrywka. Nalezy zabezpieczenie rurociagi  przed
przemieszczaniem.
Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa grubo-, §rednio-lub drobnoziarnista. Podsypke
1 obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodow i zaglebi¢ po wbudowaniu w
taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zar6wno w planie jak i w przekroju
poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw 1 zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm powinno przebiegad rgcznie
warstwami 15 cm lub lekkim sprzgtem (warstwami 30- cm). Nalezy nie dopusci¢ do
powstawania pustych przestrzeni szczegolnie w dolnej czesci rury. Pod zlaczeniami nalezy
wykona¢ zaglebienie pod kielichy, aby przewody nie opieraty si¢ na zlaczach.
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gltgboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zaggszczeniu) . nie wolno uktadaé rur na
tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy
wykonaé podsypke pod kanat o grubosci min. 0,10m z materiatu, ktéry spetniaé powinien
nastgpujacego wymagania:

* nie powinny wystepowacé czastki o wymiarach powyzej 20mm,

« material nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Niedopuszczalne jest uktadanie przewodow w gruntach w stanie uptynnionym.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatlu na
podsypce tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Po ulozeniu rurociagu (ztacza kielichowe z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonaé
wypetienie wokot rury i1 obsypke calego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji 1 zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyze] wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢
te same warunki co materiat do wykonania podsypki. Niedopuszczalne jest podktadanie pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu
lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.
Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
Zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30cm. Jednocze$nie z wykonywaniem
poszczegbdlnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajagc uwage na staranne
wypetnienie wykopu 1 zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek. Do wykonania wypelnienia nad strefa ochronna
rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke
mozna wykonywac¢ z gruntu rodzimego.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zaggsci¢ do wymaganego stopnia zageszczenia wg
badania Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi (stopien zaggszczenia
Iw=10,98).
Przed zakonczeniem dnia roboczego, beda przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
kofcem ulozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub
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deszczowa. Rury uktadaé rgcznie zgodnie z .Instrukcja montazowa rur z PP. producenta rur.
faczenie rur ze studzienkami prefabrykowanymi polega na wsunigciu bosego konca w kielich
kinety wyposazony w uszczelki elastomerowe. Posadowienie studzienek zgodnie z
wymaganiami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania
ogolne. Pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorykolwiek z wymagan
nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Kontrola jakosci Robdt powinna
obejmowac nastepujace badania:

» zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

*  wykopow,

+ podtoza naturalnego,

* obsypu i zasypu przewodu,

+ podtoza wzmocnionego,

* materiatow,

+ ulozenia przewodu na podtozu.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
beda wykonanych Robo6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.
Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowania
warunkéw bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metody wykonywania wykopow.
Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy BN-72/8932-01.
Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z
PN84/B-10735 i BN-83/8836-02.
Badanie nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
PN88/B-04481 i1 wilgotnosci zageszczonego gruntu.
Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialbw 1 pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentdow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dhugosci (z doktadnoscia do 10cm) i $rednicy (z dokladno$cia do lcm), badanie
ulozenia przewodu na podlozu w planie i profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV45000000-
7 Wymagania ogolne.
Pkt 7

7.2. Jednostki 1 zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych
scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreSlone w
odpowiednich katalogach.
Dhugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdhuz ich osi tacznie z ksztattkami w
metrach wedtug rodzajow rur i $rednic.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania og6lne. Pkt 8.
Nalezy sprawdzi¢:
* wytyczenie osi przewodu,
* szerokos¢ wykopu, O glebokos¢ wykopu,
* odwodnienie wykopu,
* szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
* rodzaj podloza,
* rodzaj rur, ksztattek, armatury, studzienek,
» sktadowanie rur, ksztaltek armatury i studzienek,
* ulozenie przewodu,
* zageszczenie podsypki 1 obsypki przewodu,
* szczelno$¢ przewodu,
* zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdéwnej przewodu,
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997

8.1. Odbidr techniczny czgsciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na zbadaniu zgodnosci usytuowania
1 dtugosci przewodow z dokumentacja. Powinien obejmowac:

» sprawdzenie dopuszczalnych odchylen w planie osi przewodu od osi wytyczonej,
dopuszczalnych odchylen rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie,

* zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

* zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien

by
* drobny i1 $rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
O zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi O

zgodnie z PN-B 10725:1997. Wyniki badan powinny by
wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnoSci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
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armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego cze§ciowego,
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym cz¢§ciowym przewodu wodociaggowego zglosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni

o dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni ¢ geodezyjna

inwentaryzacj¢ przewodu,

e dokumentacj¢ powykonawcza.

8.2. Odbior techniczny czesciowy
Odbioér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

« sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opaddéw atmosferycznych; O przydatnos$ci podtoza
naturalnego do budowy kanalizacji

« szczelno$ci $cianek obudowy;

« warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

« zadeszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

« podtoza wzmocnionego, w tym grubosci . w przypadku jego wykonania,

+ jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

« ulozenia przewodu na podsypce,

« dhugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

« szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

« materialdéw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

Odbior robot czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wiasciciela sieci.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

+ zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczna,

+ zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci,

« wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodow, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i1 inwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego
(zalacznik 2), na podstawie ktorego przekazuje sie¢ inwestorowi wykonane przewody.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym zlozy¢ o$wiadczenia:

« wykonaniu przewodow zgodnie z dokumentacja, warunkami pozwolenia na budowe 1
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w
warunkach przepisami 1 polskimi normami),

» doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogo6lne. pkt 9
Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstaweg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie okres§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych 1 ilosci robot potwierdzonych przez zamawiaj'cego lub ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
uwzgledniajace:

« montaz przewodow kanalizacyjnych i studzienek,

+ przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,

« obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,

« wykonanie robot ziemnych,

« usuniccie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot, 0O

doprowadzenie terenu montazu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 1.
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148).

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 .
poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 288). O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. . o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 215).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. . o ochronie przeciwpozarowe;j t.j. Dz. U. Z 2019 1.
poz. 1372, 1518, 1593).

« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. . o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz.
667).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. . Prawo ochrony srodowiska (t. j. Z2019 r. poz. 1396,
1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166. ).

« Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. . o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284.).

« Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 276, 284)

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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« Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. . w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. . zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. . w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

10.3 Normy
«  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

«  BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

«  PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

«  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

«  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

« PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1
rozbidrkowych (Dz..U.Nr 13 7 10.04.1972 . Roz. MB 1 PMB z 1972.03.28).
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