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1. Spis rysunkow

L.P. TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU

1 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, TEREN ZEWNETRZNY ZK-KL-PW-CI-PZT
2 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, BUDYNEK 1 ZK-Kt-PW-CI-1

3 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, BUDYNEK 4, 11 ZK-Kt-PW-CI-4/11
4 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, BUDYNEK 7 ZK-Kt-PW-CI-7

5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, SCHEMAT BLOKOWY ZK-Kt-PW-CI-SCHH1
6 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, SCHEMAT SZAF IT ZK-Kt-PW-CI-SCH2
7 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, TEREN ZEWNETRZNY ZK-Kt-PW-CII-PZT
8 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, BUDYNEK 1/D ZK-Kt-PW-CII-1

9 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, BUDYNEK 2/D ZK-Kt-PW-CII-2
10 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, BUDYNEK 8/D ZK-Kt-PW-CII-8
11 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, SCHEMAT BLOKOWY ZK-Kt-PW-CII-SCH1
12 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, SCHEMAT SZAF IT ZK-Kt-PW-CII-SCH2
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2. Wstep

2.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej

dla catego Zakfadu Karnego w Ktodzku. Ten zakfad karny tworzony jest przez dwa kompleksy
o numerach 788 przy ulicy Bohateréw Getta 16 oraz 789 przy ul. Hotdu Pruskiego 4 w Ktodzku.
W skfad kazdego z kompleksow wchodzi kilka budynkéw oraz teren zewnetrzny. Dla budynku
nr 5 w kompleksie 788 wydany zostat projekt wykonawczy w kwietniu 2020r.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu jest:

zlecenie/ umowa,

rzut architektoniczne budynkdéw wraz z koncepcjg instalaciji,
wizja lokalna,

uzgodnienia z Inwestorem,

karty katalogowe producenta systemu,

obwigzujgce przepisy i normy.

2.3. Przepisy i normy zwigzane

Przy realizacji uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r.
nr 0 poz. 290).

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
PN-EN 50132-1:2010 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.
Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

Strona 5 z 37



PROJEKT WYKONAWCZY

3. Opis techniczny instalacji

3.1. Opis ogodiny

Obecnie w obu kompleksach 788 oraz 789 zainstalowane sg systemy telewizji dozorowe;.
Wiekszos¢ instalacji wymaga modernizacji ze wzgledu na stosowang technologie analogowa.
Ponadto zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej konieczna jest
rozbudowa monitoringu wizyjnego.

Dla kazdego z komplekséw zaprojektowano kamery wewnagtrz budynkéw oraz na terenie
zewnetrznym.

Na rzutach, schematach oraz w przedmiarach i kosztorysach uwzgledniono etapowosc¢
Inwestycji. Opracowano podziat na ETAP 0, 1 oraz 2.

Przewidziano réwniez podziat na instalacje wewnatrz budynkéw (kazdy budynek osobno) oraz
teren zewnetrzny.

Czes$¢ urzagdzen i elementéw instalacji wchodzi w sktad ETAPU 0. Sa to urzadzenia, ktére
nalezy zainstalowac czesciowo lub w catosci w pierwszej kolejnosci — przed rozpoczeciem
etapu 1 lub 2.S3 to m.in. serwery oraz stanowiska monitoringu.

Niezbedne urzgdzenia oraz kamery, ktore stanowig nowe punkty kamerowe — wchodzag
w sktad ETAPU 1. Zaprojektowano instalacje w miejscach, gdzie dotychczas nie byto
zainstalowanych kamer, a dane pomieszczenia wymagaja monitorowania. Sg to przede
wszystkim ciggi komunikacyjne, pom. gdzie przebywajg osadzeni itp.. Przestrzenie
wymagajgce monitorowania zostaty wskazane przez Zamawiajgcego.

Podczas realizacji etapu 1 nalezy pozostawi¢ bez zmian wszystkie istniejagce kamery
oraz pozostate elementy obecnego systemu. Tak aby jego funkcjonowanie pozostato
bez zmian. Etap 1 stanowi znaczgce uzupetnienie istniejgcego systemu.

Kamery istniejgce (analogowe), ktére nalezy zdemontowaé, wymienié¢ na kamery IP to ETAP 2
inwestycji. Podczas realizacji tego etapu poza nowymi kamerami nalezy réwniez zainstalowaé
nowe okablowanie oraz urzadzenia i elementy zgodnie z zestawieniami i czescig rysunkowa
opracowania. Nalezy zachowa¢ kolejnos¢ inwestycji. Oznacza to, ze etap 2 musi by¢
poprzedzony realizacjg etapu nr 1. Wynika to z faktu, ze w wielu przypadkach kamery etapu 2
wykorzystywaé bedg urzadzenia pasywne i aktywne projektowane w etapie 1.

W tym etapie konieczne jest wykonanie nastepujgcych zadan:
e wykonanie nowego okablowania od szafy PPD do kazdej kamery etapu 2,
e w razie koniecznosci rozbudowa GPD o dodatkowy serwer i dodatkowe dyski,
e w razie koniecznosci rozbudowa lub montaz nowego PPD.
e demontaz istniejgcych kamer analogowych,
e montaz nowych kamer IP,
e aktualizacja oprogramowania, uruchomienie i ponowna konfiguracja systemu.

Wszystkie przewody do kamer w danym budynku sprowadzone zostang do jednego punktu —
PPD zgodnie z rysunkami. W istniejgcych szafach dostepny bedzie niezbedny zapas miejsca,
potrzebny na montaz urzadzen na potrzeby CCTV.
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W szafach rack nalezy zamontowa¢ m.in. panele krosowe oraz switche PoE — zgodnie ze
schematem blokowym. Przedstawiono réwniez schematy potgczen miedzy switchami.
Przetgczniki w PPD nalezy potgczy¢ z szafg GPD (w budynku nr 1 w 788 oraz 1/D w 789) za
pomocyg kabli Swiattowodowych. Wiekszos¢ PPD wykorzystuje istniejace okablowanie
Swiattowodowe. Nowe okablowanie pomiedzy kompleksami nalezy utozy¢ w istniejgcej
kanalizacji kablowej. Switche nalezy potagczy¢ miedzy sobg zgodnie ze schematem blokowym.

Kamery mozna podzieli¢ na 2 rodzaje ze wzgledu na ich lokalizacje:
e Wewnatrz budynkéw;
¢ Na terenie zewnetrznym.

Kamery dozorujgce teren zewnetrzny instalowane bedg na budynkach oraz na posterunkach.
Te montowane na budynkach wykorzystywac¢ bedg urzadzenia i elementy projektowane
wewnatrz tych obiektéw. W zwigzku z tym konieczne jest aby w pierwszej kolejnosci
zrealizowac instalacje wewnatrz budynkéw. W przypadku kamer instalowanych na
posterunkach taki problem nie istnieje poniewaz urzgdzenia wewnatrz posterunku sg wtgczone
w etap kamer na posterunku.

Wszystkie urzgdzenia projektowane sg w technologii IP — w oparciu o system rejestracji VDG
SENSE. Wynika to z faktu, ze na obu kompleksach wystepujg juz takie rozwigzania.

Obecnie w kompleksie 789 jest zainstalowany monitoring wizyjny w technologii IP — system
rejestracji VDG SENSE oraz kamery SIQURA i SAMSUNG. Instalacja ta pozostanie bez
zmian. Przy czym konieczne bedzie potaczenie istniejacego serwera z nowoprojektowanym
tak aby tworzyty spojnie jeden wspdlny system monitoringu.

W zakresie rejestracji obrazu zastosowany system musi pozwala¢ na rejestracje obrazu
i dzwieku z kamer w rozdzielczosci D1 z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 3 kl/sek. przez okres
co najmniej 7 dni, z funkcjg automatycznego kasowania najstarszych nagran.
W Zaktadzie Karnym w Ktodzku zamontowane sg obecnie kamery analogowe oraz kamer IP.

Podczas wykonawstwa nalezy pamietaé, ze zaprojektowane system w poszczegdlnych
budynkach muszg pozwalaé na integracie z w/w produkitami w jednym sSrodowisku
programowym tak, aby platforma zarzadzania SMS mogta umozliwiaé wzajemne
wspétdziatanie podsystemow.

Przewiduje sie rowniez, ze pomiedzy poszczegdlnymi kompleksami 788 i 789 bedzie mozliwa
petna wymiana informacji w systemie. Tzn. Mozliwy bedzie podglad z kamer oraz archiwum.
Przy czym rejestracja kamer znajdujgcych sie na terenie kompleksu 788 odbywa sie
na serwerach zlokalizowanych w budynku 1 tego kompleksu. Odpowiednio rejestracja kamer
znajdujgcych sie na terenie kompleksu 789 odbywa sie na serwerach zlokalizowanych
w budynku 1/D tego kompleksu.

Lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw, a w szczegélnosci doktadny podziat kamer
na monitorach LCD oraz szczegétowe ustawienia zapisu, jak réwniez doktadng lokalizacje
kamer - nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji

Dla kamer zlokalizowanych na terenie zewnetrznym nalezy przygotowaé wizualizacje
pokazujgcg rozmieszczenie kamer.
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Podziat na etapy zostat przedstawiony na rzutach oraz schemacie blokowym. Odpowiednim
kolorem oznaczono elementy systemu, ktére nalezy wykona¢ w danym etapie.

Wewnatrz budynkéw zaprojektowano kamery stacjonarne koputkowe. W posadzce bram
wjazdowych podobnie przewidziano kamery koputkowe — w dodatkowych obudowach.

Na terenie zewnetrznym oraz w bramach wjazdowych do komplekséw przewidziano kamery
stacjonarne tubowe. W wyznaczonych miejscach terenu zewnetrznego zaprojektowano
wymiane istniejgcych lub nowe lokalizacje kamer obrotowych.
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3.2. Kompleks 788

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w kompleksie 788 uwzgledniono instalacje CCTV
w nastepujagcych budynkach:

e Budyneknr 1;

e Budynek nr 4;

e Budynek nr 5;

e Budynek nr 7;

e Budynek nr 11;

Ponadto zaprojektowano modernizacje i rozbudowe monitoringu na terenie zewnetrznym.
Realizowany on bedzie m.in. za posrednictwem posterunkéw: 2/2; 2/3; 2;4; 2/5; 2/14.

Na rzutach oraz schematach blokowych pokazano lokalizacje szaf IT. Cze$¢ z nich
to nowoprojektowane szafy. W kilku miejscach przewidziano montaz urzgdzen w istniejgcych
szafach. W zaleznosci od obecnego stanu okablowania szkieletowego ($wiattowodowego)
zaprojektowano wykorzystanie istniejgcych potgczen bgadz nowe okablowanie.

Ponizsza tabela pokazuje docelowg ilos¢ kamer w kompleksie 788 po wykonaniu wszystkich
etapow projektowanej inwestycji.

Kompleks bu d":lrnku Etap 1 | Etap 2 E'::J_I Elt)azg;rz SUMA
1 5 7 1 2 15
4 10 0 3 1 14
11 5 0 0 0 5
5 59 28 13 4 104
7 23 0 3 0 26
788 2/2 0 0 0 8 8
2/3 0 0 0 6 6
2/4 0 0 1 4 5
2/5 0 0 0 4 4
2/14 0 0 5 0 5
SUMA 102 35 26 29 192

3.2.1. Budynek nr1

Obecnie w budynku nr 1 znajduje sie gtowne stanowisko monitoringu (pom.13)
dla kompleksu 788. Obecnie realizowane jest czesciowo wyposazenie tego stanowiska
w ramach realizacji etap 1 budynku nr 5. Projektuje sie rozbudowe tego stanowiska. Docelowo
zaktada sie ze bedzie ono tworzone przez dwie stacje komputerowe — potgczone ze sobag
programowo w taki sposob ze do ich obstugi wystarcza¢ bedzie jedna klawiatura i myszka. Na
tym stanowisku docelowo bedg dostepne 4 monitory 43” oraz 3 monitory 24”. Rozbudowa
stanowiska monitoringu to czes¢ etapu 0 inwestycji.
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Lokalizacje nowych kamer — etap 1 oraz wymagajgcych wymiany w etapie 2 pokazano
na rzutach. W tym budynku znajduje sie gtdbwna brama wjazdowa na teren kompleksu 788.
W zwigzku z tym zaprojektowano petny monitoring $luzy wjazdowej, tgcznie z kamerg
w posadzce. Umozliwi ona monitorowanie podwozia pojazdu. Kamere koputkowg nalezy
zainstalowa¢ w dodatkowej obudowie z szybg. Kamery z oznaczeniem PZT na rzucie to
kamery wchodzace w sktad kamer monitorujgcych teren zewnetrzny.

Przewidziano konfiguracjg zdalnych punktéw podglagdu na istniejgcych stacjach
komputerowych. Oprogramowanie nalezy zainstalowa¢ na stanowiskach wskazanych przez
Inwestora.

W pom. 113 znajduje sie szafa rack. Stanowi ona Gtéwny Punkt Dystrybucyjny dla instalaciji
CCTV w kompleksie 788. Urzadzenia aktywne na potrzeby kamer budynku nr 1 zostaty
przewidziane w etapie 1 budynku nr 5. Etap ten jest obecnie realizowany.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano nowe potgczenie swiattowodowe pomiedzy
kompleksami 788 i 789.

Przy realizacji kolejnych budynkéw konieczna jest rozbudowa GPD o m.in. serwery CCTV
i switch corowy (spinajacy poszczegélne budynki z GPD). Elementy te rowniez wchodzg
w sktad etapu 0 inwestyciji.

3.2.2. Budynek nr 4

Obecnie w budynku nr 4 nie znajdujg sie zadne kamery CCTV. W zwigzku z tym
zaprojektowano catkowicie nowg kompletng instalacje. Wewnatrz budynku przewidziano
punkty kamerowe dozorujgce wyznaczone obszary. Dla tego budynku wszystkie zadania
sg realizowane w ramach etapu nr 1.

W korytarzu przewidziano szafke wiszgcg 15U PPD4/I. Punkt ten nalezy potgczy¢ kablem
Swiattowodowy z budynkiem nr 5. W nim nalezy potgczy¢ Swiattowdd pasywnie z kablem
taczgcym budynek nr 5 z budynkiem nr 1.

PPD4/I obstuguje réwniez kamery zaprojektowane wewnatrz budynku nr 11.

Po wykonaniu powyzszego zakresu, kamery zaprojektowane na dachu budynku nr 4 oraz 3
nalezy wykona¢ w ramach etapow dla terenu zewnetrznego.

3.2.3. Budynek nr 11

Obecnie w budynku nr 11 nie znajdujg sie¢ zadne kamery CCTV. W zwigzku z tym
zaprojektowano nowe punkty kamerowe z okablowaniem. Dla tego budynku wszystkie zadania
sg realizowane w ramach etapu nr 1.

Wewnatrz budynku nie przewidziano posredniego punktu dostepowego. Budynek nr 11
przylega do budynku nr 4 dlatego wszystkie kamery obstugiwane sg przez PPD4/I.

W zwigzku z powyzszym instalacja CCTV w pierwszej kolejnosci powinna by¢ realizowana
w budynku nr 4, lub réwnolegle w obu.

3.2.4. Budynek nr7

Obecnie w budynku nr 7 nie znajdujg sie zadne kamery CCTV. W zwigzku z tym
zaprojektowano catkowicie nowg kompletng instalacje. Wewnagtrz budynku przewidziano

Strona 10 z 37



PROJEKT WYKONAWCZY

punkty kamerowe dozorujgce wyznaczone obszary. Dla tego budynku wszystkie zadania
sg realizowane w ramach etapu nr 1.

W budynku istnieje szafa rack stojgca — PPD7/I. Punkt ten nalezy wyposazy¢ m.in. w panele
krosowe, ups’a oraz switch’a.

Budynek posiada istniejgce potgczenie swiattowodowe z budynkiem nr 1.

Po wykonaniu powyzszego zakresu, kamery zaprojektowane na elewacji budynku nr 7 nalezy
wykona¢ w ramach etapéw dla terenu zewnetrznego.

3.2.5. Budynek nr 5

Obecnie w budynku nr 5 trwajg prace instalacyjne zwigzane z realizacja projektu
opracowanego na potrzeby budynku nr 5 etap 1 (wydanego w kwietniu 2020r).

W ramach realizacji rozbudowy i modernizacji monitoringu w kompleksie 788 konieczne jest
wykonanie pewnych prac instalacyjnych w budynku nr 5.

Przy realizacji etapdéw zwigzanych z monitoringiem wewnatrz budynkéw 4, 11 oraz z terenem
zewnetrznym (place spacerowe oraz kamery na dachu bud. 5) konieczny jest montaz
okablowania oraz panela swiattowodowego wewnatrz budynku nr. 5.

3.2.6. Teren zewnetrzny

Kompleks 788 posiada rozlegty teren zewnetrzny. W jego sktad wchodzg m.in.:
e Mur zewnetrzny kompleksu;

e Pas ochronny;

e Place spacerowe;

¢ Plac kuchni;

e Plac manewrowy.

Niektére z wymienionych obszaréw sg obecnie dozorowane przez kamery analogowe. Ich
ilos¢ oraz jakos¢ podgladu i archiwum nie jest zadawalajgca. Dlatego zaprojektowano nowe
punkty kamerowe oraz wymiane istniejgcych analogowych na technologie IP.

Obecnie w niewystarczajgcym stopniu monitorowane sg place spacerowe. W zwigzku z tym
przewidziano montaz kamer na posterunku 2/14. Na ich potrzeby przewidziano nowy
PPD2/14/1 - szafke 15U wraz z wyposazeniem. Nalezy go potgczy¢ kablem Swiattowodowy
z budynkiem nr 5. W nim nalezy potgczy¢ swiattow6d pasywnie z kablem tgczacym budynek
nr 5 z budynkiem nr 1. Wszystkie kamery nalezy zainstalowa¢ pod dachem posterunku 2/14.

Na murach mniejszych placéw spacerowych nalezy zainstalowaé réwniez kamery stacjonarne.
Okablowanie do nich nalezy prowadzi¢ w rurkach stalowych ocynkowanych do PPD5/I
w budynku nr 5.

Plac kuchni jest obecnie monitorowany przez kamere umieszczong na dachu budynku nr 5.
Zaprojektowano nowe kamery na elewacji tego budynku oraz na budynku kuchni (nr 7).

Kamery pokazane na rysunku terenu zewnetrznego z nr Ki/5/2/16 oraz Kl/5/2/17 to kamery
realizowane obecnie w ramach etapu 1 budynku nr 5.

Plac manewrowy jest obecnie  monitorowany w niewystarczajgcy sposob. Dlatego
zaprojektowano dodatkowe kamery na budynku nr 4 oraz 3.
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Kamery dozorujgce teren zewnetrzny, umieszczone na budynkach 1, 3,4, 5, 7,12 obstugiwane
sg przez PPD wewnatrz budynkow nr 1, 4,5, 7 — zgodnie ze schematem blokowym. W zwigzku
z tym ich montaz powinien by¢ poprzedzony realizacjg instalacji CCTV wewnatrz tych
budynkéw.

Kamery umieszczone na murze zewnetrznym oraz na posterunkach obstugiwane sg przez
PPD umieszczone wewnagtrz tych posterunkéw. Do nich podigczone sg tylko kamery
zewnetrzne widoczne na rysunku terenu zewnetrznego. W zwigzku z tym ich realizacja moze
odbywac sie niezaleznie od wykonawstwa inwestycji w innych budynkach. Jednakze przed ich
realizacjg lub réwnolegle z nimi konieczne jest wykonanie etapu 0 — w kwestii instalacji m.in.
serwerow oraz switcha corowego.
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3.3. kompleks 789

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w kompleksie 789 uwzgledniono instalacje CCTV
w nastepujacych budynkach:

e Budynek nr 1/D;

e  Budynek nr 2/D;

e Budynek nr 8/D;

Ponadto zaprojektowano modernizacje i rozbudowe monitoringu na terenie zewnetrznym.
Realizowany on bedzie m.in. za posrednictwem posterunkéw: 5/D oraz 7/D.

Na rzutach oraz schematach blokowych pokazano lokalizacje szaf IT. W tym kompleksie
wszystkie szafy sg istniejgce. Przewidziano montaz urzgdzen w tych szafach. Zgodnie
z wytycznymi Inwestora wykorzystywane bedzie istniejgce okablowanie szkieletowe.
Wykonane jest ono w formie gwiazdy z swiattowodu jednomodowego.

Ponizsza tabela pokazuje docelowg ilos¢ kamer w kompleksie 789 po wykonaniu wszystkich
etapdw projektowanej inwestycji.

Kompleks bu d":lrnku Etap 1 | Etap 2 EI::J1 Elt)alzg2 SUMA Istn:lenjqce SUMA
1 13 11 0 0 24 14 38
2 3 0 4 0 7 3 10
8 7 3 3 0 13 3 16
789 5/D 0 0 3 1 4 2 6
7/D 0 0 4 1 5 4 9
SUMA 23 14 14 2 53 26 79

3.3.1. Budynek nr 1/D

Obecnie w budynku nr 1/D znajduje sie Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD1/1

Zainstalowany jest w nim serwer VDG SENSE obstugujacy wszystkie kamery IP wystepujgce
obecnie na tym kompleksie.

Lokalizacje nowych kamer — etap 1 oraz wymagajgcych wymiany w etapie 2 pokazano
na rzutach. Kamery IP oraz instalacje z nimi zwigzane pozostajg bez zmiany.

W pom. 2 znajduje sie szafa rack GPD1/Il. Urzadzenia aktywne na potrzeby kamer budynku
nr 1 zostatly przewidziane w etapie 1.

Na istniejgcej stacji komputerowej funkcjonariusza oddziatowego nalezy zainstalowac
oprogramowanie umozliwiajgce zdalny podglad wybranych kamer.

W etapie 2 tego budynku nalezy wymieni¢ kamery analogowe na IP oraz rozbudowac¢ GPD.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano nowe potgczenie swiattowodowe pomiedzy
kompleksami 788 i 789. Ten zakres zostat zawarty w etapie 0 kompleksu 788.

Przy realizacji kolejnych budynkéw konieczna jest rozbudowa GPD 1/Il o m.in. serwer CCTV
i switch corowy (spinajacy poszczegolne budynki z GPD). Elementy te réwniez wchodza
w sktad etapu 0 inwestyciji.
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3.3.2. Budynek nr 2/D

Obecnie wewnatrz budynku nr 2/D nie znajdujg sie¢ zadne kamery CCTV.

W zwigzku z tym zaprojektowano catkowicie nowg kompletng instalacje. Wewnatrz budynku
przewidziano punkty kamerowe dozorujgce wyznaczone obszary. Dla tego budynku wszystkie
zadania sg realizowane w ramach etapu nr 1.

W budynku istnieje szafa rack stojgca — PPD2/Il. Obstuguje ona kamery IP zainstalowane
w poblizu tego budynku. Punkt ten nalezy wyposazy¢ m.in. w panel krosowy oraz ups.
Budynek posiada istniejgce potgczenie swiattowodowe z budynkiem nr 1.

Po wykonaniu powyzszego zakresu, kamery zaprojektowane na elewacji budynku nr 2/D
nalezy wykona¢ w ramach etapow dla terenu zewnetrznego.

3.3.3. Budynek nr 8/D

Obecnie w budynku nr 8/D znajduje sie gtbwne stanowisko monitoringu dla kompleksu 789.
Docelowo zaktada sie ze bedzie ono tworzone przez jedng stacje komputerowe z 4 monitorami
(2x 43” oraz 2x 24”). Wyposazenie stanowiska monitoringu to czes¢ etapu 0 inwestyciji.

Lokalizacje nowych kamer — etap 1 oraz wymagajgcych wymiany w etapie 2 pokazano
na rzutach. W tym budynku znajduje sie gtdbwna brama wjazdowa na teren kompleksu 789.
W zwigzku z tym zaprojektowano petny monitoring $luzy wjazdowej, tgcznie z kamerg
w posadzce. Umozliwi ona monitorowanie podwozia pojazdu. Kamere koputkowg nalezy
zainstalowa¢ w dodatkowej obudowie z szybg. Kamery z oznaczeniem PZT na rzucie
to kamery wchodzace w sktad kamer monitorujgcych teren zewnetrzny.

W pom. 8 znajduje sie istniejgca szafa rack. Stanowi ona Posredni Punkt Dystrybucyjny
PPD8/Il. Urzadzenia aktywne na potrzeby kamer budynku nr 8/D zostaly przewidziane
w etapie 1.

Przy realizacji kolejnych budynkéw konieczna jest rozbudowa GPD o m.in. serwery CCTV
i switch corowy (spinajacy poszczegolne budynki z GPD). Elementy te rowniez wchodza
w skfad etapu 0 inwestycji.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano nowe potgczenie swiattowodowe pomiedzy
kompleksami 788 i 789. Ten zakres zostat zawarty w etapie 0 kompleksu 788. W budynku 8/D
nalezy dokona¢ pasywnego potgczenia nowego kabla swiattowodowego (z kompleksu 788)
z kablem swiattowodowym istniejgcym pomiedzy 1/D z 8/D (789).

3.3.4. Teren zewnetrzny

Kompleks 789 posiada teren zewnetrzny wymagajacy monitorowania. W jego sktad wchodzag
m.in.:

e Mur zewnetrzny kompleksu;

e Pas ochronny;

e Plac spacerowy;

e  Plac wokot budynku 1/D;

e Plac manewrowy;

e Plac przed budynkami technicznymi.
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Niektére z wymienionych obszaréw sg obecnie dozorowane przez kamery analogowe oraz
kamery IP. Ich ilos¢ oraz jako$¢ podgladu i archiwum nie jest zadawalajgca. Dlatego
zaprojektowano nowe punkty kamerowe oraz przewidziano wymiane istniejgcych
analogowych na technologie IP.

Wszystkie istniejgce kamery IP wraz z okablowaniem — pozostajg bez zmiany.

Obecnie w ogdle nie jest monitorowany mr od strony zewnetrznej. W zwigzku z tym
przewidziano montaz kamer na posterunkach 5/D, 7/D i budynkach 2/D oraz 8/D. W catym
kompleksie 789 nie ma koniecznosci instalowania nowych PPD. Przewidziano jedynie
rozbudowe istniejgcych punktéw.

Plac manewrowy jest obecnie monitorowany przez kamere umieszczone na posterunku nr 7/D
oraz na budynku 1/D. Zaprojektowano nowg kamere na elewacji budynku 8/D.

Plac przed budynkami technicznymi rowniez jest monitorowany w niewystarczajgcy sposob.
Dlatego zaprojektowano dodatkowe kamery na budynku nr 2/D.

Kamery dozorujgce teren zewnetrzny, umieszczone na budynkach 2/D, 8/D obstugiwane sa
przez PPD wewnatrz budynkéw nr 2/D, oraz 8/D — zgodnie ze schematem blokowym.
W zwigzku z tym ich montaz powinien by¢ poprzedzony realizacja instalacji CCTV wewnatrz
tych budynkdw.

Kamery umieszczone na murze zewnetrznym, na budynku 4/D oraz na posterunkach
obstugiwane sg przez PPD umieszczone wewnatrz posterunkéw. Do nich podtaczone sg tylko
kamery zewnetrzne widoczne na rysunku terenu zewnetrznego. W zwigzku z tym ich realizacja
moze odbywac sie niezaleznie od wykonawstwa inwestycji w innych budynkach. Jednakze
przed ich realizacjg lub réwnolegle z nimi konieczne jest wykonanie etapu 0 — w kwestii
instalacji m.in. serwer6w oraz switcha corowego.
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3.4. Urzadzenia instalacji telewizji dozorowej

Ponizej przedstawiono typy, podstawowe parametry gtownych urzadzen zastosowanych
w projekcie.

Kamera koputkowa FD2002M1-El (FD2002M1-EI-940)
e 2MP przy 25/30 Kkl./s (1920 x 1080),
e Automatyczny obiektyw zmotoryzowany 2.8 do 12mm, F/1.4
e Wbudowany promiennik podczerwieni zasieg 30m
e Dtugosc fali promiennika IR 850 nm (940 nm),

e WDR 120 dB,
e Autofokus,
o [P 67, K10,

e Kompresja H.265 MP, H.264 HP/MP, MJPEG

e Przetwornik obrazu 1/ 2,8” CMOS,

e Pole widzenia od 105 do 35 stopni w poziomie,

e Maksymalna rozdzielczos¢ 1920 x 1080 przy 30 kl./s,

e Liczba klatek na sekunde 25/30 kl./s.,

e Pobdér mocy maks. 1,2A, 14,5W,

e 1x wejscie alarmowe, 1x wejscie audio, obudowa z odlewu aluminiowego,
e Filtr podczerwieni z automatycznym przetgcznikiem .

Kamera tubowa BL2002M1-El
e Przetwornik obrazu 1/ 2,8” CMOS
e Automatyczny obiektyw zmotoryzowany 2.8 do 12mm, F/1.4
e Whbudowany promiennik podczerwieni zasieg 50m

e WDR 120 dB,
e Autofokus,
o [P 67, K10,

e Kompresja H.265 MP, H.264 HP/MP, MJPEG

e Przetwornik obrazu 1/ 2,8” CMOS,

e Pole widzenia od 105 do 35 stopni w poziomie,

e Maksymalna rozdzielczos¢ 1920 x 1080 przy 30 kl./s,

e Liczba klatek na sekunde 25/30 kl./s.,

e Pobd6r mocy maks. 1,2A, 14,5W,

e Pole widzenia od 105 do 35 stopni w poziomie,

e 1x wejscie alarmowe, 1x wejscie audio, obudowa z odlewu aluminiowego,
e Filtr podczerwieni z automatycznym przetacznikiem.

Szybkoobrotowa kamera PTZ PD-910

e 3MP bezbarwna kamera koputkowa PTZ,

e 1/2,8 cala Progresywny skaner CMOS,

e 40-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom cyfrowy,

e 20° przechylenia nad horyzontem bez znieksztatcen optycznych,
e  Wbudowane os$wietlenie podczerwone do 200 m,
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Obrét ciggty 3600
Dowolna kombinacja strumieni H.265 lub H.264

Serwer NVH-2608XRD

Obudowa serwerowa 2U,

podwaojny processor Xeon E5 CPU 2620 v4 @ 2.10 GHz,

8x 3.5" kieszeni HDD w trybie hot-swap,

standardowa konfiguracja w RAID 5, dyski hot-swap,

redundantne zrodto zasilania 650W,

2x 4-Port, 12G Mini-SAS na tylnym panelu,

Wydajnos¢ CPU powyzej 16200 pkt wg CPU Benchmark,

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit,

Pojemnos¢ zapisu danych do 112TB 3,5 calowych dyskow twardych (opcjonalnie),
Konfiguracja RAID opcje konfiguracji RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50,60,

Przetacznik — switch SG350X-24MP-K9-EU (SG350X-48MP-K9-EU)

24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE combo + 2 x 10GE SFP+, rack-mountable, Max PoE
Przetacznik wielowarstwowy L3

Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet 24 (48)

Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba zainstalowanych modutéw SFP+ 2

Standardy  komunikacyjne IEEE ~ 802.1D,IEEE  802.1Q,I[EEE  802.1ab,IEEE
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,|[EEE 802.1x,IEEE 802.3,I[EEE 802.3ab,IEEE
802.3ad,IEEE 802.3ae,lEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE
802.3z

Budzet PoE 382W (740W)

Przetacznik — switch SG350-10MP-K9-EU

8x 10/100/1000 + 2 x 1GE combo + 2 x 1GE SFP Combo, rack-mountable, PoE
Przetacznik wielowarstwowy L3

Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet 8

Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba zainstalowanych modutéw SFP Combo 2

Standardy  komunikacyjne IEEE ~ 802.1D,IEEE  802.1Q,I[EEE  802.1ab,IEEE
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,|[EEE 802.1x,IEEE 802.3,I[EEE 802.3ab,IEEE
802.3ad,IEEE 802.3ae,lEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE
802.3z

Budzet PoE 124W

Przetacznik — switch SX550X-24FT-K9-EU (SX550X-12F-K9-EU)

12 x SFP+ +12 x10/100/1000/10G +1 x 1GE managment (12 x SFP+ +2 x
10/100/1000/10G /SFP+ Combo)

Przetacznik wielowarstwowy L3

Liczba zainstalowanych modutéw SFP Combo 2

Przepustowosc¢ 480 Gbps

Pamie¢ RAM 512 Mb

Stack do 8 urzadzen
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Stacja operatorska VDG Sense
e Procesor Intel Core i7-4790 (8M Cache, 3.60 GHz),
e Pamie¢ RAM 16 GB DDR3 Non-ECC RAM (4 x 4GB),
e System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit,
e Dysk twardy SSD DRIVE SATA 3 64GB (w zestawie),
e Karta graficzna typu quad (4 x VGA / DVI).
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3.5. Uwagi instalacyjne

Podczas wykonywania instalacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:
e |[nstalacje, okablowanie wykonaé¢ zgodnie ze schematem blokowym i rzutami,
e okablowanie prowadzic:
o korytarze: w korytach kablowych teletechnicznych, w kanatach PVC lub
podtynkowo;
o cele: podtynkowo;
o Inne pomieszczenia: w kanatach PVC lub podtynkowo.
Doktadny sposéb prowadzenia instalacji zalezny jest od przeznaczenia pomieszczenia.
We wszystkich pom. przeznaczonych na staty pobyt osadzonych konieczny jest montaz
podtynkowy. Sposéb prowadzenia instalacji dla kazdego pomieszczenia nalezy ustali¢
z Inwestorem podczas realizacji zadania.
e przejscia przez rézne strefy ppoz. nalezy uszczelni¢ odpowiednig masg ppoz.,
e kamery instalowac na suficie lub na scianie na wysokosci min 2,5m,
e kamery zamontowac w sposéb trwaty,
e przewody UTP zakonczy¢ wtykiem RJ45 i doprowadzi¢ bezposrednio do kamery.
e Okablowanie typu F/UTPw na zewnatrz nalezy prowadzi¢ w rurkach stalowych
ocynkowanych.
e Wszystkie kwestie zwigzane z montazem, prowadzeniem okablowania, koryt
kablowych, przebi¢ itp. nalezy uzgadnia¢ w trakcie prac z Inwestorem.
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4. Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen rownowaznych pod kgtem

rozwigzan technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty
za zgodg Inwestora oraz Projektanta.

5. Warunki ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami
na etapie realizaciji.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadac stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE.
Przedstawione w projekcie rozwigzania systemowe przyjeto jako przyktadowe. Moga
one zosta¢ zastgpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i funkcjonalnych pod warunkiem, ze Wykonawca kazdorazowo udowodni Inwestorowi
rownowazno$¢ pod wzgledem parametrow technicznych i przedstawi obliczenia
wskazujgce na rownowazny poziom techniczny proponowanego zamiennika zgodnego
z wytycznymi Inwestora, przyjmujac tym samym odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie
systemu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszej dokumentaciji.
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6. Zestawienie materialowe

6.1. Kompleks 788.
6.1.1. Etap 0.
ETAP 0
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llos¢
GPD1/l pom. 113 (Rrozbudowa istniejacej szafy 42U)
1 SX550X-24FT-K9-EU Switch 12xSFP+; 12xRJ45 szt.
2 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt.
Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt.
Serwer w obudowie 2U/19", 8 x RAID Hot Swap Bays,dysk
4 NVH-2608XR SSD, procesor. Xenon ,zawiera szyny do montazu , szt. 2
reduntantny zasilacz, bez dyskéw.
NVH-94TBSE Dysk twardy do pracy ciggtej 4000GB / SATA. szt. | 12
SP-BASE Licencja podstawowa VDG Sense PRO szt. 2
Stanowisko Dowodzenia pom. 13
NVH-1101 Jednostka operatora , i7 , SSD, 2 kable HDMI szt 1
NVH-QUAD Karta graficzna typu quad ( 4 x VGA/DVI), 2 kable HDMI szt. 1
TML2413PT Monitor 24/7 TKH 24” 16/9 LCD 2xBNC/VGA/HDMI szt. 1
10 TML4313M Monitor 24/7 TKH 43" 16/9 LCD BNC Loop/VGA/HDMI, metal | szt. 2
11 NVH-KEY1002 Programowalny kontroler funkcji PTZ szt. 1
19 UPSGTS1 12kVAT + UPS 2000VA/1800W tower + karta SNMP do zarzadzania szt 1
iDA-ST100P przez www
Potaczenie swiattowodowe miedzy kompleksami z GPD1/I
pom. 13 Bud.1/788 do PPD8/Il Bud.8 789
13 8007 5 546-00 Kabel éwiat%owodowy(?iﬂzz;i\qv%r;ljlny U-DQ(ZN)BH, 24J km | 028
14 P1-T1224S1-M Panel 19" 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC | szt.
15 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-SC dupleks szt. 2
| Wonasuchomienieitestowae |
16 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
17 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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ETAP |
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llosé
| eudynekmfompekeTsy
Kamery CCTV
1 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. 4
2 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.
3 Oprawa najazdowa Oprawa najazdowa RIGA IP67 stal nierdzewna E27 EGLO
4 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 5
Oprogramowanie w istniejacych stacjach komp.
oddziatowych
5 Zainstalowanie oprogramowania i konfiguracja podgladu szt 4
z wybranych kamer
Materialy instalacyjne
6 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 250
7 Bruzdowanie mb. | 20
8 Malowanie m 20
9 Odtworzenie tynkow mb. | 20
10 Przewiert fi 18 szt. 8
11 Peszel ochronny m 20
12 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 120
13 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4
14 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl.
15 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
| Moahuruchomienieitestowae |
16 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
17 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
ETAPII
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llos¢
Kamery CCTV
1 Kamera analogowa - demontaz szt. 7
2 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. 6
3 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 1
4 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 7
Materialy instalacyjne i uruchomienie
5 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 320
6 Przewiert fi 18 szt. 7
7 Peszel ochronny m 15
8 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 150
9 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 7
10 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
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11 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
12 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
13 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
6.1.3. Budynek 7.
ETAPI
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llos¢
| euynekm7jompekesy |
Kamery CCTV
FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. | 23
2 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. | 23
Oprogramowanie w istniejacych stacjach komp.
oddziatowych
3 Zainstalowanie oprogramowania i konfiguracja podgladu szt 1
z wybranych kamer
Materialy instalacyjne
4 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 920
5 Malowanie m 30
6 Przewiert fi 18 szt. | 21
7 Peszel ochronny m 30
8 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 180
9 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
10 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
PPD7/I (Rrozbudowa istniejacej szafy)
1 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw szt. | 2
12 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 48
13 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 2
14 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. | 23
15 SG350X-48MP-K9-EU Switch POE 48xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1
16 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 2
17 GmeggRgTngosol\éM P- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
| Montatuchomienieitestowane |
18 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
19 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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6.1.4. Budynek 4.

ETAP |
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llosé
Kamery CCTV
1 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. | 10
2 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. | 10
Materialy instalacyjne
3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 400
4 Malowanie m 15
5 Przewiert fi 18 szt. | 10
6 Peszel ochronny m 10
7 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 150
8 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
9 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
PPD5/I (Nowa szafka wiszaca 15U)
10 P1-T1224S1-M Panel 19" 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC | szt. 1
11 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-SC szt. 4
PPD4/I (Nowa szafka wiszaca 15U)
12 49K15P5003P Szafa MMC wiszaca dzielona 15U 600x500mm szt. 1
13 49BM9PM Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 1
14 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszacej z termostatem | szt. 1
15 P1-T1224S1-M Panel 19" 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC | szt. 1
16 8007 5 545-00 Kabel éwiat%owodowy(S1l\X/I1 ;;i\qv%rlfslny U-DQ(ZN)BH, 12J km | 043
17 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2
18 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1
19 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
20 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 2
21 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. | 10
22 SG350X-24MP-K9-EU Switch POE 24xRJ45 + 2x10G SFP szt.
23 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 2
24 GTI\I/\II1|\5|)82RGTTB(£OSOI\$M P- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
| Montahuuchomenicitestowanie |
25 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
26 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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6.1.5. Budynek 11.

ETAP |
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llosé
Kamery CCTV
1 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. 5
2 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.
Materialy instalacyjne
3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 200
4 Malowanie m 10
5 Przewiert fi 18 szt. 6
6 Peszel ochronny m 5
7 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 120
8 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 5
9 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl.
10 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
| Montahuchomienicitestovanie |
11 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
12 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
6.1.6. Teren zewnetrzny 788.
ETAPI
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llos¢
Kamery CCTV
1 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 1
2 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 1
Materialy instalacyjne
3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 15
4 Przewiert fi 18 szt. 1
5 Peszel ochronny m 2
6 Koryto kablowe PCV 60/40 m 15
7 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
8 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
PPD2/4/I (Nowa szafka wiszaca 15U)
9 49K15P5003P Szafa MMC wiszaca dzielona 15U 600x500mm szt. 1
10 49BM9PM Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 1
11 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2
12 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszacej z termostatem | szt. 1
13 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1
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14 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
15 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt 2
16 SG350-10MP-K9 Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt.
17 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1
18 GThﬁu)g(iRgTngosol\éMP- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
19 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
20 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
| POSTERUNEKm2Mé(ompleks7s) |
Kamery CCTV
21 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 5
22 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 5
Materialy instalacyjne
23 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 75
24 Przewiert fi 18 szt. 3
25 Peszel ochronny m 10
26 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 20
27 Koryto kablowe PCV 60/40 m 15
28 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
29 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
PPD2/14/l (Nowa szafka 15U)
30 49K15P5003P Szafa MMC wiszaca dzielona 15U 600x500mm szt. 1
31 49BM9PM Listwa zasilajaca 19" 9x230V szt. 1
32 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszacej z termostatem | szt. 1
33 P1-T1224S1-M Panel 19" 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC | szt. 1
34 8007 5 545-00 Kabel éwiat%owodowyg.?(/l1 ;;i\q/%rlf;lny U-DQ(ZN)BH, 12J km | 0.13
35 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2
36 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw szt. 1
37 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
38 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 2
39 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 5
40 SG350-10MP-K9 Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1
41 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 2
42 GThﬁu)g(iRgTngOSOl\éMP- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
43 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
44 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
| KAMERYZEWNETRZNENABUDYNKUT(ompleks78) |
Kamery CCTV
45 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 1
46 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 1
Materialy instalacyjne
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47 SGB4PES Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 50
48 Przewiert fi 18 szt. 5
49 Peszel ochronny m 10
50 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10
51 Koryto kablowe PCV 60/40 m 50
52 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 1
53 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
54 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
55 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
56 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
| KAVERYZEWNETRZNENABUDYNKUA(ompleks7e) |
Kamery CCTV

57 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 2
58 PD-910 3MP Kamera koputkowa PTZ z 40-krotnym zoomem szt.

59 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3

Materialy instalacyjne
60 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m | 150
61 Ogranicznik przepie¢ szt. 4
62 Przewiert fi 18 szt. 8
63 Peszel ochronny m 10
64 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 100
65 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3
66 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
67 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
68 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
69 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
| KAMERVZEWNETRENEZBUDYKUS(lompleks7s®) |
Kamery CCTV
70 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. | 11
71 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. | 11
Materialy instalacyjne

72 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m | 150
73 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m | 720
74 Przewiert fi 18 szt. | 14
75 Peszel ochronny m 30
76 Koryto kablowe PCV 60/40 m 70
77 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 90
78 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. | 1
79 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
80 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1

Montaz, uruchomienie i testowanie

81 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
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82 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
Kamery CCTV
83 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 3
84 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt 3
Materialy instalacyjne
85 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m | 150
86 Przewiert fi 18 szt. 6
87 Peszel ochronny m 5
88 Koryto kablowe PCV 60/40 m 70
89 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3
90 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl.
91 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
92 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
93 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
ETAP Il
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llosé
Kamery CCTV
Kamera analogowa - demontaz szt. 8
2 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 8
3 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 8
Materialy instalacyjne
4 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 60
5 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m | 320
6 Przewiert fi 18 szt. 5
7 Peszel ochronny m 10
8 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 80
9 Koryto kablowe PCV 60/40 m 15
10 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
1 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
PPD2/2/l (Nowa szafka wiszaca 15U)
12 49K15P5003P Szafa MMC wiszaca dzielona 15U 600x500mm szt. 1
13 49BM9PM Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 1
14 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2
15 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszacej z termostatem | szt. 1
16 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw szt. 1
17 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
18 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 2
19 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 8
20 SG350-10MP-K9 Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt.
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21 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1

22 GT%wggRgTnggol\éMp' UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

23 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1

24 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

| PoSTERUNEKm3(ompeksTE®) |
Kamery CCTV

25 Kamera analogowa - demontaz szt.

26 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.

27 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.

Materialy instalacyjne

28 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR -Dca) | m 30

29 SGB4PES Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m | 100

30 Przewiert fi 18 szt. 4

31 Peszel ochronny m 10

32 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 20

33 Koryto kablowe PCV 60/40 m 15

34 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1

35 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
PPD2/3/I (Nowa szafka wiszaca 15U)

36 49K15P5003P Szafa MMC wiszaca dzielona 15U 600x500mm szt. 1

37 49BM9PM Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 1

38 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2

39 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszacej z termostatem | szt. 1

40 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1

41 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24

42 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 2

43 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt.

44 SG350-10MP-K9 Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1

45 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1

46 GT%mggRgTnggo'\éM P- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

47 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1

48 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

| PoSTERUNEKmZ4(ompeksTE) |
Kamery CCTV

49 Kamera analogowa - demontaz szt.

50 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.

51 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.

Materialy instalacyjne

52 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 60

53 Przewiert fi 18 szt. 3

54 Peszel ochronny m 10
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55 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10

56 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4

57 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl.

58 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

59 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1

60 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

| PoSTERUNEKmSompelsTe) |
Kamery CCTV

61 Kamera analogowa - demontaz szt.

62 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.

63 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.

Materialy instalacyjne

64 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 60

65 Przewiert fi 18 szt. 3

66 Peszel ochronny m 10

67 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10

68 Koryto kablowe PCV 60/40 m 15

69 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1

70 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
PPD2/5/l (Nowa szafka wiszaca 15U)

71 49K15P5003P Szafa MMC wiszaca dzielona 15U 600x500mm szt. 1

72 49BM9PM Listwa zasilajaca 19" 9x230V szt. 1

73 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2

74 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszacej z termostatem | szt. 1

75 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw szt. 1

76 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24

77 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 2

78 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4

79 SG350-10MP-K9 Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1

80 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1

81 GT%}\;)?;?,R(ITB(SJQSQ%MP- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

82 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1

83 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

| KAMERYZEWNETRZNENABUDYNKUT(omplks78) |
Kamery CCTV

84 Kamera analogowa - demontaz szt.

85 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.

86 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.

Materialy instalacyjne
87 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m | 100
88 Przewiert fi 18 szt. 8
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89 Peszel ochronny m 10

90 Koryto kablowe PCV 60/40 m 50

91 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 2

92 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl.

93 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

94 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1

95 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

| AMERYZEWNETRZNENABUDYNKU4(compleks7sy) |
Kamery CCTV

96 Kamera analogowa - demontaz szt. 1

97 PD-910 Szybkoobrotowa kamera PTZ, 40x zoom, 3MP, IR szt. 1

98 Uchwyt dla kamer PTZ PD1100 szt. 1

99 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 1

Materialy instalacyjne

100 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 40

101 | PTF-51-EXT/PoE/MICRO Ogranicznik przepig¢ szt.

102 Przewiert fi 18 szt.

103 Peszel ochronny m

104 Koryto kablowe PCV 60/40 m 30

105 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 1

106 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1

107 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

108 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1

109 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

[ KAMERYZEWNETRENEZBUDYNKUS(omplksT8) |
Kamery CCTV

110 Kamera analogowa - demontaz szt. 4

11 PD-910 Szybkoobrotowa kamera PTZ, 40x zoom, 3MP, IR szt. 4

112 Uchwyt dla kamer PTZ PD1100 szt. | 4

113 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 4

Materialy instalacyjne

114 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m | 360

115 | PTF-51-EXT/PoE/MICRO Ogranicznik przepig¢ szt. 8

116 Przewiert fi 18 szt. | 12

117 Peszel ochronny m 20

118 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 150

119 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4

120 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl.

121 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

122 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1

123 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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6.2.2.

PROJEKT WYKONAWCZY

6.2.1. Etap 0.
ETAP 0
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llosé
GPD1/ll pom. 2 (Rrozbudowa istniejacej szafy 42U)
1 SX550X-12F-K9-EU Switch 12xSFP+; 2xRJ45 szt. 1
SFP-10G-LR= eqv Gbic szt.
Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt.
Serwer w obudowie 2U/19", 8 x RAID Hot Swap Bays,dysk
4 NVH-2608XR SSD, procesor. Xenon ,zawiera szyny do montazu , szt. 1
reduntantny zasilacz, bez dyskéw.
5 NVH-94TBSE Dysk twardy do pracy ciggtej 4000GB / SATA. szt. 6
SP-BASE Licencja podstawowa VDG Sense PRO szt. 1
Stanowisko Dowodzenia budynek 8/D
NVH-1101 Jednostka operatora , i7 , SSD, 2 kable HDMI szt. 1
NVH-QUAD Karta graficzna typu quad ( 4 x VGA /DVI), 2 kable HDMI szt. 1
TML2413PT Monitor 24/7 TKH 24” 16/9 LCD 2xBNC/VGA/HDMI szt. 2
10 TML4313M Monitor 24/7 TKH 43" 16/9 LCD BNC Loop/VGA/HDMI, metal | szt. 2
1 NVH-KEY1002 Programowalny kontroler funkcji PTZ szt. 1
19 UPSGTS1 12kVAT + UPS 2000VA/1800W tower + karta SNMP do zarzadzania sot 1
iDA-ST100P przez www
Budynek 1/D.
ETAPI
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llos¢
| eunekmifomplksts) |
Kamery CCTV
1 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. | 13
2 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. | 13
Oprogramowanie w istniejacych stacjach komp.
oddziatowych
3 Zainstalowanie oprogramowania i konfiguracja podgladu szt 1
z wybranych kamer
Materialy instalacyjne
VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 520
Malowanie m 40
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6 Przewiert fi 18 szt. | 19
7 Peszel ochronny m 20
8 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 200
9 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
10 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
GPD1/ll pom. 2 (Rrozbudowa istniejacej szafy 42U)
12 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw szt. 1
13 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
14 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 1
15 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. | 13
16 SG350X-48MP-K9-EU Switch POE 48xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1
17 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 1
18 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy LC-LC dupleks szt. 1
19 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2
20 GT M UPS 3000VA UPS 3000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
| Motahuuchomenieitestowanie |
21 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
22 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
6.2.3. Budynek 2/D.
ETAPI
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llosé
Kamery CCTV
1 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. 3
2 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3
Materialy instalacyjne

3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 80
4 Przewiert fi 18 szt.

5 Peszel ochronny m

6 Koryto kablowe PCV 60/40 m 30
7 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
8 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1

PPD2/Il (Rrozbudowa istniejacej szafy)
9 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1
10 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
11 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 1
12 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3
13 GmeggRgTngoSo'\éM P- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
| Montahuchomienicitestovanie |

14 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
15 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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ETAP |

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llo$é
Kamery CCTV

1 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. 6
2 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.

3 Oprawa najazdowa Oprawa najazdowa RIGA IP67 stal nierdzewna E27 EGLO

4 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 7

Materialy instalacyjne
5 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 180
6 Malowanie m 20
7 Przewiert fi 18 szt. 6
8 Peszel ochronny m 20
9 Bruzdowanie mb. | 20
10 Odtworzenie tynkow mb. | 20
1 Koryto kablowe PCV 60/40 m | 200
12 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
13 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
PPD8/Il (Rrozbudowa istniejacej szafy)
14 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1
15 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
16 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 1
17 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 7
18 SG350X-24MP-K9-EU Switch POE 24xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1
19 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 1
20 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy LC-LC dupleks szt. 1
21 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy SC-SC szt. 2
22 GnggRgTnggo%M P- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
 Momahuruchomienieitstowae |
23 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
24 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
ETAPII
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llos¢
Kamery CCTV

1 Kamera analogowa - demontaz szt. 3
2 FD2002M1-El Kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10, | szt. 2
3 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt. 1
4 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3
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Materialy instalacyjne i uruchomienie
5 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca) | szt. | 90
6 Przewiert fi 18 szt. 4
7 Peszel ochronny m 5
8 Koryto kablowe PCV 60/40 m 50
9 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3
10 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
1 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
| nchomiemieitestowae |
12 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
13 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
6.2.5. Teren zewnetrzny 789.
ETAP |
Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. | llo$é
Kamery CCTV
1 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.
2 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.
Materialy instalacyjne
3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 30
4 SGB4PES Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m | 240
5 Przewiert fi 18 szt. 3
6 Peszel ochronny m 10
7 Koryto kablowe PCV 60/40 m 15
8 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 90
9 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
10 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
PPD7/D/Il (Istniejaca szafka wiszaca 15U)
11 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1
12 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
13 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 1
14 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4
15 SG350X-24MP-K9-EU Switch POE 24xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1
16 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 1
17 Patchcord $wiattowodowy jednomodowy LC-SC szt. 2
18 GT%}\;)gERGTTBSJOSO%M P- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie

19 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
20 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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Kamery CCTV
21 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.
22 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.
Materialy instalacyjne
23 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m 30
24 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 90
25 Przewiert fi 18 szt. 3
26 Peszel ochronny m 30
27 Koryto kablowe PCV 60/40 m 80
28 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 20
29 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
30 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
PPD5/D/II (Istniejaca szafka wiszaca 15U)
31 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 1
32 BC5ENB Modut MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. | 24
33 MMCPF1U5CROG Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 1
34 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3
35 GT%mggRgTnggo'\éM P- UPS 1000VA + szyny montazowe do szafy rack + karta SNMP | szt 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
36 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
37 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
Kamery CCTV
38 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.
39 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.
Materialy instalacyjne
40 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m | 160
41 Przewiert fi 18 szt. | 13
42 Peszel ochronny m 10
43 Koryto kablowe PCV 60/40 m 50
44 Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10
45 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4
46 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
47 Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
48 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
49 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
Kamery CCTV
50 BL2002M1-El Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 | szt.
51 SP-VCH Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO szt.

Materialy instalacyjne
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52 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR-Dca) | m | 120
53 Przewiert fi 18 szt. 7
54 Peszel ochronny m 60
55 Koryto kablowe PCV 60/40 m 50
56 Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3
57 Uszczelnienia ppoz na granicach stref kpl. 1
58 Dodatkowe materialy instalacyjne kpl. 1
Montaz, uruchomienie i testowanie
59 Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1
60 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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