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1. Spis rysunków 

 

L.P. TYTUŁ RYSUNKU NR RYSUNKU 

1 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, TEREN ZEWNĘTRZNY ZK-KŁ-PW-CI-PZT 

2 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, BUDYNEK 1 ZK-KŁ-PW-CI-1 

3 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, BUDYNEK 4, 11 ZK-KŁ-PW-CI-4/11 

4 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, BUDYNEK 7 ZK-KŁ-PW-CI-7 

5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, SCHEMAT BLOKOWY ZK-KŁ-PW-CI-SCH1 

6 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 788, SCHEMAT SZAF IT ZK-KŁ-PW-CI-SCH2 

7 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, TEREN ZEWNĘTRZNY ZK-KŁ-PW-CII-PZT 

8 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, BUDYNEK 1/D ZK-KŁ-PW-CII-1 

9 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, BUDYNEK 2/D ZK-KŁ-PW-CII-2 

10 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, BUDYNEK 8/D ZK-KŁ-PW-CII-8 

11 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, SCHEMAT BLOKOWY ZK-KŁ-PW-CII-SCH1 

12 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV - KOMPLEKS 789, SCHEMAT SZAF IT ZK-KŁ-PW-CII-SCH2 
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2. Wstęp  

2.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej 

dla  całego Zakładu Karnego w Kłodzku. Ten zakład karny tworzony jest przez dwa kompleksy 

o numerach 788 przy ulicy Bohaterów Getta 16 oraz 789 przy ul. Hołdu Pruskiego 4 w Kłodzku. 

W skład każdego z kompleksów wchodzi kilka budynków oraz teren zewnętrzny. Dla budynku 

nr 5 w kompleksie 788 wydany został projekt wykonawczy w kwietniu 2020r.  

2.2. Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania projektu jest: 

− zlecenie/ umowa, 

− rzut architektoniczne budynków wraz z koncepcją instalacji, 

− wizja lokalna, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− karty katalogowe producenta systemu, 

− obwiązujące przepisy i normy. 

 

2.3. Przepisy i normy związane 

 

 Przy realizacji uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów,  

a w szczególności: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. 

nr 0 poz. 290). 

− ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises  

− PN-EN 50132-1:2010 „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach - Część 1: Wymagania systemowe. 

− PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

– Część 1: Wymagania ogólne. 

− PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe. 

− PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

− PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. 

− Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urządzeń. 

− Pozostałe obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia. 
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3. Opis techniczny instalacji 

3.1. Opis ogólny 

 

Obecnie w obu kompleksach 788 oraz 789 zainstalowane są systemy telewizji dozorowej. 

Większość instalacji wymaga modernizacji ze względu na stosowaną technologię analogową. 

Ponadto zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego Służby Więziennej konieczna jest 

rozbudowa monitoringu wizyjnego. 

Dla każdego z kompleksów zaprojektowano kamery wewnątrz budynków oraz na terenie 

zewnętrznym. 

 

Na rzutach, schematach oraz w przedmiarach i kosztorysach uwzględniono etapowość 

Inwestycji. Opracowano podział na ETAP 0, 1 oraz 2. 

Przewidziano również podział na instalację wewnątrz budynków (każdy budynek osobno) oraz 

teren zewnętrzny.  

 

Część urządzeń i elementów instalacji wchodzi w skład ETAPU 0. Są to urządzenia, które 

należy zainstalować częściowo lub w całości w pierwszej kolejności – przed rozpoczęciem 

etapu 1 lub 2.Są to m.in. serwery oraz stanowiska monitoringu. 

 

Niezbędne urządzenia oraz kamery, które stanowią nowe punkty kamerowe – wchodzą 

w skład ETAPU 1. Zaprojektowano instalację w miejscach, gdzie dotychczas nie było 

zainstalowanych kamer, a dane pomieszczenia wymagają monitorowania. Są to przede 

wszystkim ciągi komunikacyjne, pom. gdzie przebywają osadzeni itp.. Przestrzenie 

wymagające monitorowania zostały wskazane przez Zamawiającego. 

 

Podczas realizacji etapu 1 należy pozostawić bez zmian wszystkie istniejące kamery 

oraz pozostałe elementy obecnego systemu. Tak aby jego funkcjonowanie pozostało 

bez zmian. Etap 1 stanowi znaczące uzupełnienie istniejącego systemu. 

 

Kamery istniejące (analogowe), które należy zdemontować, wymienić na kamery IP to ETAP 2 

inwestycji. Podczas realizacji tego etapu poza nowymi kamerami należy również zainstalować 

nowe okablowanie oraz urządzenia i elementy zgodnie z zestawieniami i częścią rysunkową 

opracowania. Należy zachować kolejność inwestycji. Oznacza to, że etap 2 musi być 

poprzedzony realizacją etapu nr 1. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach kamery etapu 2 

wykorzystywać będą urządzenia pasywne i aktywne projektowane w etapie 1.  

 

W tym etapie konieczne jest wykonanie następujących zadań: 

• wykonanie nowego okablowania od szafy PPD do każdej kamery etapu 2, 

• w razie konieczności rozbudowa GPD o dodatkowy serwer i dodatkowe dyski, 

• w razie konieczności rozbudowa lub montaż nowego PPD. 

• demontaż istniejących kamer analogowych, 

• montaż nowych kamer IP, 

• aktualizacja oprogramowania, uruchomienie i ponowna konfiguracja systemu. 

 

Wszystkie przewody do kamer w danym budynku sprowadzone zostaną do jednego punktu – 

PPD zgodnie z rysunkami. W istniejących szafach dostępny będzie niezbędny zapas miejsca, 

potrzebny na montaż urządzeń na potrzeby CCTV.  
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W szafach rack należy zamontować m.in. panele krosowe oraz switche PoE – zgodnie ze 

schematem blokowym. Przedstawiono również schematy połączeń między switchami. 

Przełączniki w PPD należy połączyć z szafą GPD (w budynku nr 1 w 788 oraz 1/D w 789)  za 

pomocą kabli światłowodowych. Większość PPD wykorzystuje istniejące okablowanie 

światłowodowe. Nowe okablowanie pomiędzy kompleksami należy ułożyć w istniejącej 

kanalizacji kablowej. Switche należy połączyć między sobą zgodnie ze schematem blokowym. 

 

Kamery można podzielić na 2 rodzaje ze względu na ich lokalizację: 

• Wewnątrz budynków; 

• Na terenie zewnętrznym. 

 

Kamery dozorujące teren zewnętrzny instalowane będą na budynkach oraz na posterunkach. 

Te montowane na budynkach wykorzystywać będą urządzenia i elementy projektowane 

wewnątrz tych obiektów. W związku z tym konieczne jest aby w pierwszej kolejności 

zrealizować instalację wewnątrz budynków. W przypadku kamer instalowanych na 

posterunkach taki problem nie istnieje ponieważ urządzenia wewnątrz posterunku są włączone 

w etap kamer na posterunku. 

 

Wszystkie urządzenia projektowane są w technologii IP – w oparciu o system rejestracji VDG 

SENSE. Wynika to z faktu, że na obu kompleksach występują już takie rozwiązania. 

 

Obecnie w kompleksie 789 jest zainstalowany monitoring wizyjny w technologii IP – system 

rejestracji VDG SENSE oraz kamery SIQURA i SAMSUNG. Instalacja ta pozostanie bez 

zmian. Przy czym konieczne będzie połączenie istniejącego serwera z nowoprojektowanym 

tak aby tworzyły spójnie jeden wspólny system monitoringu. 

W zakresie rejestracji obrazu zastosowany system musi pozwalać na rejestrację obrazu 

i dźwięku z kamer w rozdzielczości D1 z częstotliwością nie mniejszą niż 3 kl/sek. przez okres 

co najmniej 7 dni, z funkcją automatycznego kasowania najstarszych nagrań. 

W Zakładzie Karnym w Kłodzku zamontowane są obecnie kamery analogowe oraz kamer IP.  

 

Podczas wykonawstwa należy pamiętać, że zaprojektowane system w poszczególnych 

budynkach muszą pozwalać na integrację z w/w produktami w jednym środowisku 

programowym tak, aby platforma zarządzania SMS mogła umożliwiać wzajemne 

współdziałanie podsystemów. 

 

Przewiduje się również, że pomiędzy poszczególnymi kompleksami 788 i 789 będzie możliwa 

pełna wymiana informacji w systemie. Tzn. Możliwy będzie podgląd z kamer oraz archiwum. 

Przy czym rejestracja kamer znajdujących się na terenie kompleksu 788 odbywa się 

na serwerach zlokalizowanych w budynku 1 tego kompleksu. Odpowiednio rejestracja kamer 

znajdujących się na terenie kompleksu 789 odbywa się na serwerach zlokalizowanych 

w budynku 1/D tego kompleksu. 

 

Lokalizację wszystkich projektowanych elementów, a w szczególności dokładny podział kamer 

na monitorach LCD oraz szczegółowe ustawienia zapisu, jak również dokładną lokalizację 

kamer - należy ustalić z Inwestorem na etapie realizacji 

Dla kamer zlokalizowanych na terenie zewnętrznym należy przygotować wizualizację 

pokazującą rozmieszczenie kamer. 
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Podział na etapy został przedstawiony na rzutach oraz schemacie blokowym. Odpowiednim 

kolorem oznaczono elementy systemu, które należy wykonać w danym etapie. 

 

Wewnątrz budynków zaprojektowano kamery stacjonarne kopułkowe. W posadzce bram 

wjazdowych podobnie przewidziano kamery kopułkowe – w dodatkowych obudowach. 

Na terenie zewnętrznym oraz w bramach wjazdowych do kompleksów przewidziano kamery 

stacjonarne tubowe. W wyznaczonych miejscach terenu zewnętrznego zaprojektowano 

wymianę istniejących lub nowe lokalizacje kamer obrotowych. 
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3.2. Kompleks 788 

 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w kompleksie 788 uwzględniono instalację CCTV 

w następujących budynkach: 

• Budynek nr 1; 

• Budynek nr 4; 

• Budynek nr 5; 

• Budynek nr 7; 

• Budynek nr 11; 

 

Ponadto zaprojektowano modernizację i rozbudowę monitoringu na terenie zewnętrznym. 

Realizowany on będzie m.in. za pośrednictwem posterunków: 2/2; 2/3; 2;4; 2/5; 2/14. 

 

Na rzutach oraz schematach blokowych pokazano lokalizację szaf IT. Część z nich 

to nowoprojektowane szafy. W kilku miejscach przewidziano montaż urządzeń w istniejących 

szafach. W zależności od obecnego stanu okablowania szkieletowego (światłowodowego) 

zaprojektowano wykorzystanie istniejących połączeń bądź nowe okablowanie. 

 

Poniższa tabela pokazuje docelową ilość kamer w kompleksie 788 po wykonaniu wszystkich 

etapów projektowanej inwestycji. 

 

Kompleks 
Nr 

budynku 
Etap 1 Etap 2 

PZT 
Etap 1 

PZT 
Etap 2 

SUMA 

788 

1 5 7 1 2 15 

4 10 0 3 1 14 

11 5 0 0 0 5 

5 59 28 13 4 104 

7 23 0 3 0 26 

2/2 0 0 0 8 8 

2/3 0 0 0 6 6 

2/4 0 0 1 4 5 

2/5 0 0 0 4 4 

2/14 0 0 5 0 5 

SUMA 102 35 26 29 192 

 

 

3.2.1. Budynek  nr 1 

 

Obecnie w budynku nr 1 znajduje się główne stanowisko monitoringu (pom.13) 

dla kompleksu 788. Obecnie realizowane jest częściowo wyposażenie tego stanowiska 

w ramach realizacji etap 1 budynku nr 5. Projektuje się rozbudowę tego stanowiska. Docelowo 

zakłada się że będzie ono tworzone przez dwie stacje komputerowe – połączone ze sobą 

programowo w taki sposób że do ich obsługi wystarczać będzie jedna klawiatura i myszka. Na 

tym stanowisku docelowo będą dostępne 4 monitory 43” oraz 3 monitory 24”. Rozbudowa 

stanowiska monitoringu to część etapu 0 inwestycji. 
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Lokalizację nowych kamer – etap 1 oraz wymagających wymiany w etapie 2 pokazano 

na rzutach. W tym budynku znajduje się główna brama wjazdowa na teren kompleksu 788. 

W związku z tym zaprojektowano pełny monitoring śluzy wjazdowej, łącznie z kamerą 

w posadzce. Umożliwi ona monitorowanie podwozia pojazdu. Kamerę kopułkową należy 

zainstalować w dodatkowej obudowie z szybą. Kamery z oznaczeniem PZT na rzucie to 

kamery wchodzące w skład kamer monitorujących teren zewnętrzny. 

Przewidziano konfiguracją zdalnych punktów podglądu na istniejących stacjach 

komputerowych. Oprogramowanie należy zainstalować na stanowiskach wskazanych przez 

Inwestora.  

 

W pom. 113 znajduje się szafa rack. Stanowi ona Główny Punkt Dystrybucyjny dla instalacji 

CCTV w kompleksie 788. Urządzenia aktywne na potrzeby kamer budynku nr 1 zostały 

przewidziane w etapie 1 budynku nr 5. Etap ten jest obecnie realizowany.  

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano nowe połączenie światłowodowe pomiędzy 

kompleksami 788 i 789. 

Przy realizacji kolejnych budynków konieczna jest rozbudowa GPD o m.in. serwery CCTV 

i switch corowy (spinający poszczególne budynki z GPD). Elementy te również wchodzą 

w skład etapu 0 inwestycji. 

  

3.2.2. Budynek  nr 4 

 

Obecnie w budynku nr 4 nie znajdują się żadne kamery CCTV. W związku z tym 

zaprojektowano całkowicie nową kompletną instalację. Wewnątrz budynku przewidziano 

punkty kamerowe dozorujące wyznaczone obszary. Dla tego budynku wszystkie zadania 

są realizowane w ramach etapu nr 1. 

W korytarzu przewidziano szafkę wiszącą 15U PPD4/I. Punkt ten należy połączyć  kablem 

światłowodowy z budynkiem nr 5. W nim należy połączyć światłowód pasywnie z kablem 

łączącym budynek nr 5 z budynkiem nr 1.  

PPD4/I obsługuje również kamery zaprojektowane wewnątrz budynku nr 11.  

 

Po wykonaniu  powyższego zakresu, kamery zaprojektowane na dachu budynku nr 4 oraz 3 

należy wykonać w ramach etapów dla terenu zewnętrznego. 

 

3.2.3. Budynek  nr 11 

 

Obecnie w budynku nr 11 nie znajdują się żadne kamery CCTV. W związku z tym 

zaprojektowano nowe punkty kamerowe z okablowaniem. Dla tego budynku wszystkie zadania 

są realizowane w ramach etapu nr 1. 

Wewnątrz budynku nie przewidziano pośredniego punktu dostępowego. Budynek nr 11 

przylega do budynku nr 4  dlatego wszystkie kamery obsługiwane są przez PPD4/I.  

W związku z powyższym instalacja CCTV w pierwszej kolejności powinna być realizowana 

w budynku nr 4, lub równolegle w obu. 

 

3.2.4. Budynek  nr 7 

 

Obecnie w budynku nr 7 nie znajdują się żadne kamery CCTV. W związku z tym 

zaprojektowano całkowicie nową kompletną instalację. Wewnątrz budynku przewidziano 



 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Strona 11 z 37 

 

punkty kamerowe dozorujące wyznaczone obszary. Dla tego budynku wszystkie zadania 

są realizowane w ramach etapu nr 1. 

W budynku istnieje szafa rack stojąca – PPD7/I. Punkt ten należy wyposażyć m.in. w panele 

krosowe, ups’a oraz switch’a.  

Budynek posiada istniejące połączenie światłowodowe z budynkiem nr 1.  

Po wykonaniu  powyższego zakresu, kamery zaprojektowane na elewacji budynku nr 7 należy 

wykonać w ramach etapów dla terenu zewnętrznego. 

 

3.2.5. Budynek nr 5 

 

Obecnie w budynku nr 5 trwają prace instalacyjne związane z realizacja projektu 

opracowanego na potrzeby budynku nr 5 etap 1 (wydanego w kwietniu 2020r). 

W ramach realizacji rozbudowy i modernizacji monitoringu w kompleksie 788 konieczne jest 

wykonanie pewnych prac instalacyjnych w budynku nr 5. 

Przy realizacji etapów związanych z monitoringiem wewnątrz budynków 4, 11 oraz z terenem 

zewnętrznym (place spacerowe oraz kamery na dachu bud. 5) konieczny jest montaż 

okablowania oraz panela światłowodowego wewnątrz budynku nr. 5. 

 

3.2.6. Teren zewnętrzny 

 

Kompleks 788 posiada rozległy teren zewnętrzny. W jego skład wchodzą m.in.: 

• Mur zewnętrzny kompleksu; 

• Pas ochronny;  

• Place spacerowe; 

• Plac kuchni; 

• Plac manewrowy. 

 

Niektóre z wymienionych obszarów są obecnie dozorowane przez kamery analogowe. Ich 

ilość oraz jakość podglądu i archiwum nie jest zadawalająca. Dlatego zaprojektowano nowe 

punkty kamerowe oraz wymianę istniejących analogowych na technologię IP. 

 

Obecnie w niewystarczającym stopniu monitorowane są place spacerowe. W związku z tym 

przewidziano montaż kamer na posterunku 2/14. Na ich potrzeby przewidziano nowy 

PPD2/14/I - szafkę 15U wraz z wyposażeniem. Należy go połączyć  kablem światłowodowy 

z budynkiem nr 5. W nim należy połączyć światłowód pasywnie z kablem łączącym budynek 

nr 5 z budynkiem nr 1. Wszystkie kamery należy zainstalować pod dachem posterunku 2/14. 

Na murach mniejszych placów spacerowych należy zainstalować również kamery stacjonarne. 

Okablowanie do nich należy prowadzić w rurkach stalowych ocynkowanych do PPD5/I 

w budynku nr 5. 

Plac kuchni jest obecnie monitorowany przez kamerę umieszczoną na dachu budynku nr 5. 

Zaprojektowano nowe kamery na elewacji tego budynku oraz na budynku kuchni (nr 7). 

Kamery pokazane na rysunku terenu zewnętrznego z nr KI/5/2/16 oraz KI/5/2/17 to kamery 

realizowane obecnie w ramach etapu 1 budynku nr 5. 

Plac manewrowy jest obecnie  monitorowany w niewystarczający sposób. Dlatego 

zaprojektowano dodatkowe kamery na budynku nr 4 oraz 3. 
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Kamery dozorujące teren zewnętrzny, umieszczone na budynkach 1, 3,4, 5, 7,12 obsługiwane 

są przez PPD wewnątrz budynków nr 1, 4, 5, 7 – zgodnie ze schematem blokowym. W związku 

z tym ich montaż powinien być poprzedzony realizacją instalacji CCTV wewnątrz tych 

budynków. 

Kamery umieszczone na murze zewnętrznym oraz na posterunkach obsługiwane są przez 

PPD umieszczone wewnątrz tych posterunków. Do nich podłączone są tylko kamery 

zewnętrzne widoczne na rysunku terenu zewnętrznego. W związku z tym ich realizacja może 

odbywać się niezależnie od wykonawstwa inwestycji w innych budynkach. Jednakże przed ich 

realizacją lub równolegle z nimi konieczne jest wykonanie etapu 0 – w kwestii instalacji m.in. 

serwerów oraz switcha corowego.  
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3.3. kompleks 789 

 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w kompleksie 789 uwzględniono instalację CCTV 

w następujących budynkach: 

• Budynek nr 1/D; 

• Budynek nr 2/D; 

• Budynek nr 8/D; 

 

Ponadto zaprojektowano modernizację i rozbudowę monitoringu na terenie zewnętrznym. 

Realizowany on będzie m.in. za pośrednictwem posterunków: 5/D oraz 7/D. 

 

Na rzutach oraz schematach blokowych pokazano lokalizację szaf IT. W tym kompleksie 

wszystkie szafy są istniejące. Przewidziano montaż urządzeń w tych szafach. Zgodnie 

z wytycznymi Inwestora wykorzystywane będzie istniejące okablowanie szkieletowe. 

Wykonane jest ono w formie gwiazdy z światłowodu jednomodowego. 

 

Poniższa tabela pokazuje docelową ilość kamer w kompleksie 789 po wykonaniu wszystkich 

etapów projektowanej inwestycji. 

 

Kompleks 
Nr 

budynku 
Etap 1 Etap 2 

PZT 
Etap 1 

PZT 
Etap 2 

SUMA 
Istniejące 

IP 
SUMA 

789 

1 13 11 0 0 24 14 38 

2 3 0 4 0 7 3 10 

8 7 3 3 0 13 3 16 

5/D 0 0 3 1 4 2 6 

7/D 0 0 4 1 5 4 9 

SUMA 23 14 14 2 53 26 79 

 

 

3.3.1. Budynek  nr 1/D 

 

Obecnie w budynku nr 1/D znajduje się Główny Punkt Dystrybucyjny GPD1/II 

Zainstalowany jest w nim serwer VDG SENSE obsługujący wszystkie kamery IP występujące 

obecnie na tym kompleksie.   

Lokalizację nowych kamer – etap 1 oraz wymagających wymiany w etapie 2 pokazano 

na rzutach. Kamery IP oraz instalacje z nimi związane pozostają bez zmiany.  

W pom. 2 znajduje się szafa rack GPD1/II. Urządzenia aktywne na potrzeby kamer budynku 

nr 1 zostały przewidziane w etapie 1. 

Na istniejącej stacji komputerowej funkcjonariusza oddziałowego należy zainstalować 

oprogramowanie umożliwiające zdalny podgląd wybranych kamer. 

W etapie 2 tego budynku należy wymienić kamery analogowe na IP oraz rozbudować GPD. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano nowe połączenie światłowodowe pomiędzy 

kompleksami 788 i 789. Ten zakres został zawarty w etapie 0 kompleksu 788. 

Przy realizacji kolejnych budynków konieczna jest rozbudowa GPD 1/II o m.in. serwer CCTV 

i switch corowy (spinający poszczególne budynki z GPD). Elementy te również wchodzą 

w skład etapu 0 inwestycji. 
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3.3.2. Budynek  nr 2/D 

 

Obecnie wewnątrz budynku nr 2/D nie znajdują się żadne kamery CCTV.  

W związku z tym zaprojektowano całkowicie nową kompletną instalację. Wewnątrz budynku 

przewidziano punkty kamerowe dozorujące wyznaczone obszary. Dla tego budynku wszystkie 

zadania są realizowane w ramach etapu nr 1. 

 

W budynku istnieje szafa rack stojąca – PPD2/II. Obsługuje ona kamery IP zainstalowane 

w pobliżu tego budynku. Punkt ten należy wyposażyć m.in. w panel krosowy oraz ups. 

Budynek posiada istniejące połączenie światłowodowe z budynkiem nr 1.  

Po wykonaniu  powyższego zakresu, kamery zaprojektowane na elewacji budynku nr 2/D 

należy wykonać w ramach etapów dla terenu zewnętrznego. 

 

3.3.3. Budynek  nr 8/D 

 

Obecnie w budynku nr 8/D znajduje się główne stanowisko monitoringu dla kompleksu 789. 

Docelowo zakłada się że będzie ono tworzone przez jedną stacje komputerowe z 4 monitorami 

(2x 43” oraz 2x 24”). Wyposażenie stanowiska monitoringu to część etapu 0 inwestycji. 

  

Lokalizację nowych kamer – etap 1 oraz wymagających wymiany w etapie 2 pokazano 

na rzutach. W tym budynku znajduje się główna brama wjazdowa na teren kompleksu 789. 

W związku z tym zaprojektowano pełny monitoring śluzy wjazdowej, łącznie z kamerą 

w posadzce. Umożliwi ona monitorowanie podwozia pojazdu. Kamerę kopułkową należy 

zainstalować w dodatkowej obudowie z szybą. Kamery z oznaczeniem PZT na rzucie 

to kamery wchodzące w skład kamer monitorujących teren zewnętrzny. 

 

W pom. 8 znajduje się istniejąca szafa rack. Stanowi ona Pośredni Punkt Dystrybucyjny 

PPD8/II. Urządzenia aktywne na potrzeby kamer budynku nr 8/D zostały przewidziane 

w etapie 1. 

Przy realizacji kolejnych budynków konieczna jest rozbudowa GPD o m.in. serwery CCTV 

i switch corowy (spinający poszczególne budynki z GPD). Elementy te również wchodzą 

w skład etapu 0 inwestycji. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano nowe połączenie światłowodowe pomiędzy 

kompleksami 788 i 789. Ten zakres został zawarty w etapie 0 kompleksu 788. W budynku 8/D 

należy dokonać pasywnego połączenia nowego kabla światłowodowego (z kompleksu 788) 

z kablem światłowodowym istniejącym pomiędzy 1/D z 8/D (789).  

 

3.3.4. Teren zewnętrzny 

 

Kompleks 789 posiada teren zewnętrzny wymagający monitorowania. W jego skład wchodzą 

m.in.: 

• Mur zewnętrzny kompleksu; 

• Pas ochronny;  

• Plac spacerowy; 

• Plac wokół budynku 1/D; 

• Plac manewrowy; 

• Plac przed budynkami technicznymi. 
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Niektóre z wymienionych obszarów są obecnie dozorowane przez kamery analogowe oraz 

kamery IP. Ich ilość oraz jakość podglądu i archiwum nie jest zadawalająca. Dlatego 

zaprojektowano nowe punkty kamerowe oraz przewidziano wymianę istniejących 

analogowych na technologię IP. 

Wszystkie istniejące kamery IP wraz z okablowaniem – pozostają bez zmiany. 

 

Obecnie w ogóle nie jest monitorowany mr od strony zewnętrznej. W związku z tym 

przewidziano montaż kamer na posterunkach 5/D, 7/D i budynkach 2/D oraz 8/D. W całym 

kompleksie 789 nie ma konieczności instalowania nowych PPD. Przewidziano jedynie 

rozbudowę istniejących punktów.  

 

Plac manewrowy jest obecnie monitorowany przez kamerę umieszczone na posterunku nr 7/D 

oraz na budynku 1/D. Zaprojektowano nową kamerę na elewacji budynku 8/D. 

Plac przed budynkami technicznymi również jest monitorowany w niewystarczający sposób. 

Dlatego zaprojektowano dodatkowe kamery na budynku nr 2/D. 

Kamery dozorujące teren zewnętrzny, umieszczone na budynkach 2/D, 8/D obsługiwane są 

przez PPD wewnątrz budynków nr 2/D, oraz 8/D – zgodnie ze schematem blokowym. 

W związku z tym ich montaż powinien być poprzedzony realizacją instalacji CCTV wewnątrz 

tych budynków. 

Kamery umieszczone na murze zewnętrznym, na budynku 4/D oraz na posterunkach 

obsługiwane są przez PPD umieszczone wewnątrz posterunków. Do nich podłączone są tylko 

kamery zewnętrzne widoczne na rysunku terenu zewnętrznego. W związku z tym ich realizacja 

może odbywać się niezależnie od wykonawstwa inwestycji w innych budynkach. Jednakże 

przed ich realizacją lub równolegle z nimi konieczne jest wykonanie etapu 0 – w kwestii 

instalacji m.in. serwerów oraz switcha corowego.  
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3.4. Urządzenia instalacji  telewizji dozorowej 

 

Poniżej przedstawiono typy, podstawowe parametry głównych urządzeń zastosowanych 

w projekcie. 

 

Kamera kopułkowa FD2002M1-EI (FD2002M1-EI-940) 

• 2MP przy 25/30 kl./s (1920 x 1080), 

• Automatyczny obiektyw zmotoryzowany 2.8 do 12mm, F/1.4 

• Wbudowany promiennik podczerwieni zasięg 30m 

• Długość fali promiennika IR 850 nm (940 nm), 

• WDR 120 dB, 

• Autofokus, 

• IP 67, IK10, 

• Kompresja H.265 MP, H.264 HP/MP, MJPEG 

• Przetwornik obrazu 1/ 2,8” CMOS, 

• Pole widzenia  od 105 do 35 stopni w poziomie, 

• Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080 przy 30 kl./s, 

• Liczba klatek na sekundę 25/30 kl./s., 

• Pobór mocy maks. 1,2A, 14,5W, 

• 1x wejście alarmowe, 1x wejście audio, obudowa z odlewu aluminiowego, 

• Filtr podczerwieni z automatycznym przełącznikiem . 

 

Kamera tubowa BL2002M1-EI 

• Przetwornik obrazu 1/ 2,8” CMOS 

• Automatyczny obiektyw zmotoryzowany 2.8 do 12mm, F/1.4 

• Wbudowany promiennik podczerwieni zasięg 50m 

• WDR 120 dB, 

• Autofokus, 

• IP 67, IK10, 

• Kompresja H.265 MP, H.264 HP/MP, MJPEG 

• Przetwornik obrazu 1/ 2,8” CMOS, 

• Pole widzenia  od 105 do 35 stopni w poziomie, 

• Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080 przy 30 kl./s, 

• Liczba klatek na sekundę 25/30 kl./s., 

• Pobór mocy maks. 1,2A, 14,5W, 

• Pole widzenia  od 105 do 35 stopni w poziomie, 

• 1x wejście alarmowe, 1x wejście audio, obudowa z odlewu aluminiowego, 

• Filtr podczerwieni z automatycznym przełącznikiem. 

 

Szybkoobrotowa kamera PTZ PD-910 

 

• 3MP bezbarwna kamera kopułkowa PTZ, 

• 1 / 2,8 cala Progresywny skaner CMOS, 

• 40-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom cyfrowy, 

• 20° przechylenia nad horyzontem bez zniekształceń optycznych, 

• Wbudowane oświetlenie podczerwone do 200 m, 
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• Obrót ciągły 3600 

• Dowolna kombinacja strumieni H.265 lub H.264 

 

Serwer NVH-2608XRD 

• Obudowa serwerowa 2U, 

• podwójny processor Xeon E5 CPU 2620 v4 @ 2.10 GHz, 

• 8x 3.5" kieszeni HDD w trybie hot-swap, 

• standardowa konfiguracja w RAID 5, dyski hot-swap, 

• redundantne źródło zasilania 650W, 

• 2x 4-Port, 12G Mini-SAS na tylnym panelu, 

• Wydajność CPU powyżej 16200 pkt wg CPU Benchmark, 

• System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, 

• Pojemność zapisu danych do 112TB 3,5 calowych dysków twardych (opcjonalnie), 

• Konfiguracja RAID opcje konfiguracji RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50,60, 

 

Przełącznik – switch SG350X-24MP-K9-EU (SG350X-48MP-K9-EU)  

• 24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE combo + 2 x 10GE SFP+, rack-mountable, Max PoE 

• Przełącznik wielowarstwowy L3 

• Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 24 (48) 

• Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

• Liczba zainstalowanych modułów SFP+ 2 

• Standardy komunikacyjne IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 

802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 

802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 

802.3z   

• Budżet PoE 382W (740W) 

 

Przełącznik – switch SG350-10MP-K9-EU 

• 8x 10/100/1000 + 2 x 1GE combo + 2 x 1GE SFP Combo, rack-mountable, PoE 

• Przełącznik wielowarstwowy L3 

• Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 8 

• Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

• Liczba zainstalowanych modułów SFP Combo 2 

• Standardy komunikacyjne IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 

802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 

802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 

802.3z   

• Budżet PoE 124W 

 

Przełącznik – switch SX550X-24FT-K9-EU  (SX550X-12F-K9-EU) 

• 12 x SFP+ +12 x10/100/1000/10G +1 x 1GE managment (12 x SFP+ + 2 x 

10/100/1000/10G /SFP+ Combo) 

• Przełącznik wielowarstwowy L3 

• Liczba zainstalowanych modułów SFP Combo 2 

• Przepustowość 480 Gbps 

• Pamięć RAM 512 Mb 

• Stack do 8 urządzeń 
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Stacja operatorska VDG Sense 

• Procesor Intel Core i7-4790 (8M Cache, 3.60 GHz), 

• Pamięć RAM 16 GB DDR3 Non-ECC RAM (4 x 4GB), 

• System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, 

• Dysk twardy SSD DRIVE SATA 3 64GB (w zestawie), 

• Karta graficzna typu quad (4 x VGA / DVI). 
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3.5. Uwagi instalacyjne 

 

Podczas wykonywania instalacji należy uwzględnić następujące wytyczne: 

• Instalację, okablowanie wykonać zgodnie ze schematem blokowym i rzutami, 

• okablowanie prowadzić: 

o korytarze: w korytach kablowych teletechnicznych, w kanałach PVC lub 

podtynkowo; 

o cele: podtynkowo; 

o Inne pomieszczenia: w kanałach PVC lub podtynkowo. 

Dokładny sposób prowadzenia instalacji zależny jest od przeznaczenia pomieszczenia.  

We wszystkich pom. przeznaczonych na stały pobyt osadzonych konieczny jest montaż 

podtynkowy. Sposób prowadzenia instalacji dla każdego pomieszczenia należy ustalić 

z Inwestorem podczas realizacji zadania. 

• przejścia przez różne strefy ppoż. należy uszczelnić odpowiednią masą ppoż., 

• kamery instalować na suficie lub na ścianie na wysokości min 2,5m, 

• kamery zamontować w sposób trwały, 

• przewody UTP zakończyć wtykiem RJ45 i doprowadzić bezpośrednio do kamery. 

• Okablowanie typu F/UTPw na zewnątrz należy prowadzić w rurkach stalowych 

ocynkowanych. 

• Wszystkie kwestie związane z montażem, prowadzeniem okablowania, koryt 

kablowych, przebić itp. należy uzgadniać w trakcie prac z Inwestorem. 
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4. Producenci i typy zastosowanych materiałów i urządzeń 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem 

rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty 

za zgodą Inwestora oraz Projektanta. 

 

5. Warunki ogólne 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową 

obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami 

na etapie realizacji. 

• Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca 

powinien ją wyjaśnić z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowne deklaracje zgodności lub posiadać znak CE. 

• Przedstawione w projekcie rozwiązania systemowe przyjęto jako przykładowe. Mogą 

one zostać zastąpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych 

i funkcjonalnych pod warunkiem, że Wykonawca każdorazowo udowodni Inwestorowi 

równoważność pod względem parametrów technicznych i przedstawi obliczenia 

wskazujące na równoważny poziom techniczny proponowanego zamiennika zgodnego 

z wytycznymi Inwestora, przyjmując tym samym odpowiedzialność za funkcjonowanie 

systemu. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności Inwestora. 

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklaracje kompletności 

wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszej dokumentacji. 
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6. Zestawienie materiałowe 

6.1. Kompleks 788.  

 

6.1.1. Etap 0. 

 

    ETAP 0     

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 1 (kompleks 788)     

    GPD1/I pom. 113 (Rrozbudowa istniejącej szafy 42U)     

1 SX550X-24FT-K9-EU   Switch 12xSFP+; 12xRJ45 szt. 1 

2 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 2 

3   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

4 NVH-2608XR 
Serwer w obudowie 2U/19", 8 x RAID Hot Swap Bays,dysk 

SSD , procesor. Xenon ,zawiera szyny do montażu , 
reduntantny zasilacz, bez dysków. 

szt. 2 

5 NVH-94TBSE Dysk twardy do pracy ciągłej 4000GB / SATA. szt. 12 

6 SP-BASE Licencja podstawowa VDG Sense PRO szt. 2 

    Stanowisko Dowodzenia  pom. 13     

7 NVH-1101 Jednostka operatora , i7 , SSD, 2 kable HDMI szt. 1 

8 NVH-QUAD Karta graficzna typu quad (  4 x VGA / DVI ), 2 kable HDMI szt. 1 

9 TML2413PT Monitor 24/7 TKH 24’’ 16/9 LCD 2xBNC/VGA/HDMI szt. 1 

10 TML4313M Monitor 24/7 TKH 43’’ 16/9 LCD BNC Loop/VGA/HDMI, metal szt. 2 

11 NVH-KEY1002 Programowalny kontroler funkcji PTZ szt. 1 

12 
UPSGTS112kVAT +    

iDA-ST100P 
UPS 2000VA/1800W tower + karta SNMP do zarządzania 

przez www 
szt. 1 

    
Połączenie światłowodowe między kompleksami z GPD1/I 

pom. 13 Bud.1/788 do PPD8/II Bud.8 789  
    

13 8007 5 546-00 
Kabel światłowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 24J 

(1x24), 1.6kN 
km 0,28 

14 P1-T1224S1-M Panel 19'' 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC szt. 2 

15   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-SC dupleks szt. 2 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

16   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

17   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
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6.1.2. Budynek 1 

    ETAP I      

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 1 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

1 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 4 

2 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 1 

3 Oprawa najazdowa Oprawa najazdowa RIGA IP67 stal nierdzewna E27 EGLO     

4 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 5 

    
Oprogramowanie w istniejących stacjach komp. 

oddziałowych 
    

5   
Zainstalowanie oprogramowania i konfiguracja podglądu 

z wybranych kamer 
szt. 4 

    Materiały instalacyjne     

6 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 250 

7   Bruzdowanie mb. 20 

8   Malowanie m 20 

9   Odtworzenie tynków mb. 20 

10   Przewiert fi 18 szt. 8 

11   Peszel ochronny m 20 

12   Koryto kablowe PCV 60/40 m 120 

13   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4 

14   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

15   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

16   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

17   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

     

    ETAP II     

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 1 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

1   Kamera analogowa - demontaż szt. 7 

2 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 6 

3 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 1 

4 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 7 

    Materiały instalacyjne i uruchomienie     

5 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 320 

6   Przewiert fi 18 szt. 7 

7   Peszel ochronny m 15 

8   Koryto kablowe PCV 60/40 m 150 

9   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 7 

10   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 
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11   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Uruchomienie i testowanie     

12   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

13   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

 

6.1.3. Budynek 7. 

 

    ETAP I      

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 7 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

1 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 23 

2 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 23 

    
Oprogramowanie w istniejących stacjach komp. 

oddziałowych 
    

3   
Zainstalowanie oprogramowania i konfiguracja podglądu 

z wybranych kamer 
szt. 1 

    Materiały instalacyjne     

4 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 920 

5   Malowanie m 30 

6   Przewiert fi 18 szt. 21 

7   Peszel ochronny m 30 

8   Koryto kablowe PCV 60/40 m 180 

9   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

10   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD7/I (Rrozbudowa istniejącej szafy)     

11 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 2 

12 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 48 

13 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 2 

14   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 23 

15 SG350X-48MP-K9-EU  Switch POE 48xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1 

16 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 2 

17 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

18   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

19   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
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6.1.4. Budynek 4. 

 

    ETAP I      

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 4 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

1 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 10 

2 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 10 

    Materiały instalacyjne     

3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 400 

4   Malowanie m 15 

5   Przewiert fi 18 szt. 10 

6   Peszel ochronny m 10 

7   Koryto kablowe PCV 60/40 m 150 

8   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

9   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD5/I (Nowa szafka wisząca 15U)     

10 P1-T1224S1-M Panel 19'' 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC szt. 1 

11   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-SC szt. 4 

    PPD4/I (Nowa szafka wisząca 15U)     

12 49K15P5003P Szafa MMC wisząca dzielona 15U 600x500mm szt. 1 

13 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V szt. 1 

14 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszącej z termostatem szt. 1 

15 P1-T1224S1-M Panel 19'' 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC szt. 1 

16 8007 5 545-00 
Kabel światłowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12J 

(1x12), 1.6kN 
km 0,13 

17   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

18 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

19 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

20 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 2 

21   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 10 

22 SG350X-24MP-K9-EU  Switch POE 24xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1 

23 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 2 

24 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

25   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

26   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
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6.1.5. Budynek 11. 

 

    ETAP I      

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 11 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

1 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 5 

2 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 5 

    Materiały instalacyjne     

3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 200 

4   Malowanie m 10 

5   Przewiert fi 18 szt. 6 

6   Peszel ochronny m 5 

7   Koryto kablowe PCV 60/40 m 120 

8   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 5 

9   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

10   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

11   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

12   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

 

6.1.6. Teren zewnętrzny 788. 

 

    ETAP I     

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    POSTERUNEK nr 2/4 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

1 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 1 

2 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 1 

    Materiały instalacyjne     

3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 15 

4   Przewiert fi 18 szt. 1 

5   Peszel ochronny m 2 

6   Koryto kablowe PCV 60/40 m 15 

7   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

8   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD2/4/I (Nowa szafka wisząca 15U)     

9 49K15P5003P Szafa MMC wisząca dzielona 15U 600x500mm szt. 1 

10 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V szt. 1 

11   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

12 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszącej z termostatem szt. 1 

13 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 
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14 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

15 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 2 

16 SG350-10MP-K9  Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1 

17 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1 

18 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

19   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

20   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    POSTERUNEK nr 2/14 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

21 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 5 

22 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 5 

    Materiały instalacyjne     

23 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 75 

24   Przewiert fi 18 szt. 3 

25   Peszel ochronny m 10 

26   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 20 

27   Koryto kablowe PCV 60/40 m 15 

28   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

29   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD2/14/I (Nowa szafka 15U)     

30 49K15P5003P Szafa MMC wisząca dzielona 15U 600x500mm szt. 1 

31 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V szt. 1 

32 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszącej z termostatem szt. 1 

33 P1-T1224S1-M Panel 19'' 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC szt. 1 

34 8007 5 545-00 
Kabel światłowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12J 

(1x12), 1.6kN 
km 0,13 

35   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

36 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

37 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

38 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 2 

39   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 5 

40 SG350-10MP-K9  Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1 

41 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 2 

42 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

43   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

44   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 1 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

45 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 1 

46 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 1 

    Materiały instalacyjne     
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47 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 50 

48   Przewiert fi 18 szt. 5 

49   Peszel ochronny m 10 

50   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10 

51   Koryto kablowe PCV 60/40 m 50 

52   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 1 

53   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

54   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

55   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

56   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 4 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

57 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 2 

58 PD-910 3MP Kamera kopułkowa PTZ z 40-krotnym zoomem szt. 1 

59 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3 

    Materiały instalacyjne     

60 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 150 

61   Ogranicznik przepięć szt. 4 

62   Przewiert fi 18 szt. 8 

63   Peszel ochronny m 10 

64   Koryto kablowe PCV 60/40 m 100 

65   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3 

66   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

67   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

68   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

69   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE Z BUDYNKU 5 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

70 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 11 

71 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 11 

    Materiały instalacyjne     

72 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 150 

73 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 720 

74   Przewiert fi 18 szt. 14 

75   Peszel ochronny m 30 

76   Koryto kablowe PCV 60/40 m 70 

77   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 90 

78   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 11 

79   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

80   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

81   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 



 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Strona 28 z 37 

 

82   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 7 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

83 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 3 

84 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3 

    Materiały instalacyjne     

85 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 150 

86   Przewiert fi 18 szt. 6 

87   Peszel ochronny m 5 

88   Koryto kablowe PCV 60/40 m 70 

89   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3 

90   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

91   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

92   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

93   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

      

     

    ETAP II     

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    POSTERUNEK nr 2/2 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

1   Kamera analogowa - demontaż szt. 8 

2 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 8 

3 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 8 

    Materiały instalacyjne     

4 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 60 

5 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 320 

6   Przewiert fi 18 szt. 5 

7   Peszel ochronny m 10 

8   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 80 

9   Koryto kablowe PCV 60/40 m 15 

10   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

11   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD2/2/I (Nowa szafka wisząca 15U)     

12 49K15P5003P Szafa MMC wisząca dzielona 15U 600x500mm szt. 1 

13 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V szt. 1 

14   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

15 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszącej z termostatem szt. 1 

16 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

17 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

18 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 2 

19   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 8 

20 SG350-10MP-K9  Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1 
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21 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1 

22 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

23   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

24   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    POSTERUNEK nr 2/3 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

25   Kamera analogowa - demontaż szt. 6 

26 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 6 

27 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 6 

    Materiały instalacyjne     

28 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 30 

29 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 100 

30   Przewiert fi 18 szt. 4 

31   Peszel ochronny m 10 

32   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 20 

33   Koryto kablowe PCV 60/40 m 15 

34   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

35   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD2/3/I (Nowa szafka wisząca 15U)     

36 49K15P5003P Szafa MMC wisząca dzielona 15U 600x500mm szt. 1 

37 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V szt. 1 

38   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

39 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszącej z termostatem szt. 1 

40 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

41 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

42 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 2 

43   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt.   

44 SG350-10MP-K9  Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1 

45 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1 

46 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

47   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

48   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    POSTERUNEK nr 2/4 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

49   Kamera analogowa - demontaż szt. 4 

50 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 4 

51 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 4 

    Materiały instalacyjne     

52 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 60 

53   Przewiert fi 18 szt. 3 

54   Peszel ochronny m 10 
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55   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10 

56   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4 

57   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

58   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

59   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

60   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    POSTERUNEK nr 2/5 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

61   Kamera analogowa - demontaż szt. 4 

62 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 4 

63 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 4 

    Materiały instalacyjne     

64 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 60 

65   Przewiert fi 18 szt. 3 

66   Peszel ochronny m 10 

67   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10 

68   Koryto kablowe PCV 60/40 m 15 

69   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

70   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD2/5/I (Nowa szafka wisząca 15U)     

71 49K15P5003P Szafa MMC wisząca dzielona 15U 600x500mm szt. 1 

72 49BM9PM Listwa zasilająca 19" 9x230V szt. 1 

73   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

74 49K2VT Panel wentylacyjny 2-went. do szafki wiszącej z termostatem szt. 1 

75 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

76 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

77 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 2 

78   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4 

79 SG350-10MP-K9  Switch POE 8xRJ45 + 2xSFP szt. 1 

80 SFP-1G-LR= eqv Gbic szt. 1 

81 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

82   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

83   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 1 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

84   Kamera analogowa - demontaż szt. 2 

85 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 2 

86 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 2 

    Materiały instalacyjne     

87 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 100 

88   Przewiert fi 18 szt. 8 
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89   Peszel ochronny m 10 

90   Koryto kablowe PCV 60/40 m 50 

91   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 2 

92   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

93   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

94   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

95   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 4 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

96   Kamera analogowa - demontaż szt. 1 

97 PD-910 Szybkoobrotowa kamera PTZ, 40x zoom, 3MP, IR szt. 1 

98   Uchwyt dla  kamer PTZ PD1100 szt. 1 

99 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 1 

    Materiały instalacyjne     

100 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 40 

101 PTF-51-EXT/PoE/MICRO Ogranicznik przepięć szt. 2 

102   Przewiert fi 18 szt. 2 

103   Peszel ochronny m 5 

104   Koryto kablowe PCV 60/40 m 30 

105   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 1 

106   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

107   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

108   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

109   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE Z BUDYNKU 5 (kompleks 788)     

    Kamery CCTV     

110   Kamera analogowa - demontaż szt. 4 

111 PD-910 Szybkoobrotowa kamera PTZ, 40x zoom, 3MP, IR szt. 4 

112   Uchwyt dla  kamer PTZ PD1100 szt. 4 

113 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 4 

    Materiały instalacyjne     

114 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 360 

115 PTF-51-EXT/PoE/MICRO Ogranicznik przepięć szt. 8 

116   Przewiert fi 18 szt. 12 

117   Peszel ochronny m 20 

118   Koryto kablowe PCV 60/40 m 150 

119   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4 

120   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

121   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

122   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

123   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
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6.2. Kompleks 789.  

 

6.2.1. Etap 0. 

 

    ETAP 0     

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 1/D  (kompleks 789)     

    GPD1/II pom. 2 (Rrozbudowa istniejącej szafy 42U)     

1 SX550X-12F-K9-EU   Switch 12xSFP+; 2xRJ45 szt. 1 

2 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 2 

3   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

4 NVH-2608XR 
Serwer w obudowie 2U/19", 8 x RAID Hot Swap Bays,dysk 

SSD , procesor. Xenon ,zawiera szyny do montażu , 
reduntantny zasilacz, bez dysków. 

szt. 1 

5 NVH-94TBSE Dysk twardy do pracy ciągłej 4000GB / SATA. szt. 6 

6 SP-BASE Licencja podstawowa VDG Sense PRO szt. 1 

    Stanowisko Dowodzenia  budynek 8/D     

7 NVH-1101 Jednostka operatora , i7 , SSD, 2 kable HDMI szt. 1 

8 NVH-QUAD Karta graficzna typu quad (  4 x VGA / DVI ), 2 kable HDMI szt. 1 

9 TML2413PT Monitor 24/7 TKH 24’’ 16/9 LCD 2xBNC/VGA/HDMI szt. 2 

10 TML4313M Monitor 24/7 TKH 43’’ 16/9 LCD BNC Loop/VGA/HDMI, metal szt. 2 

11 NVH-KEY1002 Programowalny kontroler funkcji PTZ szt. 1 

12 
UPSGTS112kVAT +    

iDA-ST100P 
UPS 2000VA/1800W tower + karta SNMP do zarządzania 

przez www 
szt. 1 

 

6.2.2. Budynek 1/D. 

 

    ETAP I      

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 1 (kompleks 789)     

    Kamery CCTV     

1 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 13 

2 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 13 

    
Oprogramowanie w istniejących stacjach komp. 

oddziałowych 
    

3   
Zainstalowanie oprogramowania i konfiguracja podglądu 

z wybranych kamer 
szt. 1 

    Materiały instalacyjne     

4 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 520 

5   Malowanie m 40 
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6   Przewiert fi 18 szt. 19 

7   Peszel ochronny m 20 

8   Koryto kablowe PCV 60/40 m 200 

9   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

10   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    GPD1/II pom. 2 (Rrozbudowa istniejącej szafy 42U)     

12 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

13 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

14 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 1 

15   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 13 

16 SG350X-48MP-K9-EU Switch POE 48xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1 

17 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 1 

18   Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-LC dupleks szt. 1 

19   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC szt. 2 

20 GT M UPS 3000VA UPS 3000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

21   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

22   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

 

6.2.3. Budynek 2/D. 

    ETAP I      

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 2 (kompleks 789)     

    Kamery CCTV     

1 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 3 

2 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3 

    Materiały instalacyjne     

3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 80 

4   Przewiert fi 18 szt. 2 

5   Peszel ochronny m 5 

6   Koryto kablowe PCV 60/40 m 30 

7   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

8   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD2/II (Rrozbudowa istniejącej szafy)     

9 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

10 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

11 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 1 

12   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3 

13 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

14   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

15   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
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6.2.4. Budynek 8/D. 

 

    ETAP I      

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 8 (kompleks 789)     

    Kamery CCTV     

1 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 6 

2 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 1 

3 Oprawa najazdowa Oprawa najazdowa RIGA IP67 stal nierdzewna E27 EGLO     

4 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 7 

    Materiały instalacyjne     

5 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 180 

6   Malowanie m 20 

7   Przewiert fi 18 szt. 6 

8   Peszel ochronny m 20 

9   Bruzdowanie mb. 20 

10   Odtworzenie tynków mb. 20 

11   Koryto kablowe PCV 60/40 m 200 

12   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

13   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD8/II (Rrozbudowa istniejącej szafy)     

14 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

15 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

16 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 1 

17   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 7 

18 SG350X-24MP-K9-EU Switch POE 24xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1 

19 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 1 

20   Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-LC dupleks szt. 1 

21   Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-SC szt. 2 

22 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

23   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

24   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

     

    ETAP II     

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    Budynek nr 8 (kompleks 789)     

    Kamery CCTV     

1   Kamera analogowa - demontaż szt. 3 

2 FD2002M1-EI Kamera kopułkowa 2.8-12 mm moto, 2MP,H.265, IP66, IK10,  szt. 2 

3 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 1 

4 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3 
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    Materiały instalacyjne i uruchomienie     

5 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  szt. 90 

6   Przewiert fi 18 szt. 4 

7   Peszel ochronny m 5 

8   Koryto kablowe PCV 60/40 m 50 

9   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3 

10   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

11   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Uruchomienie i testowanie     

12   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

13   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

 

6.2.5. Teren zewnętrzny 789. 

 

    ETAP I     

Lp. Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. Ilość 

    POSTERUNEK nr 7/D (kompleks 789)     

    Kamery CCTV     

1 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 4 

2 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 4 

    Materiały instalacyjne     

3 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 30 

4 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 240 

5   Przewiert fi 18 szt. 3 

6   Peszel ochronny m 10 

7   Koryto kablowe PCV 60/40 m 15 

8   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 90 

9   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

10   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD7/D/II (Istniejąca szafka wisząca 15U)     

11 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

12 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

13 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 1 

14   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4 

15 SG350X-24MP-K9-EU  Switch POE 24xRJ45 + 2x10G SFP szt. 1 

16 SFP-10G-LR= eqv Gbic szt. 1 

17   Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-SC szt. 2 

18 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

19   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

20   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    POSTERUNEK nr 5/D (kompleks 789)     
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    Kamery CCTV     

21 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 3 

22 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3 

    Materiały instalacyjne     

23 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 30 

24 SGB4PE5 Kabel MMC F/UTP kat. 5e 100 MHz PE zewnetrzny m 90 

25   Przewiert fi 18 szt. 3 

26   Peszel ochronny m 30 

27   Koryto kablowe PCV 60/40 m 80 

28   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 20 

29   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

30   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    PPD5/D/II (Istniejąca szafka wisząca 15U)     

31 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów szt. 1 

32 BC5ENB Moduł MMC RJ45 BC kat.5(e) UTP szt. 24 

33 MMCPF1U5CROG Panel porządkujący MMC 19"/1U  szt. 1 

34   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3 

35 
GTM1000RT +GTSNMP-

NMC+ GT000009 
UPS 1000VA + szyny montażowe do szafy rack + karta SNMP szt. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

36   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

37   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 2/D (kompleks 789)     

    Kamery CCTV     

38 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 4 

39 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 4 

    Materiały instalacyjne     

40 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 160 

41   Przewiert fi 18 szt. 13 

42   Peszel ochronny m 10 

43   Koryto kablowe PCV 60/40 m 50 

44   Rura stalowa ocynk 18 (z uchwytami) m 10 

45   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 4 

46   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

47   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

48   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

49   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

    KAMERY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU 8/D (kompleks 789)     

    Kamery CCTV     

50 BL2002M1-EI Kamera tubowa, 2.8-12 mm moto obiektyw, 2MP, H.265/H.264 szt. 3 

51 SP-VCH Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO szt. 3 

    Materiały instalacyjne     
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52 VGB4SHB Kabel MMC U/UTP kat. 5e 100 MHz LSZH (klasa CPR - Dca)  m 120 

53   Przewiert fi 18 szt. 7 

54   Peszel ochronny m 60 

55   Koryto kablowe PCV 60/40 m 50 

56   Kabel krosowy 1m kat. 5e szt. 3 

57   Uszczelnienia ppoż na granicach stref kpl. 1 

58   Dodatkowe materiały instalacyjne kpl. 1 

    Montaż, uruchomienie i testowanie     

59   Programowanie, uruchomienie i testowanie kpl. 1 

60   Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 

 


