r J /4 4
SA

SPECYFIKACJA TECHCZNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
DLA KOMPLEKSU 788 ORAZ 789
ZAKLADU KARNEGO W KLODZKU

ADRES ZADANIA: Zaktad Karny w Ktodzku
ul. Bohateréw Getta 16 / ul. Hotdu Pruskiego 4

57-300 Kiodzko
ZAMAWIAJACY: Zaktad Karny w Ktodzku
ul. Bohateréw Getta 16
57-300 Kiodzko
BIURO PROJEKTOWE: NET SERVICE S.A.

ul. Bema 83 lok. 73

01-233 Warszawa

OPRACOWAL: mgr inz. Lukasz Miynek

WRZESIEN 2020, WROCLAW



STWIOR — SYSTEM TELEWIZJ] DOZOROWEJ
DLA KOMPLEKSU 788 ORAZ 789, ZAKtADU KARNEGO W KtODZKU

1.

SPIS TRESCI
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OST) .eeittueeummmmssssmsssssmsmssmsssssssssssssssmsssssmmsssmsssssssmssssssssssmsssssmssssssssmssssnnn 4
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........crureeureecuraseessssesssessssssassssssssssssssessssassssssssans 4
1.1.  Nazwa przedsiewziecia nadana przez zamawiajgCeJo0. .. .cueuruurreerrrereeirirereeaarereeanreeeessreeesssssees 4
1.2.  Charakterystyka przedsi@WzZIECIa. .......ccoiuuiiiiiiiiii e 4
1.3.  Informacja 0 terenie DUAOWY ........coeeiiiiiiiii e 5
1.4.  Nazwy i kody grup robot, klas robdt i kategorii DO ..........oouii i 9
1.5, OKreslenia POASTAWOWE. ........oiiiiiiiie ittt b et e e rae e sabe e e bee e sareesneeesaneaans 9
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.......coecemrecnrnnenes 10
2.1, KONIIOIA JAKOSCI. et e e e e e e e e s e e e e e 10
2.2, Materialy i UrZgazZenia.......cocoiuuiiiiiiieii ettt e e s s b e e e e e e 10
P2 TN -1 (o LT o [0 - 1 PSP PRRTOPRR PRSPPI 10
P2 S VT Y o To Tge (o = = USRS 10
P2 TR I - 10 < o o o SO USRS 10
2.6, KONIOIA OSTAW. ...ttt e s n e st e sr e e e ane e e s neeenne e 11
P2 S < - To (o)1= T o1 =Y USSR TUSRORROTRN 11
2.8. Wariantowe stosowanie MaterialOW. ..........coociiiiiiiiiiiie e 11
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN......cccociimrnsmmssmsissannsssmssssmsssssss s snsssssssmssnsas 11
1 R VATV o = To = Ta L= Mol T g 1= SRR TURRORROTRN 11
3.2.  Sprzet zmechanizowany i POMIAIOWY ........ccicueieieeeiieraieeerieasaieeeseeeseeeesseeesseesbeessnseesaseeasseeans 12
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......coureeurereenreresssesesssessssesssssessasaseas 12
4.1. Ogblne wymagania dotyCzace tranSPOrtU. .......eeeeiuiiiiiiiiie e 12
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznyCh. ........ccccceiiiiiiiiiiiiii e 12
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.......c.ccocumerecnreressnreseasanenss 12
5.1.  Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt ...........cceeeeiiiiiiiiiie e 12
5.2, JAKOSE SWIAACZEN.....coeiieiiei et e e e e e e 13
5.3. Kable i przewody W DUAYNKU .......ccueeiiiie e 13
5.4.  Uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnyCh ... ..ooo i 14
5.5. Ukladania kabli i PrzeWOOW ...........ooiuiiiiiiiiei ettt st et e b e aee e 14
L TR @ 74 o F= 10 11 7= T o1 =S USSR URTUPROTIN 14
KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH .......cccoeurereenrecnns 14
6.1.  Harmonogram i wymagania OgOINE..........uii ittt 14
6.2.  Uznanie Przez StronN@ trZECIG ... cuuuiureiiiiiiiii ettt 15
(S T B o] (U T4 o= T 0 7= T F= e Yo | o T[] (o) 7= SRR 15
(ST O o | o] (o] 4 VAN 12110 4V o] o 1= T = Tex Y/ [ 1 L= USSR 16
B.5.  ODIONY CZESCIOWE ...eiiuiiiiieiieiiee et tee et ettt ettt st e e s bt e e rae e e sbe e e abe e e aabeeebeeesaseesabeeaanbeesbeeennneans 16
6.6. Regulacja i rozruCh iNSTalaCi........ccuueiiiiiieiieiie e 16
L S 7.4 (o] ] o = USSR TUSRURROTIN 16
6.8.  DokUmeEeNtacja POWYKONAWCZA ........eeeiiiiieiieiiieee ettt e ettt a e e e e s s e e e annee e e e e 17
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .......coeeeemrecnnneesseesenseeasanenes 18
7.1, Ogélne zasady obmiaru rODOL. .........coiiiiiiiiie e 18
7.2.  Zasady okreslenia ilosSci robot i materiatOw. .......cooueeiiiiiiiiiii e 18

Strona 2z 24



STWIOR — SYSTEM TELEWIZJ] DOZOROWEJ
DLA KOMPLEKSU 788 ORAZ 789, ZAKtADU KARNEGO W KtODZKU

7.3.
7.4.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

10.

2.1.
2.2.
2.3.

5.1.
5.2.
5.3.

8.1.
8.2.

Urzadzenia i SPrzet POMIAITOWY. .....uueiiiiiieeee ettt e e e e s ebr e e e s nr e e e s anreeeeaanee 18
Czas przeprowadzania ODMIIUL .. ...cooieiiiiee ettt e e ae e e saeeeeneeas 18
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.......coeuureueueenressessesssessessesssessessesssessessssssessessesssessessessssssessesanes 18
[aTe o P4=11=N o o o1 o] U (o] o o) AN RS 18
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacyCh ZaKryCiU. ........ooueiiieieiiieiiei e 19
(O o o] 1] ley.d= o1 (o) 11V RSN 19
(@ o o] Lo gl o170 11V PRSP TURRRRIN 19
Przekazanie do €KSPIOALAC)i ... .uiuiieriiiiiiiiie e 19
REKOJMIA | QWEAIANCIE ...eveiieiiiiie ettt e et e e e st e e e s e e e s nbee e e e enneeeeennnee 19
(O 0 o] To] o T =1 (=To74 0|V RPN 20
Dokumenty do odbioru ostatecznego (KOACOWE). ......coourieiiiiiiiieeiiiee e 20
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i GWaraNCji. .......eeecuereiieiiiiieiiee e e 20
ROZLICZENIA ROBOT ......ocureiecurecesseeesasesssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssnssssssnssesssnsssanssssssnssnns 20
DOKUMENTY ODNIESIENIA........coiicoiiinininnssmssasessssss s ssssssssms s sssssasmssasssssssmssasssssasmssasmnssssnssas 20

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH (SST) — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ........ccovvrrrrrrrnnnnnnnnns 22
R A I = 22
L = 22
g =Te F= LT = e [ ] o1 TSRS 22
KabIE I PrZEWOAY ...ttt e e et e e e s bt e e e et e e e e e bte e e e nre e e e e 23
UPZGAZENIA T OSPIZET ..ottt e e e e e b e e e e b b e e e ebe e e e e abae e e e anreeeeannee 23
8T o 720 23
TRANSPORT | SKEADOWANIE.......cocciciiicetiinnnnssssssmsssssssssms s sasssssss sasssasssmssasmsssssss sasnssnssnssnsnssasas 23
WYKONANIE ROBOT ......oouieureecasasecssssessssaessssssssssssssssssssssssssssssesssssnsssssssssssssssssssesssssnssssssnsssssas 23
TraSY KADIOWE.... .ttt e st e et e e e s aab e e e e e e e e e aanne e e e anneeas 23
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnyCh. ... e 23
L0 Vo T g T=y = =TV [ = PR 23
KONTROLA JAKOSClH.....cciuceurarasesesessasssssesesssssssssssssssssssasssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasans 24
OBMIAR ROBOT ....oocuiuuisessessssssesssssssssessssssesse s s ssss s sssssss s s s ssss s ssssasssssssssanes 24
(o] =] 0] 2707 =T 3 N 24
(@6 o] (o] gex.4= 1 o110 1| RS TRRTRP 24
(@ o] (o1 (o] 311} YRR 24

Strona31z24



STWIOR — SYSTEM TELEWIZJ] DOZOROWEJ
DLA KOMPLEKSU 788 ORAZ 789, ZAKtADU KARNEGO W KtODZKU

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa przedsiewziecia nadana przez zamawiajacego.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t w zadaniu pt.: "Opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej obejmujgcej budowe
systemu telewizji dozorowej w Zaktadzie Karnym w Ktodzku”.

1.1.1. Lokalizacja przedsigewzigcia.

Zaktad Karny w Ktodzku tworzony jest przez dwa kompleksy o numerach 788 przy ulicy Bohateréw Getta
16 oraz 789 przy ul. Hotdu Pruskiego 4 w Kiodzku. W skiad kazdego z komplekséw wchodzi kilka
budynkéw oraz teren zewnetrzny.

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.

1.2.1. Przedmiot robét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robdt zwigzanych z planowang inwestycja.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalacji telewizji
dozorowej w ramach rob6t budowlanych.

1.2.2. Zakres robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgc
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie.

1.2.3. Podziat prac.

Do Wykonawcy niniejszego zakresu nalezy:

- roboty instalacyjne teletechniczne w zakresie systemu telewizji dozorowej,

- wykonanie koryt kablowych, drabin itp.,

- wykucie i zaprawienie bruzd;

- wykonanie otworéw i przebi¢;

- dostawa i wbudowanie elementéw instalacji,

- montaz urzgdzen takich jak kamery, przetgczniki, serwery i inne elementy opisane w projekcie
wykonawczym,

- wytozenie przygotowanych przepustdéw, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.
Whytozenie wykona¢ z materiatu 0 odpornosci ogniowej stosownej do przegrod pozarowych,

- utozenie rur instalacyjnych w Scianach;

- weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Prace budowlane".

1.2.4. Prace towarzyszace:

- Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

- przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i
wnioskéw o dopuszczenie,
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- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdinych, w
tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot

- wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

- dokumentacja powykonawcza.

1.2.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

Podstawg do wykonywania wszystkich robd6t, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt.1.1., jest
dokumentacja projektowa (DP) sktadajaca sie z:

- Projektu wykonawczego,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

- kosztorysow i przedmiaréw,

- uwag nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg (DP), specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Przekazana dokumentacja projektowa (DP) skiada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonych przez
Zamawiajgcego, zawierajacych:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na

wykonanie robét;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.
Oraz czesci opracowanych przez Wykonawce, zawierajgcych m.in.:

- projekt organizacji i harmonogram robot.

1.3. Informacja o terenie budowy

1.3.1. Organizacja robét i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca zabezpieczy przed
zniszczeniem istniejgce instalacje i urzadzenia.

1.3.2. Harmonogram robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6ot Wykonawca powinien opracowaé harmonogram robét,
uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie
wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéw robét nalezy uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkéd w rownoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robdt;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.3. Wprowadzenie na budowe.

Przed rozpoczeciem robét elekirycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym
wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robét. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty mozna byto prowadzic¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
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Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

1.3.4. Koordynacja robét.

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram budowy powinien okreslaé zakres oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia
poszczegblnych rodzajow robédt, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdét ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramow rob6t specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robo6t elekirycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak
np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, kitéra bedzie jedyng osobag uprawniong do
kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje
i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.3.5. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3.6. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow
i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét elektrycznych. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
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i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.3.9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca rob6t bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla
zdrowia i zycia pracownikéw, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi $rodkami
likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegétowymi instrukcjami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich prac.
Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla os6b upowaznionych.
Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prob
i pomiaréw, konserwacji i napraw urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych o napigciu znamionowym
do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczeg6lnosci prace:
- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie pod napieciem,
- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem,
- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,
- zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli elekiroenergetycznych,
- przy wykonywaniu prob i pomiaréw, z wytaczeniem prac wykonywanych stale przez
upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach,

W kazdym miejscu pracy, w ktorym wykonuje prace zespdt pracownikéw, powinien by¢é wyznaczony
kierujacy tym zespotem. Prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkdéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

- przy catkowicie wytgczonym napieciu,

- w poblizu napiecia,

- pod napieciem.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy.
Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢é dokonane w taki
sposoOb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje. Za przerwe
izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tagcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

- wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

- zdemontowanie czesci obwodu zasilajacego,
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- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposob jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie
tacznika.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o treéci: "Nie zatgczac",

- sprawdzic brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

- uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

- zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktérym mowa w punkcie
wyzej jest w urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w
obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego facznika.

Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami;
co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualne;.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

- przechowywaé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej

sprawnosci, sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,
- poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta.

Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej préby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére
nie sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkdéw ochrony indywidualne;j.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznosé préby okresowe;,
powinny byé niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworow w sufitach,
nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.
Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na stabilnosé drabin, rusztowan i
podnosnikow.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencie,
doswiadczenie i kwalifikacje.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje
egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.3.10. Zaplecze budowy.

Wykonawca robo6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatéw;

- odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdinych obiektow oraz miejsca
postojowe na terenie budowy;

- zasilanie placu budowy energig elektryczng;

- oswietlenie placu budowy i migejsc pracy;

- fgcznosc telefoniczng na placu budowy;

- doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;
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- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robét;
o harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
Wykonawcami.
- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektéw
znajdujgcych sie pod napieciem.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

1.4. Nazwy i kody grup robot, klas robét i kategorii robét.

Kategoria:

Kod CPV Opis

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemoéw alarmowych
45314310-7 Uktadanie kabli

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.5. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci lub Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych — dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgcg, potwierdzajgcg, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci lub Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych — oswiadczenia producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrodb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony
na potrzeby zaméwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materialdow i urzadzen
rownowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaly wymienione w Specyfikaciji
Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej, na ktore Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane
przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:
- oznakowane CE (certyfikat CE);
- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
- posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2.2. Materialy i urzadzenia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen rownowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty po uprzedniej akceptacii
projektanta. W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych, Oferent musi zatgczy¢ do oferty
wszystkie niezbedne dokumenty $wiadczace o réwnowaznosci systemow.

2.3. Jakosc¢ dostaw.

Uzywane bedg wytacznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogélnie znanej marce oraz fatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkgciji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamodwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.
Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety
w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.4. Wybor dostaw.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty liste urzadzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi.
Nalezy zapewni¢ dostepnosé czesci zamiennych, identycznych badz réwnowaznych, do zainstalowanego
sprzetu przez okres okreslony umowa. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach
wszystkich dostawcow przed ztozeniem zamowienia i uzyskac od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie
tych warunkédw moze spowodowaé koniecznosé wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktérych
niedostepne beda czesci zamienne.
W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢é zazadane przedstawienie prototypow,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze
wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.
Probki niewielkich materiatow i urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ziozone na placu
budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizaciji prac.

2.5. Transport.

Transport wewnatrz kraju powinien odbywac sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem woda, zasypaniem sniegiem.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci:

- nie naraza¢ urzgdzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia;

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami;

- przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
Na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;
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- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;
- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.6. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawi¢ potgczenia
mechaniczne i elektryczne.
Przy dostawie duzych urzadzen, takich jak szafy, rozdzielnice ogledziny nalezy przeprowadzi¢ na
pojezdzie w obecnosci Spedytora. Powinno sie zwr6ci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesuniec
tadunku w transporcie, a w szczegélnosci, czy:

- druty odciggdw nie sg uszkodzone;

- elementy blokujgce (kliny, belki) sg na wtasciwym miejscu;

- nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych;

- powloki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzadzenia sg kompletne;

- wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.
Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozyé reklamacje
u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.7. Skladowanie.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych, sktadowisk na placu budowy, badZz miejsca montazu.
Zatadowanie i wytadowanie przedmiotow o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem — pochylnia.

Na miejscu montazu ciezkie urzgdzenia, ktére nie majg két jezdnych nalezy przemieszczac¢ za pomoca
wdzkdw lub na rolkach.

Skiadowanie materiatébw, aparatéw i urzadzen elekirycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych i czynnikdéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatéw przez diuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
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Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploataciji maszyn i urzgdzen.
Nalezy stosowac¢ atestowane elektronarzedzia z izolacjg do 1000V i waznymi badaniami technicznymi.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
Przyrzady pomiarowe powinny odpowiadac zaleceniom norm i producentow systemow.
Przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ aktualne atesty i legalizacje, ewentualnie $wiadectwo
sprawdzenia, jesli dany przyrzad pomiarowy nie podlega legalizaciji.

3.2. Sprzet zmechanizowany i pomiarowy

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzadzen i sprzetu zmechanizowanego i
pomiarowego:

- elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice)

- rusztowania warszawskie jednokolumnowe o wysokosci pow. 4m (1kol)

- przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

- Srodek tgcznosci bezprzewodowej

- przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé dopuszczone do
ruchu. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Dla obiektu
powinien byé opracowany Program Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
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Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Jakos¢ swiadczen

Zasadniczo jako$é sSwiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujgcym normom i przepisom
polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie Swiadczen dane dotyczace typu, czesci
i materiatdbw konstrukcyjnych oraz wymiarbw za opisany uwaza sie rOwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych. W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania rob6t powinny byé one
zrealizowane zgodnie z najlepszg praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetniaty wszystkie wymogi funkcjonalne i byly
wkomponowane w otaczajaca je przestrzen.

Jezeli w instalacji wspétpracujg urzgdzenia réznych producentéw, dostawcy tych urzadzen powinni
dostarczy¢ deklaracje producentow o kompatybilnosci urzgdzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta
w certyfikacie jednostki certyfikujace;.

Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

- przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna; w wyniku dostepu wody nie mogty wystapic¢ zadne
uszkodzenia;

- skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

- czesci podatne na niszczace dziatanie substanciji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone;

- elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;

- nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig ruchéw konstrukgcji budynku;

- zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

- nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewnic¢ sie, ze
nie ma rozbieznosci miedzy planami ogélnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.
Wykonawca upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu
lub niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien
oraz dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktdrzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej zasady,
bedg odpowiedzialni za btedy i modyfikacje z tego wynikajgce.

Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentacji projektowej mogg byé
dokonywane tylko po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy rowniez uzyskac¢ akceptacje Projektanta.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetyczne;j
oraz piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.

W celu unikniecia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzgdzenia (wtacznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w ktérych mogag wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

5.3. Kable i przewody w budynku

Przewody niskopradowe nalezy uktadac:
- Podtynkowo w peszlach bezhalogenowych (np. przewody LAN),
- gtéwne trasy kablowe w korytach kablowych metalowych, podwieszanych zgodnie z projektem
wykonawczym,
- w korytkach natynkowych PCV (w zaleznosci od pomieszczenia),
- pod posadzka w rurach/peszlach ochronnych.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w Scianach istniejgcych, aby nie

uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie rowniez stosowanie przyrzadéw wykrywajacych
metal.
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Zachowac szczegdblng ostroznos¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych. Przed
potozeniem tynku na instalacje kablowa nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa.

5.4. Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych przegréd.

Uszczelnione przejscia kablowe muszg spetnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreslone;j
w normie PN-90/B-02851 i klasy odpornosci ogniowej El 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1:1997
i PN-B-02876:1998.

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilnos¢ mechaniczng pozwalajgcg wytrzymywac
naprezenia, ktére moga wystepowacé w przypadku uszkodzenia wspornikéw oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.

5.5. Ukladania kabli i przewodoéw

5.5.1. Wyszczegoélnienie robot

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 i N SEP-E-004,
wytycznymi Dostawcédw urzgdzen, dokumentacijg techniczng i niniejsza specyfikacja.
Linie kablowe nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wplywy
czynnikow zewnetrznych;
- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie oraz liczba przejs¢ przez Sciany,
stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza.
Przewody nalezy ukfadaé w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozgdanych zjawisk w innych przewodach.
Przy ciaggnieciu kabla za jego koniec maksymalne wartosci sit uciggu nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych dla poszczegdinych typdw i rodzajéw kabli.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania
i konserwacji uszkodzenie powtok i izolacji przewododw i kabli oraz ich kohcéwek byto utrudnione.
Kable utozone pionowo lub pochyto powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciagu nie wywotywata
nadmiernych naprezen w kablu oraz nie powodowata osiowego przesuniecia kabla.
Nie jest dozwolone mocowanie kabli do konstrukciji podwieszanych sufitéw, mocowanie przewodéw do
bokéw korytek kablowych lub do innych przewodow.

5.5.2. Ziacza i odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych oznaczonych
w sposoéb trwaly i niezniszczalny. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byty tatwo dostepne w celu sprawdzenia
potaczen. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na ewentualng obecnosé w poblizu innych przewodow
i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych
powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitobw oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych
konstrukcji. Nie zezwala sie na taczenie przewoddéw przez zwykte skrecanie.

5.6. Oznakowanie

Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

Do uzyskania przejrzystosci potgczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywac¢ przewoddéw o rdznych
kolorach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogélne

Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testéw wymaganych przez normy
i przepisy budowlane, lokalnych gestoréw mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowe;j
Strazy Pozarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. ,dobrg praktyka budowlang”.
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Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich Uzytkownikiem.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtdbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz
uzyskac¢ jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych
przeprowadzeniu wymagana jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testow.

Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i wazne
uprawnienia techniczne.

Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego
poswiadczone.

Wykonawca powinien powiadomic¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym
zakonczeniu robdt ulegajgcych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi
uczestnictwo w procedurze odbiorowe;.

Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzadzen oraz udzieli Inwestorowi pomocy
przy dokonywaniu kontroli.

Koszty testéw przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig
przedstawiciela Inwestora w czasie tych testéw poniesie w catosci Wykonawca.

Inspekcje na placu budowy lub kontrole rob6t nie beda zwalniaé Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wykorzystanie wadliwych materiatéw lub btedne wykonanie prac oraz z obowigzku
wymiany wadliwych materiatéw oraz naprawy btednie wykonanych prac.

Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testow, w procedurach odbiorowych itp. nie
ogranicza jego praw do pdzniejszego odrzucenia robdt, jezeli zostang one uznane za nieprawidtowo
wykonane.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztéw spowodowanych negatywnymi wynikami
testow, w tym kosztéw poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez strone trzecia

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazat koniecznosci uznania przez
strone trzecia.

Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z zyczeniem Inwestora, bedzie wymagac¢ uznania przez
strone ftrzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajgca jest zobowigzana do
przekazania wymagan co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na
ktorych bedzie wymagane przeprowadzenie kontroli i préb. Szczego6ing uwage nalezy zwréci¢ na badania
i préby, ktére z okreslonych wzgledéw nie moga by¢ przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie
instalacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poinformowanie jednostki dopuszczajgcej o osiggnieciu
kazdego z tych etapéw.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przedstawienia
robot do odbioru czy testu.
Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawi¢ trzy kopie dokumentéw odbiorowych.
Dokumenty odbiorowe powinny zawiera¢, co hajmniej nastepujgce informacje:

- identyfikator;

- date testu;

- numery urzgdzen pomiarowych;

- numer porzadkowy testu;

- numer referencyjny metody badan;

- imie i nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujacej pomiary;

- certyfikaty urzgdzen pomiarowych;

- podstawe prawng wykonywanych pomiaréw.
Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé, co najmniej nastepujace elementy:

- wypetnione protokoty pomiardéw;

- liste przeprowadzonych testéw;

- rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;

- liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.
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6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbior miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majgcego istotny wplyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robét.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstrow i brygadzistow, ktdrzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokédt podpisany przez wszystkich
cztonkdéw komisji, zawierajagcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktdére powinny byc¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.5. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg catos¢ jak
réwniez elementy obiekiu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru.
Odbidr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania og6lnego postepu robot.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny byé wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczeg6lnosci:

- linie kablowe w korytkach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:

- utozone kable zostaty prawidtowo oznaczone;

- kable zostaty utozone prawidtowo na pétkach i drabinkach i nie krzyzujg sie;

- instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:

- czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;

- prawidtowos¢ przebiegu trasy rur, srednic i rodzaju;

- prawidlowos¢é zamocowania i tagczenia rur i puszek;

- prawidtowos¢ wygiecia tukdw;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez sciany i stropy;

- instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:

- prawidlowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;

- prawidtowo$¢ zamocowania przewodu i puszek;

- prawidlowos$é wykonania zagie¢ i tukdw oraz pozostawionego zapasu przewoddw w puszce.

6.6. Regulacja i rozruch instalacji

Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzgdzenh odbiorczych.

Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemoéw, urzadzenia i podzespoty powinny by¢ wyregulowane
w sposOb zapewniajgcy ich prawidiowe dziatanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim,
efektywnosc¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi. Cato$¢ ostatecznych ustawien powinna
by¢ zaznaczona i udokumentowana.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstugi na placu budowy w trakcie tgczenia
zainstalowanych, wspodtpracujgcych ze sobg systemow.

6.7. Szkolenie

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testow i odbioréw terminéw szkolen dla
Inwestora w zakresie obstugi instalacji i systeméw. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢
Inwestora na szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program
szkolenia. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byc¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wiasciwej
konserwacji sprzetu.
Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢, co najmniej 2/3 przewidzianego
szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.
Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracie z c¢wiczeniami
praktycznymi, zawierajace:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami;
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ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania;
biezace operacje konserwacyjne;
symulacja przypadkéw, analiza wypadkdéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.

Po skoninczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw zawierajgcych, co najmniej nastepujace informacje:

petny opis techniczny systemu;

rysunki schematyczne uwidaczniajace gtéwne elementy urzadzen i wyposazenia;
szczegotowe rysunkKi i instrukcje dostarczone przez producenta;

instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytgczenia;

procedury przetgczen sezonowych;

procedury identyfikacji btedéw, reakciji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;

procedury wytgczenia awaryjnego;

instrukcje konserwacji okreslajgce szczeg6towe zalecenia odnosnie okresowych prac
konserwacyjnych zawierajgce ich wymagang czestotliwos¢, procedury higieny i bezpieczenstwa
pracy, metody konserwacji i czyszczenia;

lista standardowych materiatow eksploatacyjnych;

lista zalecanych czesci zamiennych, ktére powinny by¢ przechowywane przez Uzytkownika.

W okresie gwarancyjnym i rekojmi Wykonawca powinien, na zgdanie Inwestora, powt6rzy¢ szkolenia bez
zadania dodatkowej zaptaty.

6.8. Dokumentacja powykonawcza
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi

i dodatkowymi rysunkami;

specyfikacje techniczne;

dokumentacja odbiorowa;

komplet certyfikatow jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow, maszyn,
urzgdzen i aparatdéw dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcoéw i lokalnych stuzb naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanej instalaciji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych;

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu,

oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

protokot przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru kohcowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzna, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca
zapiséw wraz z datg ich dokonania.

Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
Producenta systemu i zawiera¢ powinna, co najmnie;:

opis zastosowanego rozwigzania;

rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;
opis i schematy punktéw rozdzielczych;

zestawienie ilosciowe uzytych elementéw;

wyniki testéw.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg stanu
faktycznego.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania obmiaréw rob6t i materiatbw zgodnie z zasadami KNR Iub specyfikacji technicznych
wiasciwych dla danych robét. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i harmonogramem finansowym zatgczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badahn atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
(jezeli bedzie to konieczne) odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca kazdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystgpieniu rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcag zakres odbioru i jego termin. Uwagi
dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Rob6t. W przypadku, gdy wykonawca nie
zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi
dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazaé wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres odbioru i jego termin.
Odbior polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace
odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Budowy. Podpisany protokét czesciowego odbioru
rob6t stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.

8.4. Odbior koncowy
Odbioér koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.5. Przekazanie do eksploataciji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robdét
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawng jej
prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wtasciwej konserwacji i obstugi techniczne;j.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tij.
w okresie gwarancyjnym.

8.6. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktoére dostarczyt i zainstalowat,
biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzagdzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowa¢ wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
catosci jak i poszczegdlinych czesci sktadowych.

Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pismie i powinna okresla¢, co najmniej:

- instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkoéw gwarancji;

- date rozpoczecia obowigzywania gwarancji;

- termin obowigzywania gwarancji;

- zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.
W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej samej daty.
Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesiecy po skonczeniu
prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przediuzenie gwarancji od swoich dostawcow. Jesli producent sprzetu wydaje diuzszg gwarancje niz
Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwage.
Okres gwarancyjny na wykonane roboty zostanie ustalony w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.
W przypadku uszkodzenia urzgdzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie
zawiadomi Wytworce i przedtozy protokét z badan i pomiarow wykonanych przed wtaczeniem urzadzenia
do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywac¢ zadnych napraw.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.
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Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy
ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie og6ine obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

8.7. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego

8.8. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.9. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
tekscie ,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt odbedzie sie zgodnie z umowa pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 2016
nr 0 poz. 191).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz.
290).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z poézniejszymi
zmianami. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2015r, Nr 0, poz.1422).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
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zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015, poz. 2117).

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa.

Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobdw
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

PN-EN 50133-1:2007 ,Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczgcych bezpieczenstwa - Czesé 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-1:2010 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.
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Il. SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (SST) — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét instalacji:

Instalacje elektryczne — niskopradowe:
— System telewizji dozorowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, robét prostych i robot drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu wykonanie instalaciji
wymienionych w pkt. 1.1 oraz opisane w projekcie wykonawczym.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogélne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t instalacyjnych powinny
by¢ zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji.

2.1. Wymagania ogdlne.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych systemu, instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

Wszystkie elementy skladajgce sie na instalowany system muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem
firmowym, tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
producenta.

Wszystkie komponenty instalowanego systemu majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm.
System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznym zawartymi w projekcie wykonawczym,
wytycznymi producenta systemu oraz z obowigzujgcymi normami.
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2.2. Kable i przewody

Budowa i wiasciwosci uktadanych kabli i przewodoéw powinny byé zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewodow.

Typy przewoddéw wykorzystanych w instalacjach elekirycznych nalezy dobra¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.3. urzadzenia i osprzet

Instalowane urzgdzenia oraz osprzet powinny byé dopuszczone na rynek polski, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty oraz spetnia¢ wymagania opisane w projektach wykonawczych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

Standard oraz parametry techniczne urzadzen zastosowanych w instalacjach zawarty
w punkcie 1.1. powinny by¢ utrzymane w stosunku do projektu wykonawczego.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Przy realizacji rob6t wykonawca moze korzysta¢ z wlasnego lub wypozyczonego sprzetu (maszyny,
urzgdzenia, mierniki i Srodki transportowe), jednak zawsze sprzet ten powinien by¢ w petni sprawny,
spetnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiadac instrukcje uzytkowania i wymagane certyfikaty.
Obstuga powinna posiada¢ uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdine" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w specyfikaciji "Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Trasy kablowe

Przewody niskoprgdowe nalezy uktadac:
- Podtynkowo w peszlach bezhalogenowych,
- gtowne trasy kablowe w korytach kablowych metalowych, podwieszanych zgodnie z projektem
wykonawczym,
- w korytkach natynkowych (w zaleznosci od pomieszczenia),
- pod posadzka w rurach/peszlach ochronnych.

Nalezy zachowac¢ szczegblng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w Scianach istniejgcych, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie réwniez stosowanie przyrzadéw wykrywajgcych
metal.

Zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych. Przed
potozeniem tynku na instalacje kablowa nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa.

5.2. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych.

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace Aprobate Techniczng ITB stwierdzajacg ich przydatnos¢ do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w budownictwie w klasie odpornosci ogniowej minimum tej samej co
klasa odpornosci przegrody (Sciana, strop) przez, ktérg prowadzona jest instalacja.

Zastosowany wyr6b musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie, potwierdzone
Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

5.3. Uwagi instalacyjne

Szczeg6towe uwagi instalacyjne wykonania instalacji teletechnicznych zostaly zawarte w projekcie
wykonawczym instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.8.

8.1. Odbior czesciowy

Odbior urzadzen przed ich instalacjg poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu,

- sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamowionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

- oceny, czy urzgdzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,

- oceny kosztorysowej,

- oceny, czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

8.2. Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedacych
przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru sa:

- wykonane instalacje,

- zainstalowane urzgdzenia,

- wykorzystane materiaty,

- przeprowadzone pomiary,

- dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane bedzie:
- poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacjg projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz
normami,
- stan instalacji i osprzetu,
- dziatanie instalaciji i urzagdzen,
- wyniki pomiaréw elekirycznych ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji przewodow,
- zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z wymogami dokumentaciji oraz normami,
- wyglad zewnetrzny.
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