LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

SPILUK Projekt
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45232452-5 Roboty odwadniajace

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi przeciwpozarowej nr 5 w Le$nictwie Brzezno - odcinek od km 1+624,00 do km 2+183,96
ADRES INWESTYCJI :  Le$nictwo Brzezno, Gmina Lipnica, powiat bytowski, wojewédztwo pomorskie

INWESTOR : Nadlesnictwo Osusznica

ADRES INWESTORA  :  Osusznica 3, 77-130 Lipnica

SPORZADZIL KALKULACJE : tukasz Spica (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2024-04-30

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] Brzezno (km 1+624,00 - 2+183,96).ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1|0119-03 réwninnym
0,70071 km 0,701
RAZEM 0,701
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-04 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-02 odlegto$¢ 2 km
810,0 m3 810,000
RAZEM 810,000
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2]0235-01 kat. I-Il (materiat z wykopu)
80,0 m3 80,000
RAZEM 80,000
3 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
4|KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $r. do 160 mm w wykopie  |m
d.3(0303-02
256.,0 m 256,000
RAZEM 256,000
5|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 mw [m
d.3]0701-0101 |gruncie kat. I-|
256.,0 m 256,000
RAZEM 256,000
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 |m
d.3|0704-0102 |m w gruncie kat. -1l
256,0 m 256,000
RAZEM 256,000
4 Konstrukcja jezdni | poszerzenia drogi
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
2737,5 m2 2 737,500
RAZEM 2 737,500
8|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziam. 0/ m2
d.4|0114-05 31,5mm - grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm
0114-06
27375 m2 2 737,500
RAZEM 2 737,500
9|KNR 2-25  [Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.4|0407-03 ptyty JOMB
2428,7 m2 2 428,700
RAZEM 2428.700
10{KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gdérna z ttucznia - grubo$¢ po  [m2
d.4]0204-05 zageszczeniu 12.5 cm
0204-06
6.4 m2 6,400
RAZEM 6,400
5 Konstrukcja mijanek
11]KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubos¢ po  [m?
d.5|0204-05 zageszczeniu 20 cm
0204-06
238.8 m2 238,800
RAZEM 238,800
6 Konstrukcja zjazdéw
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubosé po  [m2
d.6|0204-05 zageszczeniu 20 cm
0204-06
111.4 m2 111,400
RAZEM 111,400
7 Pobocze
13|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego m2
d.710201-01
1381,2 m2 1.381.200
RAZEM 1.381,200
8 Rowy
14|KNNR-W 10 [Wykonanie rowow trapezowych o gtebokosci 50 cm, skarpach 1:1,5 z odrzuce-|m
d.8|2307-01 niem urobku poza korpus drogowy
janalogia
1270,0 m 1270,000
RAZEM 1 270,000
9 Geodezja powykonawcza
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Geodezja powykonawcza. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na
wiasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej drogi
wraz z przekazaniem jej do wiasciwego osrodka dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej, prowadzacego Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
w celu wniesienia jej na mape zasadniczg (inwentaryzacje powykonawczg Wy-
konawca dostarczy nie pdzniej niz w terminie 6 tygodni od daty podpisania od-
bioru koncowego; w terminie odbioru koricowego wykonawca przediozy Zama-
wiajacemu oswiadczenie, ze inwentaryzacja powykonawcza zostata ukoriczo-
na i zlozona w PODGIK).
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