SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI TROJANOWICE WRAZ
7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA
IFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

ZAMAWIAJACY - GMINA ZARNOW, ul. Opoczyiiska 5, 26-330 Zarnéw

Kody CPV:

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45223100-7- Montaz konstrukcji metalowych

4522310-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych

45223210-1- Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223220-4- Roboty dachowe

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45233228-3- Krycie powierzchni

45261100-5 —Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 —Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261210-9- Wykonywanie pokry¢ dachowych

45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262500-6- Roboty murarskie

45262522-6 —Roboty murarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4- Tynkowanie

45261213-0- Betonowanie

45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow

45233140-2 — Roboty drogowe



ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, ktére beda wykonane w budynku Swietlicy wiejskiej w Trojanowice,
gmina Zarnow.

1.2.Zakres robot objctych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Okreslenia podstawowe, Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkows.




- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne
tworzywa 1 wyroby niezbgedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng begdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robédt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obicktu.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie




(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
przekaze dziennik budowy oraz jeden komplet ST.

1.3.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST. Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentdow obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6élnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy dbajac o tad i porzadek

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub



ucigzliwosci dla osdb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v’ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
v' mozliwo$cig powstania pozaru.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
realizowanych robot, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.6. Ochrona witasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3. 9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zrédlach pozyskiwania materiatdw masowych tj.
piasek, thuczen, kruszywo.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych



dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- harmonogram robot

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

1 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

3 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezgco i bgdg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie [1], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.



Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot.

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow — wymagane w przypadku rozliczen cz¢sciowych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg placu postojowego dla samochodow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdot poprawkowych 1 robodt
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:



* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie realizacji robot z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



ST — 01.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - III
KATEGORII - WYKOPY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I - III kategorii zwigzanych z inwestycja: Rozbudowa budynku $§wietlicy
wiejskiej w Trojanowicach, gm. Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopow (pod fundamenty) w
gruntach nieskalistych (kat. I - III) wraz z transportem gruntu na miejsce sktadowania i zdjecie
warstwy humusu gr. 30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogolne”

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z
dokumentacjg geotechniczna, stanowigca cze$¢ dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwltocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowania na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja, a faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego z zachowania jego parametrow technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i dokumentacjg projektows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawcg, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i nasypow (zasypek) prowadzone beda recznie i
mechaniczne, przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzanie jakos$ci i prawidlowosci wykonania robot, prowadzone bedzie sprzetem posiadajacym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



4. TRANSPORT
Transport gruntu z wykopu odbywac¢ si¢ bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie wykopéw tymczasowych

Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.
Wykonywanie wykopoéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnos$ci robot.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych budowli, na glebokosci
rownej lub wickszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowaé S$rodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopoéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktora jest glgbiej posadowiona.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiardéw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na pracg ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie
mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng migdzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ co najmniej: w przypadku uktadania rurociagdéw i drenazy - po 30 cm z kazdej
strony,

- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

- Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usunaé¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem regcznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnos$ci wykonania powierzchni podtoza
pod fundament.

- Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no§nos¢ gruntu na obciazenia, jakie bedg przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

Zejscia i wyjscia w wykopach

- W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odleglosciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi



1) Przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowana do uzywanego sprzgtu do wykonania
wykopu,

- dostosowaé glebokos¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,

- wykonywa¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nierownosci,

- dokonac¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia.

2) Przy wykonywaniu wykopdéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac¢ ich
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.

3) Niedozwolone jest przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz¢tu mechanicznego.

4) Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze: pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci od
podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki, wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatlym
pomostem, jezeli jednocze$nie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, pojemnikéw stuzagcych
do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wigcej niz do 2/3 ich wysokosci.

5) Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpié¢
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane
nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,

25 cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych.

6) Ruch pojazdoéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien
odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Skladowanie urobku z wykopéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia
lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

2. W przypadku przygotowywania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odleglos¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntow w postaci odktadow.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.), jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkow technicznych zasypywania wykopu.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

- jezeli w wykopie dookota budowli ulozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokos$ci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajagcymi powinna by¢
zageszczona recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;,
jezeli taka zostata wykonana.

Odklady gruntéw



1. W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w
postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2
do 5%; przy matych pochyleniach terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

2. Odleglos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié¢ co
najmniej podwojng jego gtebokos¢ 1 nie mniej niz:

3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odwodnienie wykopu
Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadza¢ poza teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dokladno$¢ wykonania robot

1) Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone
w dokumentacji techniczne;.

2) Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie
powinny by¢ wigksze niz:

0,02% - dla spadkow terenu,

0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajacych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+5 cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

+ 10% - w nachyleniu skarp.

3) Szerokos¢ wykopu, w ktéorym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie
powinna by¢ wigksza niz + 5 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy
takich samych szerokosciach wykopow i przy zastosowaniu klinow o grubosci nie wickszej niz 5 cm.,
4) Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak
aby stalowe plyty, elementy $cianek szczelnych przylegaty do gruntu calg swoja powierzchnig.

5) Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktorg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic¢:

glebokos¢ wykopu, m minimalna odleglo$¢ $cian, m
do 4,0 7,0
>4,0 do 6,0 10,50

Przy wigkszych glebokosciach odleglosci powinny by¢ obliczone.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy wykonywaé w metrach sze$ciennych, oddzielnie wykopow i zasypek (nasypow)
dla poszczegdlnych rodzajow robdt ziemnych. Kubatura roboét liczona jest w stanie rodzimym.

8 ODBIOR ROBOT
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng — wymagania ogélne oraz z PN/B-
06050

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z postanowieniami zawarte] Umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa.
PN/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne



ST - 02.00 BETON KONSTRUKCYJNY — ELEMENTY MONOLITYCZNE -
FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem elementow monolitycznych z betonu konstrukcyjnego dla
inwestycji: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Trojanowicach, gm. Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych z
betonowaniem wszystkich elementow konstrukcji budynku, wszystkich konstrukcji zelbetowych 1
betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej bliskosci — z betonu zbrojonego i
niezbrojonego: podktady pod fundamenty, fundamenty, shupy, belki i wience w deskowaniu
tradycyjnym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i
ST.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
sg:

Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiadad
wymaganiom normy P77N-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi” i PN- 75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”. Tarcica iglasta do
robot ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-75/B-96000. Sklejka na deskowania
powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19”Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i
badania.”

Elementy stalowe rusztowan skladanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbidr tych
elementow powinien by¢é wykonany przez wytworni¢ przy dostawie. Wymiary zasadniczych
elementoéw rusztowan powinny odpowiadaé wymaganiom dla:
rur bez szwu wg PN-80/H-74219

ksztalttownikow wg PN-84/H-93000

blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

Beton konstrukcyjny dostarczony z wytworni

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.
Konsystencja, betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze byé wieksza niz 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu utatwiajacych betonowanie moga by¢ stosowane w ilosciach i na
warunkach podanych w aprobatach technicznych.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonow wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zalozona technologia. Zaleca si¢ stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i
deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsigbiorstwa.



Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu do transportu mieszanki betonowej i jej zaggszczania.
Dobor srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Transport poziomy elementow.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na
srodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem si¢ tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementow sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

Sktadowanie elementow rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia,
zalania wodg i gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementow w stosy
pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podkiadki drewniane miedzy elementami, dla
zabezpieczenia elementow przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac
odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow. Przy sktadowaniu elementéw w bazach
(magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrolg elementow, zwracajac
szczegOlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan
systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie narzuca dostawca systemu.

Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

Oczyszczenie rejonu robét

Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg
wymagan BN-70/9080-01 ,,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i
wykonania”.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych wykona¢ wedlug zalecen dostawcy systemu.
Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci
te podane s3 w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w
czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o
odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily wywolane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania 1 obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowac
deskowania metalowe i podlegaja one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do



tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajac im nieodksztatcalno$é. Lby $rub i nitow powinny
by¢ zaglebione. Klamry lub inne urzadzenia laczace powinny zapewnic¢ sztywne polgczenie szalunkow
i mozliwo$¢ ich usunigcia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdza
thuszczem 1 innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym
olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek s$rodkiem. Sruby, prety, Sciagi w
deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, by ich cze$¢ pozostajaca w betonie
odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po Sciagach nalezy wypeiac
zaprawg cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i
zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu). Wszelkie
krawedzie betonu winny by¢ Scigte pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musza by¢ nast¢pnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpigtosci
ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzalkg robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obciazeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypelnieniem
masg betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane
przed wypekieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda. W przypadku kiedy w
czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetknigcia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wylaczone. W
przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem cze¢sci montowanej konstrukeji
mogag dotyka¢ przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
uniemozliwiajgce zetknigcie przewodow z konstrukcja.

Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest
dozwolone takie wykonywanie rusztowan ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
si¢ po konstrukcji rusztowania.

Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami
wysokos$ci co najmniej 1.10 m i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos$¢ swobodnego przejscia
dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60 m.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np.
mocowanie barier ochronnych, wpusty, itp., oczys$ci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec
formg¢ stalowa $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wlasciwych grubosci otulin
dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nast¢pujgce czynnosci:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnos$ci: wykonanie
deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp., wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni
betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robot zanikajacych,
np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢
zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych
elementdw ustalajacych potozenie armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny byc
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie: drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.



5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostata w zaglgbieniach betonu powinna by¢ usunigta.
W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych ogélnych zasad:
1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3m.
2. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogodlnych:
v'w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji
v’ szybkos$¢ i wysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania ,
v w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka powinna niezwlocznie by¢
zabezpieczona przed wysychaniem,
v'w czasie deszczu mieszanka powinna by¢ zakryta przed szkodliwym dziataniem wod
opadowych,
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy.
Zageszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza
w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.
3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych.
4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglto$¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zaggszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzanych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typdéw wibratoréw powinny by¢
ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznos$ci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym: wibratory
wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggsta plastycznej:
wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, wibratory
powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podiozy,
stropow, plyt itp.; plaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$§¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:
25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojnie,



wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoroéw wgltebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwroceniem
szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwosci montazu 1 rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych wode,
- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podci§nieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedokladnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretéw wchodzity na glebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz
po uplywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciaggach i plytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednocze$nie i bez przerw. Przy wysokosci podciggdw przekraczajagcych 80 cm
dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od plyt.

Ukladanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieniach

1. Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieniach wykonywanych w deskowaniu otwartym
oraz ewentualny ich podziat na poszczegélne odcinki prostopadie do tworzacej sklepienia powinny
by¢ okreslone w projekcie wykonywania rob6t niezaleznie od wymagan podanych w p. 2 do 6.

2. Ukladanie mieszanki betonowej w lukach i w sklepieniach nalezy prowadzi¢ symetrycznie od
wezglowi do klucza w taki sposob, aby bylo zapewnione utrzymanie niezmiennego ksztattu
deskowania w ciggu catego okresu betonowania.

3. Boczne plaszczyzny ograniczajace pasy powinny by¢ prostopadte do wewnetrznej powierzchni
sklepienia.

4. W odstepach pomiedzy pasami nalezy uktada¢ gesto plastyczng mieszaning betonowa nie wezesniej
niz po 5- 7 dniach od chwili zakonczenia betonowania pasow. Ulozona mieszanka powinna by¢
starannie zageszczona wibratoratorami.

5. Betonowanie tukéw o rozpigtosci powyzej 20 m nalezy przeprowadzaé w sposob podobny do
betonowania sklepien masywnych.

Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

2. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
w  belkach i  podciagach - w  miejscach  najmniejszych  sit  poprzecznych,
W stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciagow,
w ptytach - w linii prostopadiej do belek lub zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku rownolegltym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w srodkowej czgsci przesta
ptyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ plyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen
glownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementow, a w plytach i scianach - do ich powierzchni.



5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usunig¢cie z powierzchni stwardnialego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania
beton woda.

6. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczgciem betonowania.

7. Okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na t¢ warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony
przez nadzor techniczny w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych,
wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura
powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dhuzszy niz 2
godz.

8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielggnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielggnacja

1. Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymalosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie
rys skurczowych w betonie, chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wplywami pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielggnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoni¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych,
a szczegoblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich oslanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnos$ci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych,

¢) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewacé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy
temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowana
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukc;ji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami
blonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnig
$wiezego betonu powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastgpi¢ izie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

utworzona powltoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu §wiezego —i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

srodek blonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac glebiej w §wiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegolnie ptyngcymi, powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzgdny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.

Rozbiorka rusztowan i deskowania

Calkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej
+ 15°C mozna przyjac¢ 28 dni.

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby podpér. Przy rozpigto$ci przesel wiekszych od 15 m i
ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania podpor okresli¢ nalezy na podstawie



projektu rusztowania lub technologii robot. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-
63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o§wiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spelnieniu innych parametrow,
ktérych badanie wynika z normy.

W trakcie budowy kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane
wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykty":

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ w agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Ponadto zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka. Kazdorazowo przy
odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia
dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg
otoczenia.

Wytrzymalos$¢ betonu na $ciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w
planie kontroli jako$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz: Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej
klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania
normy PN-88/B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
brane serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Probki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokolem pobrania podpisanego przez obie
strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢
wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujagcymi ich
autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Kierownika Budowy przez jedng dobg w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250

Nasigkliwo$¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania.

Odpornosé na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornos$ci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow..
betonu; sposobu uktadania i zageszczania. Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych
probkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normag PN-88/B-06250. W metodzie
przyspieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6 probkach po 28 dniach.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodo przepuszczalnosci przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zaggszczania. Kazde badanie przeprowadza si¢ na 6 regularnych probkach
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z norma
PN-88/B-06250. Dopuszcza si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W6 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody rownym 0.6 MPa w czterech



probach na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06350, nie stwierdza si¢ oznak przesigkania
wody.

Trwalo$¢ betonow

Trwalo§¢ betonow okreslona jest staloscia okreslonych wihasciwosci w obecnos$ci czynnikéw
wywolujacych degradacje. Proba trwalo$ci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli
zamrazZania i rozmrazania. Zmiany wlasciwo$ci w wyniku tej préby powinny znalezé sie¢ w
podanych nizej granicach:

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

utrata masy 2%,

rozszerzalno$¢ liniowa 0.2%,

wspotczynnik przepuszczalno$ci do:

9 przed cyklami zamrazania 10 cm/s

8 po cyklach zamrazania 10 cm/s

7. Obmiar robét

Obmiar robot nalezy wykonywaé w metrach szeSciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow
konstrukcji betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje si¢ oddzielnie
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.

7. OBMIAR

Sposob platnosci ustalony jest w umowie na wykonanie zaméwienia jako calo$ci. Podstawa
platnosci jest wykonany i odebrany rodzaj robot. Wysokos¢ naleznoS$ci ustala si¢ w oparciu o
jednostki obmiarowe (m3 i m2) wykonanych robdét pomnozone przez cene¢ jednostkows.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa Jednostkag obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wbudowanego betonu
konstrukcyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz z PN/B-06050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej] Umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne
parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i

badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.



PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

PN-86/B-01300 Cementy. terminy i okre$lenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajace. Wymagania i badania oddziatywania
na beton.

PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto§ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-74/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.



ST - 03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych dla inwestycji: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Trojanowicach, gm.
Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i 0odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i zaleceniami Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.Materialy
Brak
3.Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Samochéd samowytadowcezy do 5t. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ cement przed wptywami
atmosferycznymi. Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000 Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne"

5.Wykonanie robot

Przed przystapieniem nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sOb postronnych, ostroznie
wykonywac¢ rozbiorki tak by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiorki
ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera i wywiez¢ na wysypisko.

6.Kontrola jakoS$ci robot
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz pkt.6.
7.Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest Im® Im?i 1 m, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowa wg
Przedmiaru Robét.



8.0dbidr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robo6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania og6lne”.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

9.Podstawa platnosci
Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowacé
si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania Ogdlne”.



ST - 04.00 ROBOTY MUROWE

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych przy
wykonywaniu inwestycji: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Trojanowicach, gm. Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i 0odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wchodzi:

- wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych

- wykonanie $cian zewngetrznych z pustakoéw ceramicznych,

- wykonanie §cian konstrukcyjnych wewnetrznych z pustakéw ceramicznych,

- wykonanie $cianek dzialowych z pustakéw ceramicznych,

- wykonanie kominéw z pustakow wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY
WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia spetniajagcg wymagania normy
PN-EN 1008:2004. Nie nalezy stosowa¢ wod zanieczyszczonych §ciekami kanalizacji bagiennych i
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

WYROBY CERAMICZNE

Bloczki betonowe
Pustaki ceramiczne
Pustaki wentylacyjne systemowe

ZAPRAWY BUDOWLANE
Zaprawa cementowo-wapienna marki M 8
Zaprawa cementowo-wapienna marki M 5

Zaprawa cementowa M 8



Marka i sktad zapraw powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywaé w
takiej ilosci, ktora zapewni jej zuzycie w czasie okolo 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw
murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz + 5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem murdéw z materialdéw ceramicznych moga by¢ wykonane przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac. Ogoélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — czg$¢ ogolna.

4. TRANSPORT

Samochéd dostawczy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé cement przed wplywami
atmosferycznymi. Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000 Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot — cze$¢ ogdlna. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci. W miejscu
potaczeniu muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robot na okres
zimowy wierzchnie warstwy muréw nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych przez pokrycie folig lub papa. Przy wznowieniu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i zaprawy.

5.2 WYKONANIE MUROW

Przed przystapieniem do wykonania robdt murarskich nalezy sprawdzi¢ stan materiatu budowlanego.
Jezeli na budowie znajduje si¢ kilka gatunkéw cegly nalezy kazda $ciang wykonywaé z jednego
rodzaju cegly. Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonywanych z cegiet o
grubosci rdzniacej si¢ o wiecej niz 5 mm powinno by¢ wykonane na strzgpia zazebione boczne.
Liczba cegiet uzywanych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15% catkowite;j
liczby cegiet. Spoiny w murach ceglanych powinny wynosi¢:

- 10-17 mm w spoinach poziomych,

- 5-15 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przeznaczonych do tynkowania przy
powierzchni zewnetrznej nalezy pozostawié¢ nie wypehione spoiny na gtebokos¢ 5-10 mm. Sciany z
pustakéw winny by¢ murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Spoina o szerokosci max 1.5 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie:

- na dtugosci Il m - 3 mm,

- na catej powierzchni §ciany pomieszczenia- 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

-nawys. I m -3 mm,

- na wys. | kondygnacji - 6 mm,

- na catej wysokosci $ciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy §ciany muru:

- na dtugosci I m — 1 mm,



- na calej dtugosci budynku 15 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
konstrukcyjnych. Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad og6lnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robot.

8.ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania og6lne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5.
spowoduja nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
odbioru materialéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawca.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

10.1.1 PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze;
10.1.2 PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne;
10.2 INNE DOKUMENTY

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn.zm);

10.2.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

10.2.3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
pézn.zm.)



ST - 05.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich przy
wykonaniu robot zwigzanych z inwestycja: Rozbudowa budynku Swietlicy wiejskiej w
Trojanowicach, gm. Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 zaleceniami Inzyniera.
W zakres robo6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- nalozenie tynku cementowo — wapiennego kat. 111

- zabezpieczenie folig 1 tasSmag powierzchni narazonych na zabrudzenie

- usunigecie folii 1 tasmy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.Materialy

Tynk cementowo wapienny kat. I11

Listwy tynkarskie i inne akcesoria i materiaty pomocnicze

Przechowywanie w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

3.Sprzet

Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu
z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogo6lne" i instrukcji producenta. Tynki
transportowa¢ 1 przechowywaé¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknigtych
pojemnikach. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ocene¢ oraz naprawe i przygotowanie podioza pod tynk nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno by¢ réwne, nosne i mocne,



wystarczajgco stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszczen i wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej +5°C.

Nadlewki 1 wystajace nierownosci podtoza nalezy skué¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki
podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami
odttuszczajacymi lub stosujac $rodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podlozy nalezy usunaé warstwe
pylaca oraz odpyli¢ powierzchni¢. Zaprawa szpachlowa jest przeznaczona zaréwno do napraw i
wyrownywania powierzchni §cian i sufitow, jak i do wykonywania nowych wypraw tynkarskich.
Moze by¢ stosowana na typowych poditozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, cegta, tynki
cementowe.

5.1. WYKONANIE ROBOT TYNKOWYCH

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkow kategorii 111 podano w ponizszej tabeli:

kategoria | Odchylenia Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku powierzchni i powierzchni i przecinajacych
od plaszczyzny krawedzi od krawedzi od sie plaszczyzn
odchylenie krawedzi | kierunku kierunku od kata
od linii prostej pionowego poziomego przewidzianego
w dokumentacji
kategoria | Nie wicksze niz 3 Nie wigksze niz Nie wigksze
I mm i w liczbie nie 2mmnalm niz3 mmna 1 Nie wigksze niz

wigkszej niz 3 na ogotem nie m i ogdtem nie 3mmnal m
calej drugosci taty wiecej niz 4 w wiecej niz 6
kontrolnej pomieszczeniach mm na calej

do 3,5m powierzchni

wysokosci oraz ograniczonej

nie wigcej niz 6 przegrodami

w pionowymi

pomieszczeniach Sciany, belki,
powyzej 3,5 m itp)
wysokosci

Wykonanie tynkow z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie  powinno

odpowiada¢ normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w czesci ogodlnej specyfikacji
wykonania i odbioru robét. Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania robot tynkowych powinna
obejmowac:

kontrole zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawcze;j,

- kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy,
- kontrole certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych;
- kontrol¢ mrozoodpornosci tynkoéw zewngetrznych;

- kontrol¢ przyczepnosci tynku do podtoza;




- kontrole grubosci tynku;

- kontrole wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku;

- kontrole wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji wykonania i
odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji wykonania i
odbioru robot.

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg. Zgodno$¢
wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poroéwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sa pozytywne. Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé oceng
wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci z zamowieniem. po wykonaniu roboét zanikajacych i po zakonczeniu robot
pokrywczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

10.1.1 PN-B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;

10.1.2 PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. DOKUMENTY

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm);

10.1.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
10.1.5 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci ( Dz.U. z 2002r., Nr

166, poz. 1360 z pdzn.zm.)

10.1.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ B, zeszyt 1: Tynki, nr
388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.



ST- 06.00 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich dla inwestycji: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w
Trojanowice, gm. Zarnow.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot — cze$¢ ogodlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST dotyczy robdt majgcych na celu wykonanie i odbiér robot wykonczeniowych obejmujacych
wykonanie powtok malarskich zwigzanych z budowa wymieniong w p.1.1.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t — cze$¢ ogolna i odpowiednimi normami.

Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana
powloka malarska;

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru Iub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej;

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot — czes$¢ ogodlna.

2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Materialy do malowania elewacji budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot —
czes$¢ ogodlna.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot — cze$¢ ogodlna. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.



Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PODLOZA POD MALOWANIE

Wymagania dotyczace podlozy betonowych:

podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen i starych powlok, bez
brakéw, peknigé i ubytkow;

wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunicte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna;

ewentualne ubytki i nierdwnos$ci nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Wymagania dotyczace podlozy z tynkow zwyktych:

- podloze z tynku nowego niemalowanego powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen i
starych powlok, bez rakéw, pekniec 1 ubytkow;

- podtoze uprzednio malowane powinno by¢ oczyszczone ze starej farby wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg; po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej
farby ani pytu po starej powloce malarskiej;

- wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna;

- ewentualne ubytki i nieréwnos$ci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Wymagania dotyczace podtozy z plyt gipsowo-kartonowych:
- podtoze z ptyt powinno by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby;

- wkrety mocujace i styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty ptyt naprawione
masg szpachlowa;

Wymagania dotyczace podtozy elementoéw metalowych:
- elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.
5.2 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot zewnetrznych);

- w temperaturze ponizej + 50°C, w ciagu doby nie powinien nastapic¢ spadek temperatury ponizej 0°C;
- w temperaturze powyzej + 25°C, przy czym temperatura podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 20°C.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy mineralnych jest nie wigksza niz:

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi — 4% masy;

- przy malowaniu farbami zywicznymi rozpuszczalnikowymi — 3% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych — 4% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych — 6% masy.

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 89%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.



Roboty malarskie na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢ po oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza.
Pierwsze malowanie powinno by¢ wykonane po calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych z
wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej; wykonaniu podiozy pod
wyktadziny podtogowe, catkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i utozeniu posadzek ( z wyjatkiem
wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ).

Elementy, ktore w czasie prowadzenia robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Wymagania w stosunku do powlok malarskich z farb dyspersyjnych:

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych;
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje;

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, przeswitow podloza, zgodne z wzorcem producenta
i projektem technicznym;

- bez uszkodzen i §ladow pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek.

Wymagania w stosunku do powlok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych:
- odporne na zmywanie przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych;

- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, przeswitow podloza, zgodne z wzorcem producenta
i projektem technicznym;

- bez uszkodzen i sladow pedzla;

- dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok malarskich z lakierow na spoiwach zywicznych:

- odporne na zmywanie przy stosowaniu srodkéw myjacych;

- odporne na zarysowanie i wycieranie;

- jednolitej barwy w odcieniu i potysku, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym;
- bez uszkodzen, §ladow pedzla, pecherzy, zmarszczen;

- dobre przyleganie do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji
wykonania i odbioru robot.

Sprawdzenie i kontrola jako$ci wykonania robot malarskich powinna obejmowac:

- kontrolg zgodnosci i jakosci materialdéw oraz wykonania robét z dokumentacja z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;

- kontrole prawidlowosci przygotowania podtozy na podstawie badan migdzyoperacyjnych,

- kontrole certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych, termin
przydatnos$ci do uzycia, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;

- kontrole dopuszczalnych odchylen.



7.0BMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogodlnej specyfikacji wykonania i
odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesSci ogolnej specyfikacji wykonania i
odbioru robot.

Odbioér powlok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg .
Zgodno$¢ wykonania stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych w
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5.

Powltoki malarskie powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne. Protokot odbioru gotowych powtok malarskich powinien zawiera¢ oceng wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami zawarte] Umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

10.1.1 PN-C 81607:1998 — Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.;

10.1.2 PN-C 81901:2002 — Farby olejne i alkidowe;
10.1.3 PN-C 81914:2002 — Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.;
10.2. DOKUMENTY

6.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn.zm);

6.2.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

6.2.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
pozn.zm.)

6.2.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B, zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewngtrzne i wewngtrzne , nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.



ST -07.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych i cieplnych:

Izolacja przeciwwilgociowa.
- pozioma taw i §cian —2x papa termozgrzewalna
- pozioma podtogi na gruncie — 2 x folia hydroizolacyjna na zaktad

- pionowa taw i §cian fundamentowych— 2 x abizol lub “izolbet” A+B oraz folia bgbelkowa (w czegsci
podziemne;j)

Izolacja termiczna

strop nad parterem — styropian EPS 100-036 ryflowany gr. 20 cm.

- §cian fundamentowych — styropian EPS 100-038 ryflowany - gr. 15 cm
- §cian zewngtrznych — styropian EPS- 80-036 gr. 20 cm

- §cian zewngtrznych — wetna mineralna 036 gr. 20 cm

- podtoga na gruncie — styropian EPS- 100-036 na zaklad gr. 15 cm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY

Izolacja przeciwwilgociowa.
- pozioma taw i $cian — 2 x folia PVC lub 2x papa termozgrzewalna
- pozioma podtogi na gruncie — 2 x folia hydroizolacyjna na zaktad

- pionowa taw i $cian fundamentowych— 2 x abizol lub “izolbet” A+B oraz folia bagbelkowa (w czesci
podziemne;j)



Izolacja termiczna
- strop nad parterem — styropian EPS 100-036 ryflowany gr. 20 cm.
- §cian fundamentowych — styropian EPS 100-038 ryflowany - gr. 15 cm
- §cian zewngtrznych — styropian EPS- 80-036 gr. 20 cm

- §cian zewngtrznych — wetna mineralna 036 gr. 20 cm

podtoga na gruncie — styropian EPS- 100-036 na zaktad gr. 15 cm
3.SPRZET

Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT

Samochod dostawczy. Stosowac¢ si¢ do wymagan ST ,, Wymagania ogdlne"

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

5.WYKONANIE ROBOT

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialow
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien wypuktosci oraz peknigé, czysta, odthuszczona i
odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy B10 pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych do
podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ ulozona z warstwy papy PF 180/3000
termozgrzewalne;.

Izolacja pionowa ze styropianu ryflowanego - gr. 15 ¢cm powinna by¢ wykonana na zewngtrznej
powierzchni §cian.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé co najmniej 1 cm z
kazdej strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona
na $cianie fundamentowej powinna wystawac 20 cm.

Odbior izolacji przeciwwilgociowej i termicznej powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych
fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialow izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na

przecieki Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:



1. sprawdzenie jako$ci materialow

2. sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu
3. sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

4. sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

5. sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podlogowe
itp.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania og6lne"

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakos$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robot.
8.ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania og6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okre§lone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

-protokoty obioru materialow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materialow z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materialow ktorych wlasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez
materialow przeterminowanych.

9.PODSTAWA PLATNOSCL.

Zgodnie z postanowieniami zawartej] Umowy z Wykonawca.
10.Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych



PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy stosowany na goraco.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,,Wymagania ogdlne"

ST — 08.00 MONTAZ DRZWI I OKIEN

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
— osadzenie drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych

— montaz okien wraz z podokiennikami.

przy wykonaniu robot zwigzanych z inwestycja: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Tigaowre,
gm. Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i 0odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robdt wechodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie o$cieznicy

- obmurowanie i wypehienie zaprawa szczeliny miedzy osciezem i o$cieznica

- podbetonowanie listwy progowej

- osadzenie skrzydet drzwiowych i okiennych

- osadzenie podokiennikdéw i parapetow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY

Drzwi zewngetrzne z profili aluminiowych, wewngtrzne ptytowe
Okna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9W/mK
Podokienniki wewnetrzne sztuczny marmur

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem.



Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET

Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT

Transport 1 przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne" oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢
fadunku. W czasie transportu S$lusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtloki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
5.WYKONANIE ROBOT

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatow, ktoére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania przez
zapraw¢ budowlang w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej
jednak niz 5SMPa.

Uszczelnienie przestrzeni wokol oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe w S$cianach dziatlowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oS$cieznic w czasie murowania $cianki nalezy dokltadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposob. Ustawione o$cieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami.

Kotwy o$cieznic nalezy odgiag¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oS$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci
wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podlogi.

Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15
mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawg murarska.

Of$cieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowa.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ polozenie oScieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby
moc zawczasu poprawic¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
nie stgzone;.



Koncowg faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic¢:

-stan 1 wyglad o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
-uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy o$ciezami i wbudowanym elementem

-prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m? i szt. ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru
Robot.

8.0DBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogo6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

-protokoty obioru materialow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:

-stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow
-uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem

-prawidtowo$¢ dzialania czesci ruchomych

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuj g wg.:



PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodno$ci.
PN-D-04247:1990 Ptyty pil$niowe i widrowe - Oznaczanie wilgotnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne"

ST — 09.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE
1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji i
elementéw z drewna dla inwestycji: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Trojanowice, gm.
Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Dach drewniany wykona¢ nalezy jako krokwiowo-ptatwiowy
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t zar6wno na budowie jak i w wytworni
elementoéw prefabrykowanych.

Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatow oraz wlasciwego przebiegu
procesu technologicznego.

3. MATERIALY
3.1 Drewno lite

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie innych gatunkéw drewna.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji i elementéw
drewnianych lub z udziatem materialéw drewnopochodnych - drewna jodlowego, modrzewiowego lub
innych gatunkéw.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockow, ptytek, itp. powinny by¢ z
drewna twardego - dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno iglaste klasy C 30.

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na
ocenie wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci lub na
kombinacji obu metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518 lub PN-82/D-
94021.

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spelnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 519
lub w PN-82/D-94021.

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci i sprezystosci oraz gestosci wyznaczaé nalezy wg PN-EN
384.



Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkow eksploatacji i
od przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczac:

A. 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
B. 23 % w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
3.2 Laczniki Polaczenia na gwozdzie

Do zlaczy konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie o przekroju trzpienia okraglym, kwadratowym
lub tréjkatnym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow gwozdzi po uprzednim okresleniu ich
nosnosci 1 odksztalcalnosci zgodnie z PN-EN 26891.

Srednica gwozdzi powinna wynosi¢ w elementach drewnianych ztaczy —1/6 do I/11 grubosci
najcienszego elementu ztacza. Minimalna grubo$¢ elementow stalowych ztgczy powinna wynosic¢ 2
mm. Gwozdzie wbija si¢ wg uktadu prostokatnego lub przestawionego. W ukladzie wbijania rozrdznia
si¢ szeregi biegngce wzdtuz wldkien drewna oraz rzedy biegnace w poprzek wiokien. Rozroznia si¢
rowniez krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

Nosnos¢ poprzeczng gwozdzi oblicza si¢ wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.

Przy obliczaniu potrzebnej dtugos$ci gwozdzi obcigzonych poprzecznie nalezy uwzgledni¢ potrzebng
dhugos¢ wbicia gwozdzi, dodajac 1.0 mm na kazdy szew mig¢dzy laczonymi elementami oraz 1.5 d na
ostrza gwozdzi.

Dla gwozdzi gtadkich gleboko$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 8d. Dla gwozdzi pier§cieniowych
i Srubowych glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6d. Minimalna liczba gwozdzi w zlaczu
powinna wynosi¢ 2. Gwozdzie wbijane wzdhuz widkien nalezy uwazaé za niezdolne do przenoszenia
sit.

Polaczenia na $ruby ciesielskie

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac sruby odpowiadajace PN-85/M-82101. Minimalna $rednica
$rub winna wynosi¢ 10 mm. Potgczenia na $ruby nalezy projektowa¢ wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.

W zlaczach na $ruby nalezy przyjmowaé ostabienie przekroju dla uktadu prostokatnego wszystkimi
otworami w jednym rzedzie, a dla uktadu przestawionego wszystkimi otworami w dwoch rzedach,
jezeli odlegto$¢ miedzy nimi nie przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzedzie, jezeli odlegtos¢
miedzy nimi jest wicksza niz 20 cm. Sruby w zlaczach nalezy osadzaé w otworach o $rednicy
wielkos$ci okoto 0.97 $rednicy $ruby.

Wilgotnos¢ elementéw drewnianych taczonych na $ruby nie moze przekraczaé 18%. Podktadki pod
glowki i nakretki Srub powinny mie¢ dtugos$¢ boku lub $rednice min. 3 d i grubo$¢ min. 0.3 d.

3.3 Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materialow drewnopochodnych
Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dhlugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czgsci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace si¢ z
elementami 1 czg$ciami budynkoéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatdw chtongcych
wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci tych materiatow i
elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materialow drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacj¢ przeciwwilgociowa lub zastosowanie wlasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ dosychanie konstrukcji lub jej
okresowe wietrzenie. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen
przed wilgocig elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukeji,



uzytych do nich materialdow budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich konstrukcja
bedzie eksploatowana. Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi nie moga powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposéb  zabezpieczenia elementow konstrukcji i1 konstrukcji z drewna oraz materialow
drewnopochodnych przed ogniem jest okreslony w dokumentacji techniczne;.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Stosowanie §rodkow i materiatow do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno
by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wlasciwg instytucja naukowo - badawcza.

Zabezpieczenie przed korozja chemiczng

Srodki i materiaty do wykonania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniong
instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla
zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

Wszystkie elementy stosowane-w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna. Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatlow
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikow
metalowych.

4. SPRZET
4.1 Rusztowania

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia.

4.2 Sprzet montazowy

Sprzgt zmechanizowany i1 pomocniczy stosowany do wykonania robdt powinien odpowiadacd
okreslonym, ogolnie uznanym wymaganiom co do jakos$ci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do
jego eksploatacji.

Sprzet taki powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej
eksploatacji (udzwig, no$nos¢, itp.). Sprzet pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom
okreslonym przez przepisy BHP. Dobor sprze¢tu montazowego do wykonania poszczegodlnych robot
jest czeScia projektu technologii i organizacji robot, ktory nalezy wykonac przed przystgpieniem do
roboét i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru .

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA I MATERIALOW
DREWNOPOCHODNYCH
Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac



wzorniki szablony z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18% ze sklejki lub z twardych
plyt pilsniowych.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +7 mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez
probny montaz, a nast¢gpnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

Dhugos¢ elementow wykonanych wg wzornikoOw nie powinna ro6zni¢ si¢ od dlugosci projektowanych
wigcej niz 0 5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢
wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie krokwi:
- £ 1 cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy lub folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét

Odbior konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony
czgSciowo w trakcie robot (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Przekroje i
rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Do obioru rob6t powinny by¢ przedtozone: projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorz¢dnym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukeji

Badanie materiatéw (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena
jako$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej

- sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablondw) i1 konturow oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z
podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna
Odbiodr koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot



- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
- protokoty odbioréw cz¢éciowych
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- pisemne uzgodnienia odst¢pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

Odbiodr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukeji z dokumentacjg techniczng 1 ST

- prawidlowos¢ ksztattu gtownych wymiaréw konstrukcji

- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowos¢ ztaczy migdzy elementami konstrukeji

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku pionowego i poziomego.
7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robot.
8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania og6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

-protokoty obioru materialow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymato$ci i okreslenie
warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

PN-A4/B-20100 Ptyty widrowo-cementowo konstrukcyjne.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.



PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-79/D-97005 Sklejka. Postanowienia ogolne.

PN-84/D-97005.01 Sklejka. Podziat-, terminologia oraz pomiar wad
PN-83/D-97005.11 Sklejka ogolnego przeznaczenia. Wymagania.
PN-83/D-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.
BN-74/71122-11.00 Plyty pil§niowe. Postanowienia ogolne.
BN-77/7122-11.01 Ptyty pil$nione. Podzial, nazwy i okreslenia.
BN-86/712211.21 Ptyty pil§niowe. Plyty twarde zwykle. Wymagania.
BN-74/7122-1122 Ptyty pilsnione. Ptyty bardzo twarde. Wymagania i badania
BN-80/7123-04.00 Ptyty wiorowe prasowane. Postanowienia og6lne.
BN-877123-04.11 Plyty widrowe prasowane. Plyty typu M. Wymagania.
BN-87/7123-04.16 Ptyty widrowe prasowane. Plyty typu Z. Wymagania.
Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Swiadectwo nr 507/84. Eaczniki do drewna. Plytki kolczaste, dwustronne.
Swiadectwo nr 512/84. Laczniki do drewna- Phytki kolczaste jednostronne.
Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.



ST-10.00 ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej powlekanej- blacho
dachéwki rozbudowy budynku §wietlicy wiejskiej w Trojanowice, gm. Zarndw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2.0. Szczeglélowy zakres prac

2.1. Wykonanie izolacji wedtug projektu budowlanego.

2.2 Montaz rur spustowych z PCV. Rury spustowe mocuje si¢ uchwytami nie rzadziej niz co 2 m, oraz
zawsze na koncach i pod kolankami. Uchwyt nalezy umocowa¢ w sposob trwaly przez wbicie w
spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach
bezspoinowych.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé: 2 cm, przy dlugosci rur spustowych
do 10 m oraz 3 c¢cm przy dtugosci rur spustowych wigkszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od
linii prostej mierzonej na dlugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 0,3 cm

2.3. Montaz rynien

- Rynny dachowe wykona z PCV, poétokragte o $rednicy @ 125 mm taczone na lut uchwyty mocowane
co 50 cm z zachowaniem spadku podtuznego 1%.

2.4. Wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej powlekane;.
Kolor blachy stalowej do uzgodnienia z inwestorem.

Przed montazem blachy nalezy zamontowac¢ haki rynnowe nastepnie przystapi¢ do uktadania profili
rz¢dami od okapu do kalenicy.

Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu 1 kurzu.

Wszystkie uszkodzenia powloki malarskiej powstate w czasie montazu i transportu nalezy zamalowac
farba zaprawowa.

2.5 Wykonanie obrobek blacharskich (w kolorze blachy)

- Obrobki blacharskie utozone powinny by¢ na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim
spadkiem. Arkusze z blach stalowych laczy sie na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15 do 20 mm
lub na ragbek podwdjny wysokosci 20 do 30 mm. Krawedzie boczne obrébek winne by¢ wywinigte do
gory i zagigte- zaokraglone nie powodujace mozliwosci skaleczenia. Obrobki zakonczone powinny
by¢ kapinosem.

2.6 Wykonanie kominow
Nowe kominy z cegty klinkierowej na zaprawie do klinkieru.

3.0. Zakres prac towarzyszacych

3.1 Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Roboty
dachowe, w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczeg6lnych srodkow
ostroznosci, przy zachowaniu przepisdow bhp przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych , robdt na
wysokosci, robot impregnacyjnych 1 innych wg obowigzujacego Rozporzadzenia w sprawie
przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



3.2 Zabezpieczenie wszystkich elementow narazonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
3.3 Wykonanie niezbg¢dnych napraw wszystkich uszkodzen wyniklych w czasie trwania robot

3.4 Wywoz pozostatosci materiatow i utylizacja papy pochodzacej z rozbiorki

4.0. Materialy

Wymagania ogodlne:
4.1 Tarcica iglasta kl. C 30 o wilgotnosci nie wigkszej niz 18% ( stan powietrzno-suchy ).

4.2 Blacha musi by¢ w I gatunku i spelnia¢ wymagania okreslone w PN- EN 505:2002. Odpornos¢ na
rdzewienie - 30 lat.

4.3Folia polietylenowa

4.4 Elastyczny uszczelniacz dekarski

4.5 Rynny wykonane z PCV, pélokragle o ¢ 150 mm

4.6 Rury spustowe z PCV , g 100 mm

4.7 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gr 0,5-0,8 mm

4.8 Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
jakosci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone dostosowania.

5.0. Maszyny oraz sprz¢t techniczny

5.1 Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi wg wskazan
producenta.

5.2 Do robot remontowych dachu nalezy stosowaé sprawne narzegdzia i elektronarzedzia takie jak :
strugi , pity , przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzgdzia r¢czne : miotki , dhuta, szczotki ,
pedzle itp.

5.3 Sprzet techniczny ;

- kaski ochronne ( hetmy BHP),

- pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciw uciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum
20 mm.

6.0. Transport

6.1 Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek , transport, roztadunek i
sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywaé si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2 Przechowywanie moze odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami i wilgocig , na rownym podtozu wg zalecen producenta.

6.3 Srodki impregnacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wietrzonych , zamknietych —
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.



7. WyKkonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej cze$¢ ogdlna (ST).

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne".

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i1 koncowego robot (odbidr
czgSciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktorych dostgp pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Kontrola wykonania pokryw

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
powolanych norm w przedmiotowym budynku i wymaganiami niniejszej ST. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) - podczas wykonywania robot
dekarskich,

* w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot
dekarskich.

Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez Inspektora nadzoru miejscach szczeg6lnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to
mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut w sposo6b podobny do dziatania
deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

9.0BMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne".

Jednostkg obmiarowg robot jest Im i m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru
Robot.

10. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.8) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogdlne”.

11.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawca.
12. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Arkady 1989



ST 11.00 PODLOZA 1 POSADZKI
1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek dla obiektu $wietlicy wiejskiej w Trojanowicach,
gm. Zarnow.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- posadzki z pytek gresowych z wykonaniem cokotow z materiatu uzytego na posadzke.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby gresowe

Witasciwosci pytek podtogowych:

1. gatunek I

2. nasigkliwo$¢ ponizej 3%

3. wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 MPa
4. twardo$¢ wg skali Mosha 6-10

5. klasa $cieralno$¢ 111 - IV (zgodnie z norma EN 154)
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

a) Dhugos¢ 1 szerokos$¢: £1,5 mm

b) Grubo$¢: + 0,5 mm

¢) Krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

- Do mocowania ptytek nalezy stosowac¢ klej elastyczny.



- Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkoéw
dezynfekcyjnych

Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakoS$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.2. Posadzki z plytek

Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie wigcej
niz +25°C. Temperature te nalezy zapewnic na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w
czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podlogi:

- Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czgséci, zattluszczenia, jak roéwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i luszczace si¢ warstwy zaprawy.



- Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i szczelin
- Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z plytek ceramicznych uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczag¢é od ulozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach begdacych
wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierang na
pytkach — reperach. Prawidtowo$¢ plaszczyzn ukladanych pol kontroluje si¢ tata przyktadang do
paséw kierunkowych.

Spoiny wypelnia si¢ zaprawa do spoinowania.
- Do fugowania nalezy przystapic¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,



- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialtdw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1
mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z postanowieniami zawartej] Umowy z Wykonawca

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.



ST 12.00 UTWARDZENIE TERENU
1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa schoddéw zewnetrznych, tarasu, podjazdu dla niepetnosprawnych oraz
utwardzeniem terenu zwiazanych z realizacjg zadania pt.: Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w
Trojanowice, gm. Zarnow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i 0odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wehodzi:

e korytowanie na gleboko$ 15 cm, ulozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm lub 8cm na
podsypce cementowo piaskowej gr. 15 cm. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm. Palisady
o wym. 6 x 20 x 80 cm na podsypce cem. — piaskowej lub mur z bloczka betonowego
(wykonczenie muru — tynk silikonowy lub Zywiczny). Obrzeza chodnikowe z betonu o wym.
6x 20 x 100cm na podsypce cem- piaskowej.

Kalkulacja cenowa na wykonanie 1 m’? utwardzonego terenu musi zawieraé¢ wszystkie
wymienione wyzej roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami umowy oraz definicjami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa oraz z postanowieniami Umowy. Ogdlne wymagania podano w ST 00.00 Wymagania
ogolne.

2. MATERIALY
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopiag certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci.

3.SPRZET

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzgtu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot — cze$¢ ogodlna. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
wymaganiami obowigzujacych PN 1 EN-PN i postanowieniami umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robot zawarto w ST 00.00 Wymagania ogoélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot.

7.0BMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne".

Jednostka obmiarowg robdt jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania og6lne".

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z postanowieniami zawartej] Umowy z Wykonawca.
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