Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa zamoéwienia: ,Montaz klimatyzacji w_budynku Le$neqgo OsSrodka Szkoleniowego
zNagorzyce” w_Swolszewicach Malych, ul. Lesna 1, 97 — 213 Smardzewice w_systemie

wZaprojektuj i wybuduj”.

Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie kompletnej uproszczonej dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej dobodr
instalacji, klimatyzatorow wewnetrznych, zewnetrznych i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym.
Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w formie szkicéw i rysunkéw wraz z opisem technicznym,
dostawa materiatow i urzgdzen, ich roztadunek i dostarczenie do miejsca wbudowania, montaz
urzadzen klimatyzacyjnych wraz z niezbednymi konstrukcjami wsporczymi dla agregatéw
chtodniczych zwanych dalej jednostkami zewnetrznymi, montaz przewodow instalacji
chtodniczej, montaz instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach
z zabezpieczeniem izolacyjnym otworéw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem istniejgcego wyposazenia w pomieszczeniach na czas montazu.
Wykonanie niezbednych prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych w budynku i na
zewnatrz budynku, w tym obudowa instalacji klimatyzacji ptytami g-k wraz z gtadziami i
malowaniem w kolorystyce wybranej przez Zamawiajgcego,

wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatdw budowlanych i gruzu oraz doprowadzenie
pomieszczen i budynku do stanu poprzedniego,

uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen i zezwolen na eksploatacje
instalacji klimatyzacji (w tym Urzedu Dozoru Technicznego — w przypadku niezbednych
uzgodnien),

Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program: budynek Lesnego Osrodka Szkoleniowego
Nagoérzyce” w Swolszewicach Matych, ul. Led$na 1, 97 — 213 Smardzewice

Nazwa i kod ze Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Lp. | Kod Nazwa

1 74220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

2 | 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3 | 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

4 | 39717200-3 Urzgdzenia klimatyzacyjne

5 | 45000000-7 Roboty budowlane

6 | 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
7 | 45310000-3 Roboty Instalacyjne elektryczne

Nazwa i adres Zamawiajaceqgo:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Smardzewice

ul. Gtéwna 1a

97 — 213 Smardzewice
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Spis zawartosci Programu funkcjonalno-uzytkoweqo:

| - strona tytutowa

Il - czes¢ opisowa

Il - czes¢ informacyjna
IV - zatgczniki

Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
z odpowiednimi schematami przyjetych rozwigzan, budowa instalacji klimatyzacji w budynku Lesnego
Osrodka Szkoleniowego w pokojach, dostawa i montaz urzadzen klimatyzacyjnych oraz wykonanie
robot towarzyszacych (w tym, robot polegajgcych na obudowie instalacji klimatyzacyjnej wraz z
gipsowaniem i malowaniem zabudowy w kolorze wybranym przez Zamawiajgcego) w budynku Lesnego
Osrodka Szkoleniowego ,Nagorzyce”, ul. Lesna 1, Swolszewice Mate. W zakres zamowienia wchodzi
rébwniez konserwacja i bezptatne serwisowanie — 60 miesiecy oraz wykonanie wszelkich prac
towarzyszgcych zwigzanych z realizacjg ww. zamoéwienia (przygotowanie dokumentacji odbiorowej —
jesli bedzie wymagane przez UDT).

2. Cel zamoéwienia:

Realizacja aktualnie zaplanowanych rob6t ma na celu zapewnienia komfortu przebywania,
odpoczynku i relaksu gosci i pracownikow. Budynek ma 4 kondygnacje (parter oraz trzy pietra).
Recepcja budynku miesci sie na parterze budynku wraz z czescig pokoi, natomiast pozostata czesé
pokoi znajduje sie na poszczegolnych pietrach budynku.

Opis ogéiny przedmiotu zamdwienia.

2.1. Planowane zamodwienie bedzie realizowane w systemie ,,projektuj i buduj” i obejmuje m.in.:
wykonanie dokumentacji uproszczonej projektowej i wykonawczej, uzyskanie wszystkich
przewidzianych prawem opinii, uzgodnien, pozwoleh i decyzji; dostawe i montaz urzadzen
klimatyzacyjnych wraz z ich instalacjg, wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych w
budynku (wewnatrz i na zewnatrz) zwigzanych z realizacjg inwestycji, w tym zabudowa
przewodow instalacji w pokojach i korytarzach za pomoca ptyt g-k oraz ich malowaniem.
Zamowienie przewiduje takze opracowanie dokumentacji powykonawczej.

2.2. Budynek petni funkcje budynku szkoleniowego jako obiekt ustugowy z pokojami noclegowymi. W
budynku realizowane sg zadania zwigzane z odbywaniem szkolen na potrzeby Laséw
Panstwowych. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne (parter + trzy pietra) oraz jedng
podziemng (projektowana instalacja klimatyzacyjna nie bedzie obejmowac czesci podziemnej).
Instalacja klimatyzacyjng zostanie zainstalowana w pokojach na parterze, | pietrze, na Il pietrze
oraz na lll pietrze budynku Le$nego Osrodka Szkoleniowego ,Nagdrzyce” o nastepujgcych
parametrach:

- powierzchnia zabudowy budynku — 1048,00 m2,
- powierzchnia uzytkowa budynku — 2150,26 m?,
- kubatura budynku: 8904,01 m3

- wysokos¢ — okoto 15,00 m.

Budynek w ktérym zostanie zainstalowana klimatyzacja zostat zbudowany w 1972 roku i
rozbudowywany w 2013 roku. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej: fundamenty
zelbetowe, $ciany murowane z cegty oraz bloczkéw silikatowych, stropy zelbetowe przy klatce
schodowej (ptyty zelbetowe), schody wylewane Zelbetowe, z dachem wielospadowym pokrytym
dachéwka ceramiczng, budynek ocieplony warstwg styropianu, otynkowany. Obiekt wyposazony
jest we wszystkie niezbedne media, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest tez wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow. W budynku znajdujg sie dwie wewnetrzne klatki schodowe. Jedna
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2.3.

24,

2.5.

2.6.

27.

2.8.

przylegajgca do Sciany potudniowej, druga — w centralnej czesci budynku. Budynek jest sredniej
wysokos$ci — tj. okoto 15,0m.

Instalacja klimatyzacyjna bedzie obstugiwata 4 pietra (parter, | pietro, Il pietro; Il pietro), wtym 8
pomieszczen na parterze, 11 pomieszczeh na | pietrze, 11 pomieszczen na Il pietrze i 11
pomieszczen na lll pietrze). Lacznie 41 jednostek, preferowane jednostki chiodzgco-grzewcze
nascienne.

Realizacja wszelkich niezbednych prac budowlanych po zakonczeniu prac montazowych
(obudowa przewoddéw klimatyzacyjnych, szpachlowanie, gtadzenie, malowanie miejsc po
wprowadzeniu instalacji). Budynek do ktérego zostanie zainstalowany system klimatyzacji,
zaopatrzony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
telefoniczng, ppoz. oraz odgromowa.

Dojazd do terenu inwestycji bedzie sie odbywat poprzez droge powiatowg — ul. Mostowa (dz. o
nr ewid. 1088) i droge lesng — ul. Lesna (dz. o nr ewid. 1085/1).

Planowana inwestycja w ocenie Zamawiajgcego charakteryzuje sie neutralnym lub znikomym
wptywem na srodowisko. Odpady, ktére pojawig sie w trakcie realizacji inwestycji muszg by¢
segregowane w pojemnikach i zostang wywiezione przez Wykonawce na legalne
miejsce/wysypisko sktadowania odpadoéw.

Zainstalowane urzgdzenia klimatyzacyjne muszg spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne wymagania dodatkowe
przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Przedmiot zamodwienia powinien zostaé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, w tym PN-EN 14511-4:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i
pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Czes$¢ 4:
Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje.

Wszystkie urzgdzenia, instalacje i systemy zwigzane z montazem urzadzen klimatyzacyjnych
muszg by¢ dostosowane do aktualnie obowigzujgcych przepisow i norm branzowych, ze
szczegdllnym uwzglednieniem wymogdéw ochrony pozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
( BHP ) oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej starannosci Wykonawcy.

3. Planowany zakres robot:

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Wykonanie wielobranzowej inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbednym (podlegajace,
przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urzadzen) do
sporzgdzenia dokumentacji projektowej.

Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i wykonawczej, niezbednej do wykonania
przedmiotu zamowienia.

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonanie przedmiotu zamdwienia na podstawie sporzgdzonej dokumentaciji.

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

41.

Zakres opracowan i prac.

4.1.1. Zakres opracowan obejmuje w szczegodlnosci:

e Prace projektowe i roboty instalacyjne oraz budowalne w zakresie obudowy instalacji
klimatyzacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wysokos¢ i pomieszczen w pokojach i korytarzach.
e Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla nastepujgcych branz:
architektoniczna, wentylacyjna. Dokumentacja winna by¢é sporzadzona =zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami dla systeméw klimatyzacyjnych. Wymagane jest, aby
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dokumentacja, atesty, poswiadczenia i wszelkie instrukcje byty napisane w jezyku polskim.
Sporzgdzona dokumentacja swoim zakresem winna obejmowaé dokumentacje techniczno-
rozruchows.

e uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen i zatwierdzeh dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiajgcym, oraz z innymi
wymaganymi do wykonania przedmiotu zamdwienia;

e wykonanie inwentaryzacji czesci obiektu budowlanego podlegajgcych montazu instalacji
klimatyzacyjnej ;

o zatwierdzenie przez Zamawiajacego schematu dokumentacji projektowo — montazowej
wraz z propozycjg urzgdzen do wykonania instalacji klimatyzacyjne;.

4.1.2. Zakres prac budowlano - montazowych i instalacyjnych obejmuje m.in.:

e Przygotowanie placu budowy i zaplecza budowy. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym
obiekcie nalezy na czas wykonywanych robét, bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy.
Wymaga sie prowadzenia prac w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikdw obiektu.
Zabezpieczenia obszarow pod realizacje zadania inwestycyjnego nie mogg wytgczaé z
uzytkowania terendw zewnetrznych powigzanych funkcjonalnie z uzytkowanym obiektem
(parkingi, drogi wewnetrzne);

e prace/roboty rozbiérkowe obejmujg m.in.:

v ewentualne przebicia w istniejgcych Scianach pokoi i innych pomieszczen, w tym
korytarzy i Scian zewnetrznych w budynku na poziomie parteru, | pietra, Il pietra, Ill
pietra potgczen komunikacyjnych z klatkg schodowa niezbednych prowadzgcych do
centrali zewnetrznej usytuowanej od strony elewacji bocznej budynku Le$nego
Osrodka Szkoleniowego.

e prace/roboty budowlano-montazowe obejmujg m.in.:

v dostawa urzgdzen (zgodnie ze sporzadzong przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng) wraz z roztadunkiem i montazem
kompletu urzadzen w budynku LOS ,Nagoérzyce”

v montaz urzgdzen klimatyzacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych.

4 wykonanie ewentualnie niezbednej przebudowy instalacji elektrycznej zasilajgcej
instalacje klimatyzacyjno — wentylacyjnej;

v wykonanie instalacji chtodniczej i odprowadzenie skroplin — z .

4 montaz konstrukcji wsporczych dla agregatu zewnetrznego (w tym niezbednego
fundamentu).

4 uruchomienie i préby funkcjonalne,

v obudowa przewodow instalacji klimatyzacji w pokojach i korytarzach ptytami g-k, wraz
z gipsowaniem, szpachlowaniem i malowaniem (wg koloru wybranego przez
Zamawiajgcego);

v wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlanych po zakohczeniu prac
montazowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczen do ich stanu

pierwotnego sprzed montazu (szpachlowanie, gtadzenie, malowanie miejsc po
wprowadzeniu instalacji);

4 regulacja urzagdzen klimatyzatoréw przed przekazaniem Zamawiajgcemu oraz
przekazanie Zamawiajgcemu sprawnej instalacji. Przeszkolenie uzytkownikow
urzadzen.

v Bezptatne wykonywanie konserwacji i serwisu wszystkich zamontowanych urzgdzen
klimatyzacyjnych przez caty okres obowigzywania udzielonej gwarancji zgodnie z
ofertg przetargowa i wymaganymi producenta.

e Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym
prawa budowlanego i przepisami BHP.

5.2. Zamoéwienie bedzie realizowane w nastepujacych etapach:
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5.2.1. Etap | — uzgodnienie urzgdzen klimatyzacyjnych wraz z przebiegiem instalacji klimatyzacji
(instalacji rur chtodniczych) po budynku Lesnego Os$rodka Szkoleniowego ,Nagérzyce” z
Zamawiajgcym oraz z instalacjg odprowadzajgcg skropliny z klimatyzatoréw oraz opracowanie
uproszczonej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem prac — termin wykonania 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Na dokumentacje projektowg sktadajg sie w szczeqgolnosci:

. projekty wielobranzowe budowlane i wykonawcze - 2 egz.,
o zestawienie zastosowanych materiatéw i urzgdzen - 2 egz.,
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.

Projekty muszg zawiera¢ niezbedne uzgodnienia. Wykonawca zapewni nadzér autorski w
okresie realizacji rob6t budowlano — montazowych.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i z zachowaniem zasady nalezytej starannosci
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Poszczegdlne
opracowania wchodzace w sklad dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie, poszczegdlne
strony/kartki powinny by¢ ponumerowane i wraz ze strong tytutowg trwale potgczone w catosc,
np. zbindowane/zszyte. Poszczegolne urzgdzenia, technologie, procedury i materiaty powinny
by¢ opisane i scharakteryzowane w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, w jezyku polskim.
Zamawiajacy nie wymaga opracowywania dokumentacji kosztorysowej poniewaz wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie ryczattowe.

Dokumentacje i poszczegodlne jej elementy Wykonawca przekaze takze w wersji elektronicznej
(ptyta CD/DVD wersja edytowalna oraz .pdf).

5.2.2. Etap Il — Realizacja robét budowlanych wraz z dostawg i montazem urzgdzen klimatyzacyjnych:

e wykonanie rob6t przygotowawczych oraz przygotowanie placu budowy i zaplecza budowy,
e wykonanie prac/rob6t budowlano-montazowych i instalacja urzadzen klimatyzacji
wewnetrznych i zewnetrznych,
e wykonanie/niezbedna przebudowa instalacji elektrycznej zasilajgcej jednostke zewnetrzng
zamontowanej na zewnatrz budynku dla potrzeb dziatania i obstugi centrali klimatyzacyjnej,
¢ wykonanie instalacji klimatyzacyjnej — rurociggéw chtodniczych oraz instalacje odprowadzenia
skroplin w zabudowanych przewodach lub ukrytych w mozliwych miejscach nad sufitami
podwieszanymi,
¢ wykonanie wszystkich niezbednych prob, testéw i pomiaréw.
Harmonogram robot:
v 1ll pietro — 2 tygodnie od opracowania dokumentac;ji tj.: 31 — 45 dzien od podpisania
umowy,
v |l pietro — 4 tygodnie od opracowania dokumentaciji tj.: 46 — 60 dzien od podpisania
umowy,
v | pietro — 6 tygodnie od opracowania dokumentaciji tj.: 61 — 75 dzieh od podpisania
umowy,
v' parter — 8 tygodnie od opracowania dokumentacji tj.: 76 — 90 dzien od podpisania
umowy,
v' wykonanie wszystkich niezbednych préb, testéw, pomiaréw i szkolern — 91 — 100 dni od
podpisania umowy.
Szczegotowy zakres robét przygotowawczych i budowlanych zostanie ujety w opracowanej przez
Wykonawce dokumentaciji projektowej — wykonawcze;.
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5.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do budowy instalacji klimatyzacji w budynku
Lesnego Osrodka Szkoleniowego w ,,Nagérzycach”:

5.3.1 Zaprojektowane i dostarczone urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta oraz
powinny naleze¢ do takiej samej serii i modelu oferowanej przez producenta urzadzen oraz posiadac
jednolitg kolorystyke urzgdzen — preferowany kolor biaty;

5.3.2 Urzadzenia majg byc¢ fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2023-2024,

5.3.3 Urzadzenia powinny spetniaé ponizsze parametry i nie powinny by¢ gorsze od zatozen (réwne
lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub
lepszych niz wskazane ponizej. Wykonawca winien zatgczy¢ do dokumentaciji technicznej dokumenty
opisujgce parametry techniczne i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania
oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzic¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne. Urzgdzenia powinny
by¢ przeznaczone odpowiednio do napie¢ znamionowych 230/400V, a urzgdzenia te powinny pracowac
poprawnie co najmniej w przedziale odchylen £10%;

5.3.4 Instalacje skroplin nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach klejonych. Skropliny
nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego, w miejscach podtgczenia instalac;i
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowaé syfony. Instalacja w korytarzu i pomieszczeniach pokoi
prowadzona w istniejgcych sufitach podwieszanych. W przypadku braku takiej mozliwosci instalacje
prowadzong po wierzchu $cian obudowaé piytami g-k i pomalowaé przez kolor wskazany przez
Zamawiajgcego. Przy przechodzeniu instalacjami przez strefy pozarowe wykonaé lub odtworzy¢ strefy
pozarowe.

5.3.5 Instalacja rur chtodniczych nalezy wykona¢ z rur miedzianych okragtych produkowane wedtug
normy PN-EN 12735-1 o odpowiedniej srednicy dopasowanej do przeptywu czynnika i usytuowania
odlegtosci jednostek wewnetrznych od zewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej. Rury instalacyjne powinny
by¢ rowkowane lub gwintowane od wewnatrz. Na poczgtku nalezy odpowiednio przygotowaé rury
chtodnicze, ktore bedg tgczyty jednostke wewnetrzng z jednostkg zewnetrzna.

Rury chitodnicze nalezy pomierzyé i odpowiednio odcig¢ by dopasowac je do odlegtosci miedzy
jednostkami wewnetrzng a zewnetrzng. Ciecie rur powinno by¢ wykonywane za pomocag
specjalistycznych narzedzi, takich jak szczypce do ciecia rur miedzianych lub nozyce do ciecia rur
aluminiowych. Podczas uktadania i giecia rur powinno by¢ wykonywane z zachowaniem odpowiednich
promieni giecia i unikajgc zbyt ostrych zakretéw.

Rury chtodnicze nalezy przylgczy¢ do jednostki wewnetrznej i zewnetrznej, stosujgc odpowiednie
ztgczki i elementy taczgce. Pofgczenia rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i odpowiednio
przygotowane, a nastepnie uszczelnione za pomocg specjalnych materiatdw uszczelniajgcych, takich
jak tasmy uszczelniajgce lub pasty do uszczelniania.
Po przytaczeniu rur konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie i izolacja, aby zapobiec kondensacji
i utracie energii. Rury chtodnicze powinny by¢ owinigte odpowiednig izolacjg termiczng, ktéra zapewni
optymalne warunki pracy systemu oraz zminimalizuje straty energii.

Instalacje rur chtodniczych po instalacji nalezy przetestowaé i sprawdzi¢ ich szczelnos¢. Po
zainstalowaniu i podtgczeniu rur chtodniczych nalezy przeprowadzi¢ testowanie systemu, aby sprawdzic¢
szczelno$¢ potgczen oraz poprawnos$¢ dziatania catego systemu. Test szczelnosci mozna
przeprowadzi¢ za pomocg specjalnych narzedzi, takich jak manometry, ktére pomagajg wykryé
ewentualne wycieki czynnika chtodniczego.

Instalacja rur chiodniczych zainstalowana bedzie w miejscach niewidocznych nad stropem i sufitami
podwieszanymi w mozliwych miejscach, lub zabudowane w kanatach razem z instalacjg odprowadzenia
skroplin.

5.3.5._Instalacja elektryczna - Projektowane jednostki zewnetrzne i wewnetrzne instalacji klimatyzacji
zasili¢ nowoprojektowana/rozbudowywang indywidualng instalacjg elektryczng zasilang z rozdzielni
gtébwnej budynku. Rozdzielnie elektryczne obstugujgce grupy urzadzen klimatyzacyjnych na
poszczegblnych kondygnacjach nalezy zaprojektowa¢é na poszczegdlnych pietrach budynku
uwzgledniajgc obecng lokalizacje tablic elektrycznych. Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie
obwody i rozdzielnie elektryczne. W kazdym obwodzie zasilajgcym urzgdzenia klimatyzacyjne
zastosowaé urzgdzenie ochronne réznicowoprgdowe oraz wytgczniki nadprgdowe. Przekroje

Strona 6 z 16



przewodow dobra¢ do wyliczonego obcigzenia z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw napiecia i
ochrony przeciwporazeniowej. W projektowanej instalacji elekirycznej zastosowa¢ zasade
selektywnosci zabezpieczen. Instalacje odgromowg dostosowaé do zmian zwigzanych z montazem
jednostek klimatyzacyjnych. W razie potrzeby uzupetnié¢ instalacje odgromowg o nowe elementy, np.
iglice, zwody, itp. Przewody instalacji elektrycznej prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, w przestrzeni
sufitu podwieszanego, a w przypadku braku takiej mozliwosci zabudowa¢ ptytami g-k. Przy
przechodzeniu przewodami przez strefy pozarowe wykonac¢ lub odtworzy¢ strefy pozarowe. Przejscia
przez przegrody zewnetrzne zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Wykonaé pomiary instalaciji
elektrycznej. Nie dopuszcza sie ukrywania przewodow instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnych w
korytkach kablowych PCV lub stalowych. Wszystkie roboty prowadzgce do przebi¢ $cian czy ukrywania
przewodow elektrycznych muszg by¢ ukryte lub prowadzone podtynkowo a Sciane przywréci¢ do stanu
poprzedniego, odpowiednio odtwarzajgc tynk oraz malowanie scian.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania energooszczednych urzgdzen klimatyzacyjnych, ktére po
zamontowaniu urzadzen w pomieszczeniach, nie spowodujg przekroczenia obecnie obowigzujgcej
mocy zamowionej. Warunkiem koniecznym jest sporzadzenie bilansu energetycznego majgc na
wzgledzie stan przed realizacjg zadania oraz po zamontowaniu systemu. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia ciggtosci zasilania pomieszczen na poszczegoélnych kondygnacjach. Roboty
wymagajgce wylgczenia zasilania pomieszczen lub pieter nalezy wykona¢ po bezwzglednym
uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym. Uzgodnien wytgczenia zasilania dokonaé z wyprzedzeniem.

5.4. Wtasciwosci techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamowienia:
Parametry techniczne - wymagane

Jednostka zewnetrzna | Wspdétczynnik EER nie mniejszy niz 2,6
VRF

Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,3
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,7
Wspétczynnik SCOP nie mniejszy niz 4

Pobdr mocy na chtodzeniu nie wigkszy niz 22 kW
Pobdr mocy na grzaniu nie wigkszy niz 15 kW

Wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1800x750x1900mm
(szer. x gt. x wys.)

Waga nie wieksza niz 350 kg
Wydatek powietrza nie mniejszy niz 21 900 m3/h

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiecej niz 63,5
dB(A)
Mozliwos¢ obnizenia hatasu

Mozliwos¢ zmiany temperatury odparowania

Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta z powtokg antykorozyjng

Chtodzenie od -5.0 do 30.0°C

Czynnik chtodniczy R410A
Sprezarka inverterowa
Zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V,

Jednostka wewnetrzna| Pobor mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 20W
VRF typ nascienny

Pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 10W

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 300x780x240 mm
(wys. x szer. x gt.)

Waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg
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Wydatek powietrza na najnizszym biegu nie mniejszy niz 240 m3h

Poziom gtosno$ci na najnizszym biegu nie wiecej niz 22 dB(A) ci$nienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzgdzeniem na wysokosci 1m

Poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 31 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1m przed urzgdzeniem na wysokosci 1m

Minimum 4 biegi wentylatora

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V

Jednostka doposazona w fabryczng pompke skroplin producenta

Mozliwos¢ doposazenia w filtr plazmowy do oczyszczania powietrza

Wbudowany odbiornik podczerwieni — sterowanie pilotem

Sterownik przewodowy

Kolorowy wyswietlacz

Mozliwos¢é personalizacji ustawien umozliwiajgcy wprowadzenie
ograniczonego zakresu sterowania jednostek wewnetrznych w pokojach

Mozliwos¢ wgrania wtasnej grafiki/logo

Polska wersja jezykowa

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Komunikaty o usterce

Wyswietlenie temperatury zadanej oraz wewnetrznej

Programator dzienny i tygodniowy

Potgczenie z jednostka zewnetrzng przewodowe poprowadzone w
miejscach niewidocznych Ilub ukrytych w $cianach i odpowiednio
zabezpieczong na zewnatrz terenu na okreslona gteboko$¢ zgodnie ze
sztukg budowlana.

Ww. parametry techniczne i wymogi funkcjonalne nalezy traktowac jako wymagane, wykonawca moze
zaproponowac w ofercie rozwigzania o wyzszych parametrach

6.W ofercie nalezy uwzgledni¢ w szczegoélnosci :

6.1. koszt dokumentacji projektowej;

6.2. koszt budowy instalacji klimatyzaciji, przebicia otworéw w Scianach budynku oraz innych robdt
budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia;

6.3. koszt wykonania instalacji, obudéw przewoddéw, malowanie wraz z dostawe urzadzen na teren

inwestycji;

6.4. koszt robot elektrycznych;

6.5. koszt montazu klimatyzatorow wewnetrznych i zewnetrznych;

6.6. koszty wszystkich prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdowienia;

6.7. koszty zwigzane z konserwacjg, serwisowaniem, udzielong gwarancjg i rekojmia.

Zamawiajgcy rekomenduje Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

7.Wymagania dodatkowe:

7.1. Zamawiajagcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w petnym zakresie zostanie zrealizowany w
terminie do 100 dni od daty zawarcia umowy.
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7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane kontaktowe do oséb/projektantow (imie nazwisko,
telefon kontaktowy) odpowiedzialnych za wykonanie poszczegdlnych czesci dokumentaciji
projektowe;j.

7.3. W pierwszym etapie realizacji umowy Wykonawca opracuje kompleksowg dokumentacje
projektowg i uzyska akceptacje Zamawiajgcego w kontekscie jej zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zawartej umowy.

7.4. W drugim etapie realizacji umowy Wykonawca wykona petng realizacje zadania na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

7.5. Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywaé konserwacje instalacji klimatyzacji oraz
klimatyzatorow, usuwaé ewentualne awarie, prowadzi¢ dziennik. Dokumentacja zwigzana z
konserwacjg i serwisowaniem bedzie przechowywana w siedzibie Zamawiajgcego.

7.6. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét budowlanych po zatwierdzeniu dokumentacji
projektowe;j.

7.7. Zamawiajgcy powota osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawa Budowlanego i postanowieh umowy.

7.8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg z wszystkimi niezbednymi protokotami z wykonanych proéb, testow i pomiarow
oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje ruchowe itp. - w 2 egz.

7.9. Wykonawca przeszkoli kilkuosobowy zespdt pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zainstalowanej klimatyzaciji.

7.10. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim
poziomie jakosciowym.

7.11. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych, muszg
spetnia¢  wymagania polskich przepisow. Wykonawca musi dysponowaé dokumentami
potwierdzajgcymi, ze wyroby te zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i posiadajg wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

7.12. Zgodnie z wzorem umowy, Zamawiajgcy okreslit wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
catosci przedmiotu zaméwienia jako wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie to zostanie
wyptacone Wykonawcy w jednej transzy, po =zakonczeniu realizacji zaméwienia, po
przeprowadzonym skutecznym odbiorze koncowym catosci wykonanych robé6t budowlanych i
kompletnej dokumentacji powykonawczej

7.13. Okreslone w umowie, wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu
zamowienia, jako wynagrodzenie ryczattowe obejmuje takze przeniesienie autorskich praw
majatkowych do opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan na Zamawiajgcego.

7.14. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych na
etapie sporzadzania  Programu funkcjonalno-uzytkowego Ilub dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty, jakby stanowity jeden z elementéw zawartej
umowy. Uznaje sie, ze wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace miesci sie w catkowitej
cenie ryczaitowej okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.

7.15. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udziat projektanta/projektantéw w
okresowych naradach roboczych i na budowie w ustalonych terminach. Wykonawca zapewni
nadzor autorski bez dodatkowego wynagrodzenia.

7.16. Wykonawca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

e zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich,
e ochrony $rodowiska,
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

o warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
e zabezpieczenia mienia wtasnego i Zamawiajgcego w czasie wykonywania zamowienia,
e ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt: zapewnié
przeprowadzenie badania odbiorczego instalacji klimatyzacyjnej przez Urzad Dozoru
Technicznego — jes$li bedzie wymagana. Zamawiajgcy wowczas upowazni Wykonawce do
reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem
badania i uzyskaniem decyzji. Koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi, opracowania instrukcji
eksploatacji i konserwacji klimatyzacji oraz do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi klimatyzatoréw.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim
poziomie jakosciowym. Elementy winny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 5 lat, a
wszystkie urzgdzenia i instalacje - zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w powyzszym okresie.

Zamawiajgcy zastrzega, ze czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen
(podzespotow) muszg by¢ dostepne na terenie Polski.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia nie ograniczaty
konkurencji w zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w
szczegolnosci Zamawiajgcy dopuszcza tylko i wytgcznie zastosowanie przez Wykonawce
urzadzen sterujgcych z wolnym dostepem.

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1.Prawo do dysponowania nieruchomoscig w celu wykonania zaméwienia:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy ul. Lesnej 1

w Swolszewicach Matych, na ktérej zlokalizowany jest budynek w celu wykonania zamdwienia.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zaplanowane przez Zamawiajgcego zamierzenie inwestycyjne (projektowe i budowlane)
wykonaé nalezy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy;

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylgczng i petng odpowiedzialnosé za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia;

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzeh lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw;

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i samorzagdowe oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Przepisy prawne:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 tj. Dz.U. z 2023
r. poz. 682;

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2019,
tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605;
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e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881, t.}.
Dz.U.z 2021 r. poz. 1213;

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ,Dz.U. z 2013 r. poz. 21, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1587

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 t.j.
Dz.U.z 2024 r. poz. 54 ;

e Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.; Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321, t.j.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1622

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401,

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 19686, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 873;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzeh transportu
bliskiego z dnia 30 pazdziernika 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563);

3.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych:

Nie dotyczy przedmiotowego zamdwienia.

4.Materiaty i dokumenty jakimi dysponuje zamawiajacy i ktére moze udostepni¢ wykonawcy
przedmiotu zamowienia:

4.1. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty (dokumentacja z
rozbudowy budynku z 2013 roku) i informacje dotyczgce budynku i jego ich wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:

o fragment rzutu kondygnacji istniejgcego budynku z projektu rozbudowy budynku szkoleniowego
z 2013 roku,

o wszystkie inne materiaty w zasobach Zamawiajgcego z dokumentacji rozbudowy budynku
szkoleniowego ,LOS” w Nagérzycach.

5. Szczegdblne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zaméwienia i odbiorem robét
budowlanych:

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia, wynikajgce z
lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

5.1. W budynku jest prowadzona dziatalno$¢ szkoleniowo — hotelowa, budynek bedzie normalnie
uzytkowany w czasie realizacji zamowienia;
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10

5.1

5.12.

5.13.

5.14

5.16.

5.17.

5.18.

Realizacja prac bedzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce (i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego) harmonogramem realizacji zamoéwienia;

W zakres przygotowania terenu prowadzenia robét wchodzg m.in. takie prace jak: ogrodzenie i
oznakowanie terenu robét, organizacja ruchu na czas robét, doprowadzenie medidéw do miejsca
prowadzenia robot zgodnie z okreslonym przez Wykonawce zapotrzebowaniem, wyznaczenie
miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatdbw do wbudowania oraz
materiatéw z demontazu;

Prace wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku mogg by¢é prowadzone od godz.7.00 do godz.
20.00;

Wykonawca powinien w sposoéb szczegdlny mie¢ na uwadze wszelkie instalacje istniejgce w
budynku oraz na zewnatrz przedmiotowego budynku;

Zamawiajgcy wymaga prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia;

Zamawiajgcy wymaga, z uwagi na prace prowadzone przy czynnym obiekcie, na czas budowy
ostoniecia drzwi zamykajgce poszczegodlne pietra sztywng i szczelng obudowg;

Wykonawca zobowigzany jest, kazdego dnia po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych do
uporzgdkowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji robét, do przestrzegania obowigzujgcych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych na terenie osrodka szkoleniowego, w
budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca wyposazy teren
budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w
gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego;

. Gruz, materiaty, urzadzenia i elementy pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany
wiasnym staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowag;

. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje, ze po
wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzgadkuje miejsca prowadzenia robét oraz
pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania;

Miejsca prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieupowaznionych oraz przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie
sgsiadujace;

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczen przed
uszkodzeniem - w przypadku uszkodzenia posadzek, schoddw, Scian wewnetrznych itp. —
wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dokona niezbednych napraw, uzupetnien
tynkéw i posadzek, pomalowania powierzchni uszkodzonej itp.;

. Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiajgcemu, m.in. dokumentacje techniczno-ruchowa,
niezbedne instrukcje itp., majg by¢ sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i napisane
w jezyku polskim;

Zamawiajgcy wymaga minimum 60 miesiecznej gwarancji na wszystkie uzyte materiaty
budowlane, roboty budowlane oraz instalacje klimatyzacyjng wraz ze sprzetem;

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi na instalacje klimatyzacyjng wraz z
urzgdzeniami i poszczegdlnymi podzespotami, jest zobowigzany do prowadzenia serwisu i
konserwacji, bez ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw;

Wykonawca przed zlozeniem oferty, powinien zapozna¢ sie z przedmiotem zamowienia,
lokalizacja, charakterystykg i zakresem robét. Wykonawca przystepujgcy do przetargu powinien
dokonaé niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty
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zarébwno w zakresie technicznej wykonalnosci, cenowym, jak réwniez w zakresie terminu
wykonania zamdwienia;

5.19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu
sktadania ofert zmodyfikowac¢ tresé niniejszego PFU jako czesci sktadowej specyfikacji istotnych
warunkéow zaméwienia (SIWZ). Modyfikacje sg kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcow.
Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci niniejszej
PFU. Prosbe takg nalezy sformutowa¢ na pismie i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych.

6.Dokumenty budowy:

Dokumentacje budowy stanowi:
e dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
o wewnetrzny dziennik budowy,
¢ wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania a w szczegdlnosci protokoty z cyklicznych
narad roboczych,
e protokoty z préb, badan i pomiardw,
e dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,
¢ dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
o dokumenty dotyczace wszystkich rodzajéw odbioréw robdét.

7.Kierownik budowy:

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownikiem budowy musi by¢ osoba wskazana w
ofercie Wykonawcy, na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ktéra posiada uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen.

Zakres zadan, obowigzkdw i uprawnien kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682;

8. Odbiory:

8.1. W trakcie prowadzenia przez Wykonawce robét budowlano — montazowych i instalacyjnych
Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajace i podlegajgce zakryciu oraz dokona odbioru
koncowego.

8.2. Do odbioru koncowego, Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, spetniajgce
wymagania ustawy Prawa Budowlanego oraz wynikajgce z przepiséw i wytycznych UDT — jesli
bedzie wymagane.

8.3. Roboty budowlane beda odbierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i komisje powotang
przez Zamawiajgcego na podstawie protokotéw odbioru. W trakcie realizacji zamodwienia
wystepowac bedg nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o 0odbidr czesciowy,

o odbidér koncowy,

e odbiér pogwarancyjny.

8.4. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu:

8.4.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegat bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robé6t budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe
do stwierdzenia. Kazdorazowo odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robét. Gotowosé do
odbioru zgtasza Wykonawca mailowo wraz z odpowiednim wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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8.4.2. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru i komisja powotana przez Zamawiajgcego
niezwiocznie po powzieciu informacji, nie pézniej jednak niz w terminie 5 dni, liczac od daty
zgtoszenia gotowosci odbioru i zatgczeniu zestawienia - robot ulegajgcych zanikowi lub zakryciu
—wczesniej potwierdzajgcego ich jakosc¢ i ilos¢. Ocena na podstawie przedtozonych dokumentow,
ogledzin i przeprowadzonych pomiaréw na placu budowy.

8.5. Odbidr czesciowy robdt:

8.5.1. Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robé6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Czesciowy odbidr robét Inspektor Nadzoru
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

8.6. Koncowy odbior robét:

8.6.1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego
zgtoszenia do Zamawiajgcego zakonczenie prac i dokonanie odbioru koncowego robét oraz
powiadomi Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie Wykonawca przediozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru catosci zadania;

8.6.2.Termin odbioru koncowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegotowe zostang
okreslone w umowie na realizacje zadania;

8.6.3.0dbioru koncowego dokonuje Komisja w skitad, ktérej wchodzg m.in. Inspektor Nadzoru
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy ( w tym kierownik budowy);

8.6.4. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego
rozruchu technologicznego wszystkich instalacji potwierdzajgcego osiggniecie zaktadanych
projektowo parametrow i wydajnosci;

8.6.5. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie faktyczne zakonczenie prac i ich pisemne
zgtoszenie potwierdzone protokétem odbioru oraz potwierdzenie tego faktu stosownymi zapisami
w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru;

8.6.6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i STWIOR,;

8.6.7. Komisja w toku odbioru koricowego robét zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét czedciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych;

8.6.8. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokédt koricowego
odbioru robét sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego;

8.6.9. Do zgtoszenia o zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi poprawkami,
e szczegobtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,
e wyniki pomiaréw kontrolnych, protokoty badan i sprawdzen,
e  protokoty odbioréw dokonane przez inne jednostki zewnetrzne — jesli bedg wymagane,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — jesli bedzie wymagana,
e DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane urzgdzenia,
o certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty,
e protokoly z przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie
uzytkowania wbudowanych i zainstalowanych urzgdzenh.

8.6.10. W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentac;ji nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego;
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8.7. Wady ujawnione w trakcie czynnos$ci odbidr robaot:
8.7.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru roboét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:

e usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usunigcie - jezeli stwierdzone wady
moga by¢ usuniete; z czynnosci tych zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego odpowiedni
protokot;

e termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdza ich
wykonanie;

e odstgpi¢ od umowy lub nakazaé ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zostaé usuniete; z
czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokot.

8.7.2. Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru robdét;

8.7.3. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem Wykonawcy;

8.8. Odbidr pogwarancyjny:

8.8.1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce;

8.8.2. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad, jesli takie zostang stwierdzone

i termin dla ich usuniecia.

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

9.1.Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty
wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej i ustnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem
faktycznym w toku ogledzin i ustaleh wtasnych Wykonawcy.
W przypadku nieposiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych
do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je wlasnym
staraniem i na wtasny koszt.

9.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Zamawiajgcy moze
kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne
pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym z wymaganiami norm, przepiséw prawa i wytycznymi
Zamawiajgcego. Ewentualne koszty takich kontroli bedzie ponosi¢ Wykonawca.

9.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz na srodowisko.

9.4. Poza terenem budowy Wykonawca moze korzystaé z dowolnych srodkéw transportu, natomiast na
obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiajgcego) Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

9.5. Materialy zastosowane do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny umozliwia¢ spetnienie
wymogéw okreslonych w Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89, poz.
414 t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawag o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881, t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 1213;
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc,
wiasciwosci i przydatnos¢é do przeprowadzenia robét oraz byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

9.6. Odbidr robdt odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robét jest zobowigzany
do peinego przestrzegania warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w szczegoélnosci zada od Wykonawcy zgtaszania
kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

IV. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego

4.1 — scan - rzut parteru budynku (od czesci planowanej dobudowy windy)

4.2 - scan —rzut | pietra budynku (od czesci planowanej dobudowy windy)

4.3 - scan - rzut |l pietra budynku (od czesci planowanej dobudowy windy)

4.4 - scan - rzut poddasza budynku - Il pietro (od czesci planowanej dobudowy windy)
4.5 - Scan - elewac;ji potudniowej budynku

4.6 - Scan - elewacji potnocnej budynku

4.7 - Scan - elewacji zachodniej budynku

4.8 - Scan - elewacji wschodniej budynku
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