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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor:

Zarzgd Budynko Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. zo.o.

44-100 Gliwice, ul. Dolnych Watow 11

Nazwa zamo6wienia:

Remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego, wykonanie izolacji pionowej scian
fundamentowych, termomodernizacja, remont tazienek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przy
ulicy Siedleckiej 1

Lokalizacja

GLIWICE, ul. Siedlecka 1

Cel opracowani, zagospodarowanie

Celem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia scian budynku, uporzgdkowania przewodow
kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych), oraz przemurowanie istniejgcych glowic
kominowych, izolacja pionowa Scian fundamentowych.

Obiekt jest uzytkowany, wyposazony w instalacj¢ elektryczng, wodociagowa, kanalizacje sanitarna.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogolne dotyczace
wykonania rob6t remontowo budowlanych i wykonania:

REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM, IZOLACJA PIONOWA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH, UPORZADKOWANIE I DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne dla rob6t objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE

2. OCIEPLENIE ELEWACJI METODA BEZSPOINOWA - ST. 3.0.0.

Kod CPV —45.000000-7
3. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE — kod CPV 45442100 — 8



4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

- instalowanie okien z tworzyw sztucznych CPV- 45421125-6

5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] — kod CPV 45421131-1

6. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- uktadanie ptytek ceramicznych na podlogach i na §cianach - KOD CPV 45430000
7. ROBOTY INSTALACYINE

- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane — s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, Sciany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na
wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy — teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu inwestora.

Nadzér techniczny — to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych —
wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzgt o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne,
podstawki fadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki rgczne, taczki, narzgdzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcey - rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;



Zamawiajacy - rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony ,,przedmiar robot”.
Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci techno-logicznej ich wykonania.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co
najmniej dwa egzemplarze petlnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w
4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to nalezy
przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST, ale osiggni¢to
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegolowymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., Fakt
przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci
Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow: ochrania¢ srodowisko na terenie

1 wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spoleczne;.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscia powstania pozaru;

¢) Praca sprzegtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Jezeli roboty prowadzone bgda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowe;j,
technologie i czas robot ograniczajgce w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla
mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robot, o wigkszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich. Maszyny i urzadzenia nape¢dzane silnikami
spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wladz i/lub stuzb albo
samodzielnie, powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdéw powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatdéw. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na §rodowisko. Materiatly, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow

szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obcigZzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre§lonym w
dokumentach kontraktowych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia



zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i
utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robdt.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2.MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowieda¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materialow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inzyniera. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi §rodkami transporttu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspodtpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot, ocena
jakos$ci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
wykonawcg. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposédb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Inzynier
jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét 1 kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow. Inzynier
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materialami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.3. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie
p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajacego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Przypadku
powyzszego zadania nie wymagany jest PZJ



6.2. Zasady kontroli i jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaga-niami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
-date przekazania Wykonawcy placu budowy;

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;



-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

-zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgscio-wych i koncowych
odbioréw robot;

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-cych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal;

-wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot, dokumentacji technicznej i SST. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane

do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow



O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, bedag wykonywane w poziomie. Do obliczenia
objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metodg przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang
przez Inzyniera.

Wszelkie materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien

posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy I powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna by¢



stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t 1 kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru
robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W
toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty z
ponizszego katalogu, a ustalone w kontrakcie:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i o ile wymagane jest przez Zamawiajacego ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jako$Sciowe wbudowanych materiatéw,

-opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
8.6. Odbior ostateczny -

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robdt stanowi element pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kosztorys
ofertowy. Kosztorys powinien zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

-Aprobaty techniczne;



-Opis techniczny zalaczony do dokumentacji techniczne;.



Szczegolowa Specyfikacja techniczna

ST. 2.0.0
ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt murowych z materialéow ceramicznych zwigzanych z zamurowaniem
otwordéw, zamurowaniem wejs$¢ do przewodéw kominowych, przemurowaniem glowic
kominowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Siedleckiej 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie przemurowania gzymsu:
S 02.01 Murowane gltowice kominowe w czesci ponad dachem.
S 02.02 Uzupekienie tynkow zewnetrznych
S 02.03 Zamurowania otworé6w kominowych

S 02.04 Uzupehienie fragmentow tynkow wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg



Cegla budowlana peina powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’®

Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. [1os¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

e 2na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6
1:1:7
1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4



1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4
1:0,5:4,5
e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.4.1. Piasek powinien spetlnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— §rednioziarnisty.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkow zewnetrznych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
1. Podmurowanie ogniomuru oraz przy okapie nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek,

wyskokow i1 otworow.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

3. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

4. Wngki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
5. Jednocze$nie z podmurowaniem przy okapie nalezy mocowaé uchwyty wsporcze do
mocowania rynien i deski okapowej. Uchwyty mocowac co 60 cm-moga by¢ zastosowane

profile pelne o wymiarach od 20 mmx 20 mm do 30 mmx 30 mm.

6. Tynki zewnetrzne do uzupetnienia zatarte na ostro /pod przyszia termomodernizacj¢ §cian/.
5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

¢ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach

na glebokosci 5-10 mm.
5.2. Ogoblne zasady wykonywania tynkow




1. Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego.

2. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

3. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiaréw i ksztattu cegly,

e liczby szczerb i peknie¢,



e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1
— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$é +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest — m* lub m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot



8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja techniczna-jezeli wystepuje

2. zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

3. protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

4. protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow,

5. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

6. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.3. Odbiér podloza

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pilséni itp.,

e trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materialdw i sprz¢tu na stanowisko pracy



¢ wykonanie §cian, narozy,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. REMONT

ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM, BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY
SIEDLECKIEJ 1 zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacija przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia
budynku metodg bezspoinowa 1 obejmuja:

a) obrobki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekane;j

b) docieplenie $cian plytami styropianowymi 15 cm.

¢) docieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi 3 cm.

d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

¢) rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 12 m

f) wywoz gruzu na odlegtos¢ 4 km

1.4. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — 45.000000-7 roboty remontowe

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadaé¢ nastepujace cechy :
- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia - NRO

- zastosowane materialy nie moga wydziela¢ substancji toksycznych, rowniez w przypadku pozaru
- niski wspotczynnik przewodzenia ciepla

- gwarantowana jako$¢ stosowanych materialow

- zgodno$¢ wszystkich elementow systemu

- mata wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwalo$¢ ocieplenia i odporno$¢ na starzenie, korozj¢ chemiczng i biologiczna

- zawarto$¢ wylacznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujacych i posrednich

- neutralny wptyw na §rodowisko naturalne

Do docieplenia $cian metodg lekka- mokrg nalezy zastosowa¢ kompletny system termoizolacyjny, nie
nalezy miesza¢ poszczegolnych sktadnikow z réoznych systemow. Wybrany system powinien posiadaé
odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie zamieszkania
zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z tg aprobata. Aprobata powinna dotyczy¢
kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:



2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;j.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 gr. 5 cm,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian i wetne o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na
temperaturg co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga
by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wickszymi niz +2 mm, a grubos¢ 80 mm. Odchytki
grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadlg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca si¢
stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng masg bez pustych miejsc. Producent
styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawegdzi ptyt, co moze powodowac¢ powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wldkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac¢ siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci
5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podkladowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozcienczac ani
laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozcienczaé ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci do uzycia tynku wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajgce

Elementami uzupetiajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu
oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- §rodek transportowy

- samochdd samowytadowcezy do 5 t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- Tusztowanie zewnetrzne rurowe
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu materiatow sa okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ warunkow transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt
1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza. Przed
przystapieniem do zaktadania plyt styropianowych nalezy zdemontowac¢ obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do no$nych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak thuszcze, bitumy, pyly) powierzchni murow,
tynkow i betonow. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkow i powtok malarskich.
,.(tuche” tynki trzeba odku¢. Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa
cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie 1
powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungé catkowicie, np. za pomocg myjek
cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy
obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Stare
podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszac¢ za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy naktadac kielnig
po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie
przytozy¢ ptyte do $ciany i docisngé uderzeniami dhugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po
docisnigciu plyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni.

W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac¢ na plyty za pomoca pacy zebatej
(zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok.
2 dniach), plyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego
mocowania tgcznikami mechanicznymi. [lo$¢ tacznikoéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwojng warstwe siatki 1 wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow nalezy
zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwojnej siatki. Wszystkie wypukle naroza
otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami
aluminiowymi. Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowe;j
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywaé
sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniate mozna usuwac tylko
mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych
do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas
robdt oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg masg¢ i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzac na



powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na
$wiezg zaprawe naktadac siatke z wldkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a
nast¢pnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadza¢ powierzchnig, tak by
siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate mozna usunaé
tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktore majg by¢ pokryte farbag musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: thuszczy, bitumow, pylow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymato$ci
trzeba usungé. Istniejgce powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.
Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowac watkow
malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzgdzia i zachlapania mozna my¢ woda.
5) Tynk mineralny, ciggniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy
ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”. Tynk stanowi wyprawg elewacyjng, w
systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem plyt styropianowych lub
fasadowych plyt z welny mineralne;.

Cala zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac¢ za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywac¢ jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za
pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang
packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchow packi mozna uzyskac
koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku
woda. Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw. Narzegdzia i §wieze zabrudzenia
tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna usuna¢ mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wne¢trz budynkow. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitow). Mozna nig pokrywac¢ podtoza mineralne (beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wcze$niej malowane. Na skutek
reakcji chemicznej farba trwale aczy si¢ z podtozem. Szczegodlnie zalecana jest do malowania nowych
tynkoéw, poniewaz umozliwia szybkie przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny
odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w sktad
systemow ocieplen budynkow. Ze wzgledu na niepalnos¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalnosé zaleca
si¢ stosowaé w przypadku systemu, w ktérym materiatlem izolacyjnym sg plyty welny mineralne;j.

Nagrzewanie si¢ elewacji wywoluje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba moze by¢
stosowana na mocnych, no$nych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosc
(takich jak thuszcze, bitumy, pyly) podiozach:



- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,
mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podlozach nasigkliwych, do nakladania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbg z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez rozcienczania. Pomigedzy
naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwsza
warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo roéwnych powierzchniach — mozna
naktada¢ watkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne nakladanie farby. Nie uzywac
rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg
zawarto$¢ pojemnikow o réznych numerach szarz. Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie,
ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna,

drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac woda.
Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do +
300 C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury + 200 C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza
60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

7) Obrébki blacharskie
a) Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubo$¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wigksza od
glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czegsci blachy powinny by¢ wywini¢te pod katem prostym do
gory na min. 2 cm. Dhugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szeroko$ci otworu w
$wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa,
pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym
nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt



Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,, Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
ogolne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych

metoda ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.



3. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

— kod CPV 45442100 - 8



6.2.1. WSTEP
6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

6.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszego.

o Malowanie tynkéw wewnetrznych,

e Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” - 387/2003.
»,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.
6.2.2. MATERIAL
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub



swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specytikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e (Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

6.2.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w begbny lekkie
lub

wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.



6.2.4. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogo6lne” pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych”
czes¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.
Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farba: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach :
- sufity i sciany — kolor jasny
- wyznaczone elementy stanowigce okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych
Korytarze malowa¢ farbami emulsyjnymi jw.
Stolarka drzwiowa —,, biaty dab” z regulowana oscieznica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym
o konstrukcji obtozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypehienie ptyta wiorowa petna
lub ,struktura "plastra miodu"
- posadzki z z ptytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z

uzytkownikiem.

6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania



og6lne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli 1 odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania og6élne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem
oraz wymaganiami.
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisdéw w dzienniku
budowy.
Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatdéw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czg¢sciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci



wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglgdniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robét beda obejmowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:



PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powlok do podtoza
oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

Instrukcje producentdéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)



4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

- instalowanie okien z tworzyw sztucznych 45421125-6



1.1. Wymagania odnoszg si¢ do wymagan wspolnych 1 dotycza wszystkich robot

zwigzanych z wymiang okien.

1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robot jest wymiana zuzytej technicznie drewnianej stolarki okiennej wraz z
parapetami drewnianymi wewngetrznymi na okna i parapety PCV w budynku mieszkalnym
przy ulicy Siedleckiej 1 w Gliwicach.

1.2. Zakres robét objetych ST

1. Zakres i rodzaj robot budowlanych:

o demontaz starych drewnianych okien i parapetow,

o wywiezienie gruzu powstatego z demontazu na lokalne sktadowisko odpadow
komunalnych.

o montaz wraz z regulacja nowych okien i parapetéw przy zastosowaniu
uchwytow stalowych (elementéw blaszanych ocynkowanych) oraz kotew
stalowych ocynkowanych,

o uzupelienie muréw pod parapetami materiatami izolacyjnymi,

o uszczelnienie okien i parapetéw poliuretanowa piankg montazowa,

o uszczelnienie styku parapetéw zewngtrznych i ram okiennych silikonem
odpornym na zewngtrzne warunki atmosferyczne,

o obrobienie okien - kompletna naprawa i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych o$ciezy otwordw okiennych oraz tynkoéw pod parapetami z
przetarciem (tynki zewnetrzne nalezy naprawia¢ materiatami odpornymi na
warunki atmosferyczne),

o uzupehienie ubytkow parapetow zewnetrznych kamiennych i cementowych,

o malowanie o$ciezy tynkow zewnetrznych farbg emulsyjng elewacyjna, osciezy
wewnetrznych farbg emulsyjng do wnetrz,

o sprzatnigcie 1 uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w
obrgbie prowadzonych prac.

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych.

Dostawa okien, parapetdw oraz materiatdw montazowych i wykonczeniowych na
miejsce montazu.



1.2.  Ogolne wymagania dotyczace robot

1. Przekazanie placu budowy, organizacja robot, zabezpieczenie interesow

Zamawiajacego 1 0sob trzecich.

2. Przekazanie placu budowy. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na

wykonanie zamoéwienia przekaze Wykonawcy teren budowy.

3. Organizacja robot. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot w sposdb
zapewniajacy cigglos¢ wykonania prac, doktadajac wszelkich staran do uzyskania

maksymalnie krotkiego czasu wykonania wymiany stolarki,

4. Zabezpieczenie interesow Zamawiajacego i oséb trzecich. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia robot w sposob zapewniajgcy ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w
przypadku zaistnienia takich zniszczen 1 uszkodzen usunie je na wlasny koszt lub

pokryje koszty spowodowanych strat.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej. Podczas realizacji
robot Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia w trakcie wykonywania robot bezpieczenstwa osob
postronnych Koszt zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w ceng ofertowa.

6. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni. Wykonawca zabezpieczy chodniki 1 jezdnie
poprzez wykonanie odpowiednich wynagrodzen i ustawienie tablic ostrzegawczych w

miejscach prowadzenia robot.

1. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wymagania dotyczace ogolne dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych. Przy
wykonaniu zamdwienia nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego 1 stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w
kazdym momencie mozliwos$¢ kontroli jakosci 1 whasciwos$ci stosowanych materiatow



oraz zapewni biezace okazywanie si¢ dokumentami potwierdzajagcymi dopuszczenia do
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).

1. Wymagania dotyczace okien i parapetow, wymagane jest zachowanie
istniejacego podziatu stolarki, Funkcja okien (sposob otwierania okien),
powinna by¢ zgodna z podang w zatgczonym zestawieniu okien do wymiany:

. przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego
wielkos$ci o$ciezy otwordw okiennych i1 podzialu okien oraz wymiar6w parapetow.
Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy okien,

stolarka okienna musi spetnia¢ warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich.
Konstrukcja okien i wykonanie powinny zapewniac ich szczelno$¢ oraz bezpieczne
Uzytkowanie,

szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szklta typu ,,float” o grubosci 4
mm, muszg spetnia¢ warunki izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspdtczynnikiem
przenikania ciepta nie wigkszym niz 1,1 W/Km?2 oraz musza spelnia¢ warunek
1zolacyjnosci akustycznej min. Rw=29 dB, r

. ramy i skrzydla okien nalezy wykona¢ z biatego PCV nie wydzielajacego substancji
toksycznych a profile wielokomorowe ram, powinny by¢ wzmocnione wewngtrznymi,
ocynkowanymi ksztaltownikami stalowymi dobranymi do wielko$ci okien
zapewniajacymi sztywnos$¢ i stabilno$¢ ram 1 skrzydel. Profile ram musza by¢
wykonane jako minimum pigciokomorowe,

szprosy nalezy wykona¢ z bialego PCV szeroko$ci 20-25 mm, montowane wewnatrz
szyb,

okna nalezy wyposazy¢ w kompletne okucia 1 klamki (klamki pokryte biatym PCV),

. wymagana jest odpornos¢ elementéw metalowych na korozj¢ zarowno okué okien jak
1 tacznikdéw stuzacych do mocowania okien,

skrzydta uchylne maja spetnia¢ funkcje ,,mikrowentylacji”,

. parapety nalezy wykona¢, jako elementy z biatego nietoksycznego komorowego PCV
grubosci okoto 3 cm,

10. nalezy stosowa¢ nawiewniki (nawietrzaki) ci§nieniowe , montowane w gornej czesci
oscieznicy okna, sterowane recznie w sposob bezposredni (bez stosowania elementow

dodatkowych takich jak np. ciegno), o nominalnym przeplywie powietrza w granicach
22 -30 m3/h.

8. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania wyrobow i materialow.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadowania wyrobow 1 materialow w miejscu
montazu. Miejsce, sposob ewentualnego sktadowania oraz warunki dostaw.
Zamawiajacy pozostawia w zakresie dzialania Wykonawcy, ktéry powinien zapewni¢



wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie oraz dostawe na miejsce montazu na wlasny
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przyjetymi standardami, zapewniajgcymi
utrzymanie wlasciwej jakos$ci i bezpieczenstwa.

9. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca usunie niezwlocznie z miejsca
montazu na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego.

10. Wariantowe stosowanie wyrobow i materialow.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobow i materiatow.

2. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ robot.

3. TRANSPORT

Wymagania dotyczace Srodkoéw transportowych

Wykonawca jest zobowiazany do Uzywania takich Srédkow transportowych, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych wyrobow 1 materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych:
1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Wymagania producenta okien

Wykonawca musi uwzgledni¢ przy montazu okien wymagania stawiane przez
producenta okien.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac si¢ z kilkoma podstawowymi zasadami,
ktére pozwola unikna¢ przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu stolarki okienne;j
1 drzwiowej zardwno wykonanej z drewna, PCV. Wiasciwy montaz ma bardzo istotny wplyw
na ich pdzniejsze funkcjonowanie i uzytkowanie.



a) Montaz oScieznic (futryn) okien - drzwi

e Sprawdzi¢ czy wymiary zewn¢trzne okna, futryny beda pasowaly do wymiaréw
otworu okiennego , drzwiowego - szerokos$¢ otworu w murze musi by¢ wigksza o min.
20 mm i max. 30 mm od szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i1 max. 50 mm
wigksza od wysokosci okna.

o Nastepnie doktadnie oczy$ci¢ miejsce osadzenia o$cieznicy w murze np.
odkurzaczem.

e Przed przystapieniem do montazu zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

e Ofscieznicg ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nos$nych w ten sposob, aby
migdzy murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.

e Wstepnie zamocowac o$cieznic¢ w murze przy pomocy klindw. O$cieznicg nalezy
klinowac na jej narozach. Zabrania si¢ klinowanie o$cieznicy w polowie jej wysokosci
moze doprowadzi¢ do wygigcia si¢ ktdrego$ z jej elementow.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion 1 poziom o$cieznicy.

e Odcieznice nalezy zamontowac trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W
przypadku montazu o$cieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac¢ do o$cieznicy przed
wlozeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy
w murze. Nastgpnie wkreci¢ dyble.

e Przed przystagpieniem do wypelniania piankg montazowa przestrzeni mi¢dzy
oscieznicg a murem zabezpieczy¢ powierzchnie futryn drzwiowych poprzez
naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy wigkszych gabarytach okien i o$cieznic
drzwiowych, zastosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
o$cieznicy przed ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowe;.

e Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej 1 usuni¢ciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki
glefow, pamigtajac o wezesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem
zaprawg tynkarska.

e Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdhuz calego obwodu od strony
wewnetrznej 1 zewngtrznej.

e Po obrobce glefow niezwlocznie zdjaé tasme zabezpieczajaca powierzchnie okien.

Wymiary Liczba Rozmieszczenie punktow mocowania
zewnetrzne stolarki | punktéw
mocowania
wysokos¢ | szerokosé w nadprozu i progu w os$cieznicach
bocznych
W cm W cm

do 150 |do 150 4 nie mocuje si¢ w 2 punktach w



150-200 6
powyzej 8
200
powyzej | do 150 4
150
150-200 8
powyzej 10
200

po 1 punkcie w odlegtosci 33 cm od
nadprozu i progu w nadproza i 33 cm od
polowie szerokosci progu

po 2 punkty w nadprozu
1 progu rozmieszczone
co 1/3 szeroko$ci okna

nie mocuje si¢ w 3 punktach

- w odlegtosci 33 cm od

po 1 wnadprozui | nadproza
progu w potowie

szerokodei - w 1/2 wysokosci

- w odlegtosci 33cm od

po 2 punkty w progt

nadprozu i progu
rozmieszczone co
1/3 szerokosci okna

b) Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

Od prawidtowego osadzania parapetéw w duzej mierze zalezy izolacyjnos¢ okien. W celu
wyeliminowania zb¢dnych mostkéw cieplnych, powstajacych przy nieodpowiednim
1 nieumiejetnym montazu, nalezy w znacznym stopniu ograniczy¢ straty ciepta.

Przestrzen migdzy o$cieznicg a $ciang znajdujaca si¢ pod oknem powinna by¢ wypelniona
piankg montazowa, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepta. W zadnym przypadku nie
powinno si¢ pozostawiac tej przestrzeni pustej lub wypetniac jej "zimng" zaprawa
wykorzystywang do mocowania parapetu zewngtrznego.

Styk okna i1 parapetu wewngetrznego rowniez uszczelniamy masa silikonowa.

5. KONTROLA ROBOT

1. Opis kontroli i odbioru robot

o Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci wyrobdw i

materiatow budowlanych.



e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci danej czgsci robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu do kontroli i odbioru.

e Odbidr koncowy. Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢
zgloszona na pisSmie do Zamawiajacego. Odbidr koncowy nastapi w terminie, ktory
zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamoéwienia.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakos$ciowe;j i ilosciowej
wykonanych robot na podstawie dokumentow odbiorowych dokonujac szczegdtowych
ogledzin, oceny wizualnej oraz ewentualnie niezbednych pomiaréw 1 prob.

1. Kontrola obejmuje:

e poprawno$¢ wykonania mocowania za pomocg kotew: rozstaw
e cigglos¢ wykonanie izolacji z pianki

e poprawno$¢ montazu podokiennika: szczelno$¢ potaczen

e zachowanie piondéw i poziomow

o spadki podokiennikéw

e umieszczenie izolacji termicznej pod parapetami zewngtrznymi

6.3. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru robot beda wymagane:
e pozwolenie na budowe,
e uUmMoOWY,
e protokoéty odbioru robot,
o korespondencja na budowie,
o certyfikaty,
e aprobaty techniczne,
e dziennik budowy,
e ksigzka obmiardéw (nie dotyczy robot ryczattowych)

6. OBMIAR ROBOT



1. Zasady obmiaru

e powierzchni¢ zamontowanej stolarki budowlanej oblicza si¢ w metrach kwadratowych
(m?) z doktadnoscig do 0,10 m*.

e zamontowane parapety oblicza si¢ w (szt.) z doktadnos$cia do 1 sztuki.

7.2. Jednostka obmiaru

e m’- oknaiprzegrody z drzwiami w $wietle osadzonych o$cieznic,
e sztuk — oscieznice, parapety

6. ODBIOR

Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i ST

6. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej 1 podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuje:
Stolarka okienna i przegrody z drzwiami za (m?) :

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e wykonanie robot przygotowawczych,

e wykonanie robdt montazowych

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e 0OCzyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

o likwidacja stanowiska roboczego.

Ofscieznice, parapety (szt.) :



e przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatow i sprzgtu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
e wykonanie robot przygotowawczych,

e wykonanie rob6t montazowych,

e OcCzyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

o likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegroéd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementéw
budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych. I1zolacyjnos$¢ od
dzwickow powietrznych

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

PN-91/B-06080 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie

migkkim cialem ciezkim.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornos$ci na wtamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i réwnolegle do plaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl
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5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

— kod CPV 45421131-1



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej

W skiad tych robot wchodzi:

o drzwi wewngtrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
o Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 1 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezagco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne”

pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami

Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie
ogledzin, wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
. Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
o Sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych oraz
z elementoéw dostarczonych do odwzorowania,
. Sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstruke;ji,



. Sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o Odbiorowi czesciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatdéw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.



Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:
e Dostarczenie gotowej stolarki,
e Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
e Dopasowanie i wyregulowanie,
e Ewentualng napraw¢ powstalych uszkodzen.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane



Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



6. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i na Scianach



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w trakcie realizacji robot
budowlanych zwigzanych z remontem lazienek w budynku przy ul. Siedleckiej 1 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podlogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztattujacg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialdow, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoéty odbiorow czgéciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu ktéry okresla:
- materiatly do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacj¢ 1 warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W
projekcie sa okreslone:



- wymagania dla podtoza, sposob jego naprawy z wyszczegolnieniem materialow do
napraw,

- specyfikacje materiatdéw do wykonania wyktadziny i oktadziny

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

Przez dokumentacje powykonawcza robot wykladzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogélne' pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek

ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym.

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- s$rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.



2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne' pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilo§ci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne'" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystagpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi,
2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5. 3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wyktadziny



Podtoza pod wyktadziny musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie

budowlanym.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Szczegbdlowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw podane sa w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Kompozycje klejace okreslone sa w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze zgodnie z instrukcja producenta Do

spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadte i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

5.4. Wykonanie wykladzin i okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Przed  przystapieniem do robot oktadzinowych  nalezy  sprawdzi¢  prawidtowos¢
przygotowania podtoza.

Podloza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakoéw, peknigc 1 ubytkow. Roboty

nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje¢ klejaca. Rodzaj kompozycji
okreslony jest w projekcie.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna umozliwiaé utozenie ptytek w ciagu
,»Czasu otwartego”

Spoinowanie plytek nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy planowanych pracach przewidziano réwniez wymiang profilu z ABS z jednej strony przelewu
( 25 mb, osadzany na kleju epoksydowym ) oraz rusztéw przelewow ( 50 mb ) . Jest to wymiana
elementow na nowe, identyczne z wymienianymi. Prace polegaja na klejeniu profilu klejem
epoksydowym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin, badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.,

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza

spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkos$ci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j taty i
poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.



Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej

dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na calej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do
1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 szeroko$¢ spoin

suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych roznorodno$é barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja

producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypelione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki ,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nast¢epujace wymagania:

cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktoérych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i1 3 mm na dtugosci calej oktadziny,



- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentdw i innych elementow wigksze od 0,25 m? .

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢
wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne"
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podloza. Odbiér podidza musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wykladzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podloza i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiédz)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci  dla  zastosowanych
materiatlow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i
wielkos$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyJ eta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wykladzin Iub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komis;ji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.



Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot wyktadzinowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe  rozliczenia oraz ptatnosci  wykonanego i odebranego zakresu  robot

wyktadzinowych 1 oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty wyktadzinowe i

oktadzinowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- przygotowanie gruntdw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac oktadzinowych i wyktadzinowych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczalttowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgednych
do wykonania robét izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja,  wlasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mate;j

nasigkliwos$ci wodnej E<3% Grupa B L.



PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1l a

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%, Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a, Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%, Grupa A Il a, Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa A1l b, Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%, Grupa All b, Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
A TIL.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej,porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej
oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie 1 sily famigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornos$ci

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN

ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie

odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.



PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na §cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwos$ci wodne;.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogolne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie

Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 -
Oktadziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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