Zat. Nr 8 do SWZ
UMOWA — PROJEKT

NF v zawarta w Przeworsku W dnil..........ccccoveeveenenencnnns 2024 r. pomiedzy Fundacja
Pomocy Miodziezy im. $w. Jana Pawta II ,WZRASTANIE” ul.Kasztanowa 1 37-200 Przeworsk NIP
7951561960 Regon 650038953, zwang dalej Zamawiajgcym, ktdra reprezentuja:

Bogustaw Gorczyca — Przewodniczacy Zarzadu
Grazyna Pienigzek — Cztonek Zarzadu

tresci nastepujacej:

§1

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z pdzn.zm.) w trybie podstawowym na podst. art.
275 pkt 1 Pzp Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zamdwienia pn.:

Remont i wyposaZenie pomieszczenia na pracownie dekoratorstwa i obudowanie blacha
boksu na odpady

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

Remont i wyposazenie pomieszczenia na pracownie dekoratorstwa i obudowanie blachg boksu na
odpady w celu poprawy komfortu warunkéw pracowni dekoratorstwa w ktdrej odbywata sie bedzie
terapia i rehabilitacja spoteczna i zawodowa niepetnosprawnych uczestnikow WTZ w Przeworsku tj:

- Roboty remontowe w pomieszczeniu tazienki i dostosowaniu jej zgodnie z przepisami do potrzeb osdb
niepetnosprawnych (pietro budynku przy ul. Kasztanowej 1 w Przeworsku),

- Remont i modernizacja schodow betonowych zewnetrznych i zmiana ich biegu (na tagodniejszy) —
szacowana tgczna powierzchnia schodéw w poziomie 9m2 z balustrada o dtugosci minimum 8,5 mb,

z zadaszeniem o szacowanej powierzchni 13 m2

- W czesci poddasza adaptacja na pomieszczenia magazynowe przegrody pionowe szacowana
powierzchnia 25 m2 oraz montaz schoddéw wejsciowych (o szerokosci minimum 120 cm)
zabezpieczonych barierka/balustrada/porecza,

- Zmiana pokrycia dachowego (istniejgce pokrycie dachowka jest nieszczelne) na nowe pokrycie
blachodachdwka z obrédbkami i barierami $niegowymi w kolorystyce RAL 8004 wraz z czeSciowg wymiang
krokwi, fat, dociepleniem wetng mineralng i zabudowa z ptyt gipsowo- kartonowych ognioodpornych
(skosy szacowana powierzchnia 108 m2) szacowana powierzchnia pokrycia dachowego to 157 m2,
rynny 28mb, rynny spustowe 12 mb, rynny w odcieniach zblizonych do koloru poszycia dachowego,

- zamontowanie w nowym pokryciu dachu dwdéch okien dachowych,

- wykona¢ posadzke wraz z wykonczeniem (np. farba do betonu) w czesci poddasza — szacunkowa
wielko$¢ powierzchni to 25m2,

- tazienka i aneks kuchenny roboty adaptacyjne, remontowo-budowlane i instalacyjne, ptytki Scienne
potozy¢ do wysokosci sufitu, na posadce potozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe w pomieszczeniu
tazienki zamontowac urzadzenie sanitarne przystosowane dla o0séb niepetnosprawnych, baterie
umywalkowe, kompakt wc, uchwyty dla oséb niepetnosprawnych,

- éciany istniejgcego Smietnika obudowac blachg trapezowa oszacowana powierzchnia 44 m2

- Wyposazy¢ pracownie w meble oraz sprzet komputerowy (5 zestawow: jednostka, monitor, urzadzenia
peryferyjne) z oprogramowaniem graficznym oraz urzadzenie wielofunkcyjne tj:

* Aneks kuchenny stét z blatem o dtugosci minimum 2mb,



* Aneks kuchenny szafki wiszgce minimum 3 sztuki,

* Aneks kuchenny zlew blaszany z blachy nierdzewnej,

* Wyposazenie — szafa odziezowa 1 sztuka,

* Wyposazenie — regat magazynowy 8 sztuk o wymiarach minimum 200 cm wysoki, 80 cm szeroki,

* Wyposazenie — stoty 2 sztuki o wymiarach minimum 200 cm dtugos¢,

* Wyposazenie — krzesta drewniane 8 sztuk,

* Wyposazenie — fotele komputerowe 5 sztuk,

* Wyposazenie — biurka komputerowe 5 sztuk,

* Sprzet komputerowy — 5 zestawdw (zestaw skiada sie z: monitora minimum 24 cale, procesor
minimum 3 GHZ, Pamie¢ RAM minimum 8 GB, system operacyjny (Kompatybilno$¢ z architekturg
sprzetowq: x86-64 lub ARM64, Mozliwos¢ zarzadzania dyskami SSD, HDD oraz RAID), oprogramowanie
graficzne do projektowania obrdbki grawerem i wycinania (Program musi umozliwiaé otwieranie,
edytowanie i eksportowanie projektéw w popularnych formatach, takich jak: Pliki wektorowe: SVG, DXF,
Al, EPS, PDF. Pliki rastrowe: BMP, PNG, JPG, TIFF. Pliki CAD: DWG, DXF. Mozliwo$¢ eksportu projektow
do formatu obstugiwanego przez urzadzenia laserowe (np. G-code, PLT), Funkcje sterowania mocg
lasera, predkosScig ciecia i grawerowania oraz innymi parametrami (np. czestotliwos$¢, dpi)), karta
graficzna (kompatybilna z magistralg PCI Express 4.0 (lub wyzszg). Wsparcie dla DirectX 12, OpenGL
4.6 oraz Vulkan 1.2. Pamie¢ VRAM: Co najmniej 6 GB pamieci GDDR5 lub nowszej technologii, Szerokos¢
magistrali pamieci: Minimum 192-bit.) peryferia komputerowe: myszka, klawiatura)

* Sprzet komputerowy — Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z opcjg kopiarki, drukarki

i skanera, (wifi, format A4, Minimum 30 kopii na minute (dla A4), Rozdzielczo$¢ skanowania: Minimum
600 x 600 dpi (preferowane 1200 x 1200 dpi), Skaner ptaski oraz skaner z automatycznym podajnikiem
dokumentéw (ADF)).

3. Przewidywany zakres prac stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia okresla dokumentacja
zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

4. Wszelkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
z zachowaniem zasad BHP.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.

6. Zamawiajacy gwarantuje wykonanie co najmniej 90 % wartosci umowy.

§2
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania robdt na warunkach
ustalonych w protokole przekazania pomieszczenia.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze ubezpieczyt roboty z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

§3
1. Przekazanie pomieszczenia nastgpi po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania zamoéwienia i przekazania go Zamawiajgcemu ustala sie na 2 miesiace od daty
podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca powotuje kierownika budowy W 0SODIE..........cccveerieiirireninieeineeees , Pposiadajacego
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno — budowlanej nr
EWId. vt oraz za$wiadczenie o przynaleznosci do IIB.,
2. Przedstawiciele stron:
ZAMAWIRJACY: veveererreeiesieeeee e eeenie e eieens tel v €-Mall cveeieeee e
WYKONAWEA: ...cvveceeiieiecieeeese e tel o €-MAIl o



Do wykonania zamawianych robdt Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dokumentacje techniczna.

§6
1. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren pomieszczen przed dostepem osob nie zwigzanych
Z procesem prac.
2. W okresie realizacji robot, Wykonawca zadba, aby teren pomieszczen pozostawat wolny od wszelkich
przeszkdd, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbedne wyroby budowlane i urzadzenia,
nadwyzki materiatéw i urzadzen budowlanych itp.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren pomieszczen z chwila jego przejecia.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.
5. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt
i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
6. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac
remontowo - budowlanych i porzadkowych zobowigzany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu
czystosci \i porzadku M gminach. Wszystkie odpady wytworzone $mieci, opakowania, folie itp.
sktadowane beda wytacznie w pojemnikach bedacych wiasnoscig Wykonawcy i przeznaczonych na ten
cel. Wszelkie $mieci i odpady beda wywozone z terenu prac przez Wykonawce na jego koszt. Jest to
jeden z warunkéw odbioru robdt.
6. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci sasiadujgcych z terenem
nieruchomosci oraz drég dojazdowych. Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym
wzgledzie skutkowac bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzatania terenu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
7. Ograniczenie robdt ucigzliwych w okresie prowadzenia zajec terapeutycznych lub w uzgodnieniu z
uzytkownikiem obiektu.
8. Po stronie Wykonawcy lezy utylizacja odpaddw, a urzadzenia do przekazania zostang wskazane przez
uzytkownika obiektu w tym miejsce ich sktadowania.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych maszyn
i urzadzen z zastrzezeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji, w ktérej Wykonawca polegat bedzie na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw,
w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw
zgodnie z art. 118 Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.
2. Wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac
wymogom co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji warunkéw
zamdwienia.
3. Na kazde zadanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych badz aprobate techniczna.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz niezbedne materiaty do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonywanych na terenie prac, a takze ilosci uzytych
materiatdw. Badania te Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.
5. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt czy montazu dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje na
materiaty i urzadzenia celem zatwierdzenia mozliwosci ich wbudowania/montazu.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku nie dotrzymania ww. obowigzku Wykonawca moze zostaé
wezwany do usuniecia lub demontazu elementdw nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub zostac
obcigzonym kosztami niniejszych czynnosci i wymiany urzadzen na zgodne ze specyfikacja
i dokumentami zaméwienia.
6. Wszelkie proby, sprawdzenia, odbiory winny zostaC wykonane przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia, przy uzyciu urzadzen posiadajacych wazne kalibracje lub legalizacje.

{ Z komentarzem [PK1]: Brakowato zapisu




7. Wykonawca najpdzniej, w dniu odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajgca komplet
atestow, deklaracji, certyfikaty w szczegolnosci atesty higieniczne i im réwnowazne. Wykonawca
dostarczy réwniez protokoty prob i sprawdzen. Cato$¢ dokumentacji powykonawczej winna zostac
przekazana jako jedno spdjne opracowanie, oprawione, ponumerowane wraz ze spisem tresci, a
dokumentacja materiatowa potwierdzona klauzula o miejscu wbudowania i podpisem kierownika
budowy lub przedstawiciela Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletu robdt niezbednych do prawidtowego oraz
bezpiecznego funkcjonowania urzadzen i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

§8
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania czeéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze naruszac postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawierac nastepujgce postanowienia:
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato udzielone
Wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w
niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;
b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;
c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce w terminie
okreslonym w niniejszej umowie,
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego
(wynikajacego z niniejszej umowy);
f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktdrych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy,
h) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce.
7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.
8. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia przez



Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
7.

11. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcy za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia
przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

18. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

25. Do zasad odpowiedzialnoéci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

* Jezeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidziat udziat podwykonawcow w realizacji czesci zamowienia

8§9
|1. Za zrealizowanie przedmiotu zamodwienia Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI sessssssssrssssssnnsnsssasssnenns zh brutto (SIOWNIe: ......eoiieii e ).

2. Ustalone wyzej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.|

§10

e Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy.

e Podstawg zgtoszenia zakoriczenia robdt jest dla Wykonawcy pisemne potwierdzenie na zgtoszeniu
przez inspektora nadzoru potwierdzajace fakt zakoriczenia robét, dokonania z wynikiem
pozytywnym wymaganych prdb i sprawdzen, odbioréw kolizji przez administratoréw urzadzen ktére
znalazty sie w zasiegu robot.

e Zamawiajgcy powota komisje odbioru lub wskaze przedstawiciela Zamawiajacego i rozpocznie
czynnosci odbioru najpdzniej w dziesigtym dniu od zgtoszenia faktu zakonczenia prawidtowo
wykonanych robdt, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiajac o tym
Wykonawce.

e Zczynnosci odbioru komisja sporzadzi protokét zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru, zatgczajac protokoty prob i sprawdzen, $wiadectwa jakosci materiatow, dokumentacje
techniczng powykonawcza, oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego.

e W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru korncowego wad wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni.

§11
1. Wyptata wynagrodzenia bedzie realizowana na podstawie faktury koricowej po odbiorze robot
2. Termin zapfaty faktury wynosi 30 dni, od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
3. Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy powinna zawiera¢
nastepujace dane:
Nabywca: Fundacja Pomocy Miodziezy im. $w. Jana Pawta II ,WZRASTANIE” w Przeworsku, ul.
Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk NIP 7951561960 Regon 650038953
Platnik: Fundacja Pomocy Mtodziezy im. $w. Jana Pawta II ,WZRASTANIE” w Przeworsku, ul.
Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk NIP 7951561960 Regon 650038953

Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw spowoduje
ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doreczenia poprawionych i brakujgcych
dokumentdw.

4. Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany w fakturze VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy
dokona zapfaty naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

5. W przypadku checi ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca w terminie 7 dni
przed planowanym terminem ztozenia ww. faktury zgtasza ten fakt Zamawiajgcemu w celu uzyskania
numeru identyfikacyjnego.

6. W przypadku udziatu podwykonawcdw w wykonaniu zamdwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodow
potwierdzajagcych  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Z komentarzem [PK2]: Zmiana z wynagrodzenia
kosztorysowego




§12
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe:
1. Wykonawca udziela na wykonane roboty/zaméwienie gwarangji i rekojmi na okres ............... od daty
odbioru robét bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji jakosci bezptatnie usuwac wszelkie powstate wady
i usterki ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi. Jezeli usuniecie wady/usterki nie
nastagpi w wyznaczonym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni od daty ich
zgtoszenia, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, tj. obcigzy¢
Wykonawce kosztami w wysokosci odpowiadajgcej poniesionym wydatkom.
3. Zamawiajacy moze wykonywac swoje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy przez okres............ miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robét (art. 558 kodeks cywilny),
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
4. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
5. Reklamacje z tytutu gwarancji i rekojmi bedg przedktadane Wykonawcy w formie pisemnej lub
elektronicznie na adres poczty wskazany w § 4 ust. 4 w przypadku braku potwierdzenia otrzymania,
wigzacym pozostaje termin doreczenia w formie papierowej.
6. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ ostateczny pogwarancyjny odbidr przedmiotu umowy przed uptywem
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad, awarii i usterek.

§13
1. Obowigzujgca forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

e za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o
ktdrym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wykonania zamdwienia;

e za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rekojmii za wady w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

e 7 tytutu samego faktu istnienia wad, ktdrych nie da sie usung¢ w przedmiocie odbioru — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1;

e 7 tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w §9ust 1;

ez tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

e z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

e 7 tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia;

e ztytutu nie zachowania warunkéw wskazanych w § 8 dotyczacych akceptacji podwykonawcéw
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1; za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

e za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy — w wysokosci 2 000,00 zt. za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) Zamawiajacy pfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego.



2. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych, gdy wartos¢ szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. taczna wysokos¢ kar umownych za opdznienie nie moze przekraczaé 70% wartosci przedmiotu
umowy.

4. Kary umowne bedg potrgcane bezposrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug
wyboru Zamawiajacego.

5. Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca pozostaje w nieuzasadnionej zwtoce powyzej 30 dni w przystgpieniu do podjecia
realizacji robot,
2) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezerr Zamawiajacego lub/ i inspektora nadzoru nie
wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,
3) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy,
W powyzszych przypadkach Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy. Pomieszczenia zostajg zwrdcone Zamawiajgcemu ze skutkiem
natychmiastowym.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiajacy
powiadomit pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mdgt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych z
umowy.
4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
w sposob nalezyty do dnia odstapienia,
2) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych.
6. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
z podaniem szczeg6towego uzasadnienia.
7. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§15
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany umowy
bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na warunkach
wskazanych ponizej:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegélnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) wystapienie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych (np. dtugotrwate i intensywne opady
deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie



rob6t remontowych i budowlanych, powodzie) uniemozliwiajacych prowadzenie robot, przeprowadzenie
préb i sprawdzen czy dokonywanie odbioréw,

c) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkdw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z technologig
ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy
warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektdw infrastrukturalnych);

1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach budowy,

) nieterminowe przekazanie pomieszczen lub dokumentéw wymaganych przepisami prawa,

d) opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw,

e) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisat
zamawiajgcemu, personelowi zamawiajagcego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
zamawiajgcego na terenie prac,

f) z powodu wstrzymania wykonywania rob6t remontowo - budowlanych — na umotywowany wniosek
Uzytkownika obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robdt — a w szczegdlnosci np.
nadmierny hatas itp.

g) w zwigzku ze zmiang/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania

h) jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce sie przypisa¢
zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie prac;

1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien bedacych
wynikiem btedéw w dokumentacji projektowej,

¢) koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych realizacji projektu, w
ramach ktdrego finansowana jest umowa

d) zmiany przepisdbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznos¢
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastapity w trakcie realizacji zamoéwienia;

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:

a) wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktorych zaistnienie zostato
spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez
wykonawce, co pocigga za soba przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia podstawowego,
b) wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

c) zmiany ilosci rob6t remontowo - budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

d) w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujacymi okolicznosciami, w szczegdlnosci;

a) w zwigzku z okolicznosciami nie majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami remontowo -
budowlanymi, a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

b) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego w szczegolnosci poprzez
$rodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty przed zawarciem
umowy, gdy termin zakoriczenia robét okreslony zostat datag,

c) koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w przetargu, a polegajacych na podniesieniu
warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakoséci wykonczenia lub wyposazenia,
wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

d) koniecznosci wykonania innych robot (zamiennych),

e) skrocenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkdw unijnych;

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystapienia okolicznosci przewidzianych
w pkt 2.

g) przesuniecie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajacych z harmonogramu.



W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy okreSlony w § 3
ust. 2 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko
w przypadku gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1 Zmiana materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Beda to np. okolicznosci;

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

d) w trakcie realizacji wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

e) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot remontowo - budowlanych,

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujgcych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec,

g) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

h) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

i) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajagcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, wynikajacej z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzied,

k) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych w sposob wadliwy

1) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

m) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron umowy,

n) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét remontowo - budowlanych,

0) poprawiajace funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajace z wad dokumentacji
projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem obiektu
budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

p) zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Ww. zmiany beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,

3. Zmiany tresci umowy wymagaija zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmiang umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykazac zaistnienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 poprzez
przedtozenie stosownych dokumentéw, ekspertyz, opinii, itp., z ktérych wynika¢ bedzie koniecznos¢
Zmiany umowy.

6. Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone, pod rygorem
niewaznosci, sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajacego uzasadnienie.

7. Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy, umowa moze ulec zmianie w okoliczno$ciach
wynikajacych z Ustawy Pzp.



§ 16
1. W zwigzku z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
i podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownikdéw wykonujgcych nastepujace czynnosci: prace fizyczne zwigzane z izolacja pionowa $cian
przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw - Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.
4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie - nie krdtszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:
1) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 niniejszej
umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci.
6. Za dziatania i zaniechania o0sdb dziatajagcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za whasne dziatania i zaniechania.

§17
Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§18
Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatgcznikdw moze nastgpic za zgodg obydwu stron, wyrazona
na piSmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawe z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, Rozdz. XVII SWZ oraz § 15 ninigjszej umowy.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygniecia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.
4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, rowniez w przypadku sporéw dotyczacych odstgpienia od umowy
i naliczania kar umownych.



8§20
Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla
Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integraing czes¢ umowy stanowig:
1) specyfikacja warunkow zamowienia
2) oferta Wykonawcy
3) kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zat. Nr 1 do Umowy

(pieczatka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY

oswiadczam, ze:

WYKONAWCA. ..., (nazwa ,adres, NIP, Regon)
przekazal nam PODWYKONAWCY ..ot

(nazwa ,adres, NIP, Regon) cato$¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy o
podwykonawstwo zdnia.......................... 1) zaakceptowanej

przez ZAMAWIAJACEGO.

Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM-Gming Lancut.............ool a WYKONAWCA-

ZAdANIE PIL iyttt eninetet ettt .
Pomigdzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spor, ktory

skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen PODWYKONAWCY wobec
WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o zaptatg¢ wynagrodzenia za wykonane roboty.

Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacja wyzej wymienionej inwestycji zostaly
w cato$ci zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie zadnych uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WEASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/



