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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Jednostka projektowa:

ADAMS ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

ul. Chatubiriskiego 15B/2 26-600 Radom

NIP 948-121-40-20

tel.: (+48 48) 36 38 157 tel. kom.: (+48) 605 222 259

Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR 744, 875, 717,
W MIEJSCOWOSCI GUZOW NA TERENIE GMINY ORONSKO
Lokalizacja inwestycii: Jedn. ewid.: 143004_2 Oronisko, obreb 0007 Guzéw, dziatki nr ewid.: 744 dr.
gm., 875 dr. gm., 717 dr. gm.
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: Gmina Oronsko
26-505 Oronsko, ul. Szkolna 8
Data opracowania: pazdziernik 2023
Kod specyfikaciji:
45230000 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw wody
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Autor specyfikacji: Andrzej Maj
Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
upr. GP-I11-7342/28/91
_—_— . R w specjalnoci instalacyjno-
Autor specyfikacji: | mgr inz. Andrzej Maj inzynieryinej w zakresie sieci
instalacji sanitarnych
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 744, 875, 717, w miejscowo$ci Guzéw na

terenie gminy Oronsko.

2. ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE
WSsrdd robot tych mozemy wyrdznic:

- urzadzenie placu budowy.

3. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w dziatkach gminnych. Inwestycja nie wymaga przebudowy
istniejacego uzbrojenia, wyburzen budynkow i obiektow budowlanych oraz wyciecia drzew wymagajacych zezwolenia
na ich usuniecie. Zagtebienie sieci pod terenem zgodnie z normami. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Dojazd
do sieci wodociggowej w celu jej budowy, konserwaciji i eksploatacji odbywat sie bedzie poprzez istniejgce drogi
gminne. Teren pod projektowang sie¢ jest nieutwardzony za wyjatkiem drogi gminnej gruntowej, drogi gminnej
utwardzonej masg bitumiczng oraz zjazdéw do posesji. W terenie projektowanej sieci wystepujg przewody

energetyczne podziemne, napowietrzne, sie¢ telekomunikacyjna.

4. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnoSci inspektora nadzoru nastgpi w terminie

wynikajacym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez jego ogrodzenie,
oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem. Koszty z tym

zwigzane nie podlegajg oddzielnej zaptacie i wliczone sg w ceng umowna.

6. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

7. WARUNKI BHP | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty, sprzet zlokalizowane bedg na wydzielonym terenie i

zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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8. ZABEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budowy we wtasnym zakresie, koszty z tym zwigzane nie podlegajg

oddzielnej zaptacie.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty uzyte do wykonywanych instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢
PN i EN i posiada¢ niezbedne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w sieciach i instalacjach wodociggowych.
Transport, przechowywanie materiatéw powinno si¢ odbywaC zgodnie z instrukcjami producentéw. Wykonawca
odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu
materiatdw a takze o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodno$ci, dopuszczeniach do obrotu, atestach

higienicznych.

9.1 MATERIALY STOSOWANE DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

— rury PVC 110mm PN 10 fgczone w kielichach na uszczelki,

— zasuwy odcinajgce zeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z migkkim klinem uszczelniajacym,

— hydranty przeciwpozarowe dn — 80mm typu nadziemnego z podwojnym zamknieciem z zabezpieczeniem przed
ztamaniem,

— ksztattki zeliwne wodociggowe, PVC,

— bloki oporowe z betonu B-15 na zatamaniach, weztach, kolanach na trasie sieci

— rury ochronne stalowe izolowane antykorozyjnie od wewnatrz i z zewnatrz 2 x farbg chlorokauczukowg

— plozy z tworzywa sztucznego.

9.2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE O WODOCIAGU
Dtugo$c¢ sieci wodociggowej PVC PN10 110mm - 490.7 m

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Przy wykonywaniu robot uzyty bedzie sprzet specjalistyczny do montazu sieci i instalacji, narzedzia, elektronarzedzia.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i powinien by¢ dopuszczony do jego uzytkowania.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkéw transportu materiatow nie wptywajacych niekorzystnie na stan i

jakos¢ transportowanych materiatow.
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12. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, wymogami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, wytycznymi montazu podanymi przez producentéw

materiatow.

13. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole robét, jakosci robét i zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
kontrole, bedzie prowadzit badania materiatow, pomiary z gwarancjg ze roboty wykonano zgodnie z przepisami,
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Badania, pomiary, proby szczelnosSci nalezy przeprowadzaC zgodnie z wymogami norm, dokumentacjg i w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych odbioréw czesciowych wykonywanych sieci nalezy zaliczy¢:

— odbidr utozenia rur w wykopach tacznie z ich obsypka, robotami ziemnymi, zageszczeniem gruntu

— odbiér elementéw uzbrojenia jak wezty na sieci wodociggowej, hydranty p. poZzarowe, rury ochronne,

— prdbe cisnieniowg sieci wodociggowej na ci$nienie, p = 1,0 MPa

— plukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe.

Odbidr koncowy

Odbiér koricowy nalezy przeprowadzi€¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Na odbior wykonawca jest zobowigzany dostarczyC nastepujacg dokumentacie:

— protokoty odbiorcéw cze$ciowych

— atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow

— dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami

— pozytywny wynik badan wody wykonanej przez Sanepid

— dziennik budowy z wpisami koricowymi

— instrukcje konserwaciji i eksploatacji wodociggu

— oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami

Prawa budowlanego.

Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.
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Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawarta w umowie wynikajacg z przetargu na wykonanie sieci. W przypadku
wystapienia ewentualnych robo6t dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z
inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i

udokumentowane w ksigzce obmiaréw przez kierownika robét.

15. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawartg umowg pomiedzy inwestorem i wykonawca po odbiorze koncowym robot

z uwzglednieniem ewentualnych robét dodatkowych uzgodnionych wezesniej migdzy inwestorem i wykonawca.

Opracowat:
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