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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Jednostka projektowa:

ADAMS ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

ul. Chatubinskiego 15B/2 26-600 Radom

NIP 948-121-40-20

tel.: (+48 48) 36 38 157 tel. kom.: (+48) 605 222 259

ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA  SIECI  WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI  ORONSKO,
OD UL. ZAGORSKIEJ W KIERUNKU KROGULCZY SUCHEJ, WZDLUZ DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 735

Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid.: 143004_2 Ororisko, obreb 0012 Oronisko, dziatki nr ewid.: 284,
207/4, 207/5, 207/2, 206, 204/4, 203/1, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 201,
196/2, 196/1, 194, 193, 192, 190, 172, 173, 174, 195/2, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 183

Kategoria obiektu XXVI

budowlanego:

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Oronsko
26-505 Oronsko, ul. Szkolna 8

Data opracowania: wrzesien 2022

Kod specyfikaciji:

45230000 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw wody
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Autor specyfikacji: Andrzej Maj

Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

upr. GP-11l-7342/28/91
w specjalno$ci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych

Autor specyfikacji: | mgr inz. Andrzej Maj

Strona | 1

Projektowanie, wykonawstwo i nadzor instalacji i sieci sanitarnych




nDnm ‘ ul. Chatubinskiego 158/2 tel.: (+48 48) 36 38 157
26-600 Radom tel. kom.: (+48) 605 222 259
ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH N|P 948_1 21_40_20

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Oronfisko, od ul. Zagérskiej

w kierunku Krogulczy Suchej, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 735.

2. ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE
WSsrdd robot tych mozemy wyrdznic:
- urzadzenie placu budowy, zajecia pasa drogowego zgodnie z projektem czasowej organizaciji ruchu, ktéry powinien

posiada¢ wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét.

3. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w dziatkach prywatnych stanowigcych wtasno$¢ osob trzecich,
wiasnos¢ przedsigbiorstwa ,Dino Polska S.A.” oraz w dziatkach gminnych. Inwestycja nie wymaga przebudowy
istniejacego uzbrojenia, wyburzen budynkow i obiektow budowlanych oraz wyciecia drzew wymagajacych zezwolenia
na ich usuniecie. Zagtebienie sieci pod terenem zgodnie z normami. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Dojazd
do sieci wodociggowej w celu jej budowy, konserwaciji i eksploatacji odbywat sie bedzie poprzez istniejgce drogi
gminne. Teren pod projektowang sie¢ jest nieutwardzony za wyjatkiem fragmentoéw drég gminnych oraz zjazdéw do
posesji utwardzonych masg bitumiczng lub kostkg brukowa. W terenie projektowanej sieci wystepujg przewody

energetyczne podziemne, napowietrzne, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa.

4. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnoSci inspektora nadzoru nastgpi w terminie

wynikajacym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez jego ogrodzenie,
oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem. Koszty z tym

zwigzane nie podlegajg oddzielnej zaptacie i wliczone sg w ceng umowna.

6. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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7. WARUNKI BHP | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty, sprzet zlokalizowane bedg na wydzielonym terenie i

zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

8. ZABEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budowy we wtasnym zakresie, koszty z tym zwigzane nie podlegajg

oddzielnej zaptacie.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty uzyte do wykonywanych instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢
PN i EN i posiada¢ niezbedne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w sieciach i instalacjach wodociggowych.
Transport, przechowywanie materiatéw powinno si¢ odbywaC zgodnie z instrukcjami producentéw. Wykonawca
odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu
materiatdw a takze o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodno$ci, dopuszczeniach do obrotu, atestach

higienicznych.

9.1 MATERIALY STOSOWANE DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

— rury PVC 110mm i 160 mm PN 10 taczone w kielichach na uszczelki, rury PEHD, PN 10 na przytaczach,

— zasuwy odcinajgce zeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z migkkim klinem uszczelniajacym,

— hydranty przeciwpozarowe dn — 80mm typu nadziemnego z podwojnym zamknieciem z zabezpieczeniem przed
Ztamaniem,

— zasuwy odcinajace z opaskami na przytaczach,

— wodomierze skrzydetkowe, dn = 20mm, Qn = 2,5 m3/h.

— zawory odcinajace, gwintowe przed i za wodomierzami,

— studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych D = 1000mm,

— zawory antyskazeniowe, gwintowe np. Danfoss typ EA 251,

— ksztattki zeliwne wodociagowe, PVC, PE, PEHD.

— w weztach pomiarowych odbiorcoéw indywidualnych wodomierze skrzydetkowe dn =20 mm, Qn = 2,5 m3h.

— zawory odcinajace, gwintowe przed i za wodomierzami, za drugim zaworem odcinajagcym po stronie instalacji
zawor antyskazeniowy

— bloki oporowe z betonu B-15 na zatamaniach, weztach, kolanach na trasie sieci

— rury ochronne stalowe izolowane antykorozyjnie od wewnatrz i z zewnatrz 2 x farbg chlorokauczukowg

— plozy z tworzywa sztucznego.
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9.2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE O WODOCIAGU

Dtugo$c¢ sieci wodociggowej PVC PN10 110mm - 479.1 m

Dtugo$c¢ sieci wodociggowej PVC PN10 160mm - 476.5 m
Przytacza wodociggowe PEHD PN10 40mm: 24 szt. — Lea = 218.0 m
Przytacza wodociggowe PEHD PN10 63mm: 1 szt. — Leaik =80.9 m

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Przy wykonywaniu robot uzyty bedzie sprzet specjalistyczny do montazu sieci i instalacji, narzedzia, elektronarzedzia.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i powinien by¢ dopuszczony do jego uzytkowania.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatow nie wptywajacych niekorzystnie na stan i

jakos¢ transportowanych materiatow.

12. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, wytycznymi montazu podanymi przez producentéw

materiatow.

13. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole robét, jakosci robét i zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni

kontrole, bedzie prowadzit badania materiatow, pomiary z gwarancjg ze roboty wykonano zgodnie z przepisami,

dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

Badania, pomiary, proby szczelnosSci nalezy przeprowadzaC zgodnie z wymogami norm, dokumentacjg i w

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych odbioréw czeciowych wykonywanych sieci nalezy zaliczy¢:

— odbidr utozenia rur w wykopach tacznie z ich obsypka, robotami ziemnymi, zageszczeniem gruntu

— odbiér elementéw uzbrojenia jak wezty na sieci wodociggowej, studzienki wodomierzowe, wezty pomiarowe,
hydranty p. pozarowe, rury ochronne,

— prdbe cisnieniowg sieci wodociggowej na cisnienie , p = 1,0 MPa

— plukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe.
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Odbidr koncowy

Odbiér koricowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Na odbior wykonawca jest zobowigzany dostarczyC nastepujacg dokumentacie:

— protokoty odbiorcéw cze$ciowych

— atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow

— dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami

— pozytywny wynik badan wody wykonanej przez Sanepid

— dziennik budowy z wpisami koricowymi

— instrukcje konserwaciji i eksploatacji wodociggu

— oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami

Prawa budowlanego.

Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajacg z przetargu na wykonanie sieci z przytagczami. W
przypadku wystgpienia ewentualnych robdt dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodni¢
wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny byé

dokonane i udokumentowane w ksigzce obmiaréw przez kierownika robdt.
15. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z zawartg umowg pomiedzy inwestorem i wykonawcg po odbiorze koncowym robot

z uwzglednieniem ewentualnych robét dodatkowych uzgodnionych wezesniej migdzy inwestorem i wykonawca.

Opracowat:
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