

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w zasobach ROM IV
ADRES INWESTYCJI : Zasoby ROM IV
INWESTOR : MZBM TYCHY
ADRES INWESTORA : ul.Filaretów 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Kulpa
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-09-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wymiana stolarki okiennej					
1		Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Darwina 2/16			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	analogia	3,4*1,7+0,65*2,0+1,5*1,7	m ²	9,630	
				RAZEM	9,630
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	3,4*1,7+0,65*2,0+1,5*1,7	m ²	9,630	
				RAZEM	9,630
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01	(3,4+1,7*2)+(0,65+2,0*2)+(1,50+1,70*2)	m	16,350	
				RAZEM	16,350
4	KNR 4-01	Rozebranie parapetów, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(3,40+1,5)*0,3	m ²	1,470	
				RAZEM	1,470
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0537-08	poz.4	m ²	1,470	
				RAZEM	1,470
6	KNR-W 2-02	Montaż osłonki na paraper wraz z zaślepkami	m		
d.1	2119-02	3,40+1,50	m	4,900	
				RAZEM	4,900
7	KNR 4-01	Montaż nawiewników	szt.		
d.1	0911-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Roboty pozostałe			
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.2	0108-09	4*0,09	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	Krotność = 9			
		poz.8	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
10	kalkulacja	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku do 1 t	t		
d.2	własna				
	analogia	1	t	1,000	
				RAZEM	1,000