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Darwina 2m9

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
wymiana stolarki okiennej
1 Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Darwina 2/9
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
analogia
1,5"1,7+3,4*1,7 m?2 8,330
RAZEM 8,330
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,5"1,7+3,4*1,7 m?2 8,330
RAZEM 8,330
3|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(1,5+1,7*2)+(3,4*1,7) m 10,680
RAZEM 10,680
4/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw, z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
(1,5+3,4)*0,3 m?2 1,470
RAZEM 1,470
5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.1/0537-08
poz.4 m2 1,470
RAZEM 1,470
6|KNR-W 2-02 |Montaz ostonki na paraper wraz z zaslepkami m
d.1/2119-02
analogia
1,50+3,4 m 4,900
RAZEM 4,900
7|KNR 4-01 Montaz nawiewnikow szt.
d.1/0911-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty pozostate
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 do 1km
2%0,09 m3 0,180
RAZEM 0,180
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 0,180
RAZEM 0,180
10|kalkulacja Koszt przyjecia gruzu i materiatéw rozbiérkowych na wysypisku do 1t t
d.2|wlasna
analogia
1 t 1,000
RAZEM 1,000
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