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Darwina 2m10

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
wymiana stolarki okiennej
1 Wymiana stolarki okiennej w lokalu Darwina 2/10
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
analogia
0,65*2,0 m?2 1,300
RAZEM 1,300
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
0,652 m?2 1,300
RAZEM 1,300
3|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
0,65+2,0*2 m 4,650
RAZEM 4,650
4/KNR 4-01 Montaz nawiewnikow szt.
d.1/0911-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty pozostate
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 do 1km
1*0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 0,090
RAZEM 0,090
7 |kalkulacja Koszt przyjecia gruzu i materiatéw rozbiérkowych na wysypisku do 1 t t
d.2|wtasna
analogia
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
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