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Darwina 2m16 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wymiana stolarki okiennej 

1 Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Darwina 2/16
1

d.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,50*1,70 m2 2,550
RAZEM 2,550

2
d.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

1,5*1,7 m2 2,550
RAZEM 2,550

3
d.1

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

(1,50+1,70*2) m 4,900
RAZEM 4,900

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów, z blachy nie nadającej się do użytku m2

1,5*0,3 m2 0,450
RAZEM 0,450

5
d.1

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

poz.4 m2 0,450
RAZEM 0,450

6
d.1

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Montaż osłonki na paraper wraz z zaślepkami m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

7
d.1

KNR 4-01
0911-03
analogia

Montaż nawiewników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty pozostałe
8

d.2
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1km

m3

1*0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

9
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.8 m3 0,090
RAZEM 0,090

10
d.2

kalkulacja
własna
analogia

Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku do 1 t t

0,4 t 0,400
RAZEM 0,400
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