

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w zasobach ROM IV
ADRES INWESTYCJI : Zasoby ROM IV
INWESTOR : MZBM TYCHY
ADRES INWESTORA : ul.Filaretów 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Kulpa
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-09-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wymiana stolarki okiennej					
1		Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Darwina 8/179			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	analogia				
		(1,25*1,70)*2+ 0,88*2,50+1,50*1,70	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2			
		(1,25*1,70)*2+0,88*2,50+1,50*1,70	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.1	0708-01	piennej na ościeżach szerokości do 15 cm			
		(1,25*2+1,70*2)*2+0,88+(1,50+1,70*2)	m	17,580	
				RAZEM	17,580
4	KNR 4-01	Rozebranie parapetów, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
		(1,25*2+1,50)*0,3	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0537-08				
		poz.4	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
6	KNR-W 2-02	Montaż osłonki na paraper wraz z zaślepkami	m		
d.1	2119-02				
	analogia				
		1,25*2+1,50	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01	Montaż nawiewników	szt.		
d.1	0911-03				
	analogia				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Roboty pozostałe			
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0108-09	do 1km			
		4*0,09	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.2	0108-10	następny 1 km			
		Krotność = 9			
		poz.8	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
10	kalkulacja	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku do 1 t	t		
d.2	własna				
	analogia				
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000