

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w zasobach ROM IV
ADRES INWESTYCJI : Zasoby ROM IV
INWESTOR : MZBM TYCHY
ADRES INWESTORA : ul.Filaretów 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Kulpa
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-09-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wymiana stolarki okiennej					
1		Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Darwina 8/170			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05				
	analogia	(3,40*1,7)	m ²	5,780	
				RAZEM	5,780
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	0929-11	(3,40*1,7)	m ²	5,780	
				RAZEM	5,780
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01	(3,40+1,70*2)	m	6,800	
				RAZEM	6,800
4	KNR 4-01	Rozebranie parapetów, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	3,40*0,30	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0537-08	3,40*0,30	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
6	KNR-W 2-02	Montaż osłonki na paraper wraz z zaślepkami	m		
d.1	2119-02	3,40	m	3,400	
				RAZEM	3,400
7	KNR 4-01	Montaż nawiewników	szt.		
d.1	0911-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty pozostałe			
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	1*0,09	m ³	0,090	
				RAZEM	0,090
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.2	0108-09	Krotność = 9			
		1*0,09	m ³	0,090	
				RAZEM	0,090
10	kalkulacja	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku do 1 t	t		
d.2	własna				
	analogia	0,321	t	0,321	
				RAZEM	0,321