

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w zasobach ROM IV
ADRES INWESTYCJI : Zasoby ROM IV
INWESTOR : MZBM TYCHY
ADRES INWESTORA : ul.Filaretów 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Kulpa
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-09-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wymiana stolarki okiennej					
1		Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Darwina 2/31			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05				
	analogia	(1,25*1,7)*2+0,88*2,50	m ²	6,450	
				RAZEM	6,450
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	0929-11	(1,25*1,7)*2+0,88*2,50	m ²	6,450	
				RAZEM	6,450
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01	(1,25*2+1,70*2)*2+0,88	m	12,680	
				RAZEM	12,680
4	KNR 4-01	Rozebranie parapetów, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(1,25*2)*0,3	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0537-08	poz.4	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
6	KNR-W 2-02	Montaż osłonki na paraper wraz z zaślepkami	m		
d.1	2119-02	1,25*2	m	2,500	
	analogia			RAZEM	2,500
7	KNR 4-01	Montaż nawiewników	szt.		
d.1	0911-03	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
2		Roboty pozostałe			
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.2	0108-09	3*0,09	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	Krotność = 9			
		poz.8	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
10	kalkulacja	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku do 1 t	t		
d.2	własna	0,8	t	0,800	
	analogia			RAZEM	0,800