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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.: ''Budowa z przebudowg boiska z bieznia
lekkoatletyczng, budowa urzadzen budowlanych, budowa obiektow malej architektury" w Zywcu nr ew. dz.
1476/7.

Inwestor: MIASTO ZYWIEC
Rynek 2, 34-300 Zywiec

Dane ogolne:
Inwestycja obejmuje dziatki ewidencyjne o nr 1476/7 identyfikator dzialek ewidencyjnych 241701 1.0007.1476/7

W zakres prac budowlanych wchodza:

Roboty rozbiorkowe istniejacego boiska z trawy naturalnej

Roboty rozbiorkowe istniejacej biezni lekkoatletycznej zuzlowej

Demontaz kraweznikéw wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz istniejacej skoczni do skoku w dal

Wycinka drzew i krzewow

Wykonanie drogi tymczasowej na czas budowy i zabezpieczenie istniejacej zieleni parkowej

Wykonanie korytowania i niwelacji terenu

Wykonanie boiska do pitki noznej z nawierzchnia z trawy naturalnej z rolki

Wykonanie areny lekkoatletycznej kat. VI (bieznia okrezna 4-torowa i prosta 6-torowa, skocznia do

skoku wzwyz, jednostronna dwusciezkowa skocznia do skoku w dal i tréjskoku, rzutnia do pchnigcia

kula

10. Wyposazenie boiska do pitki noznej i areny lekkoatletycznej

11. Wykonanie ogrodzenia biezni lekkoatletycznej, stalowego, panelowego wys. 1,2m

12. Wykonanie niwelacji, humusowania i zalozenie trawnikow

13. Montaz urzadzen matej architektury: fawki i kosze na $mieci

14. Wykonanie instalacji elektrycznych: budowa ztacza zasilajaco - pomiarowego, instalacje oswietlenia
boiska i biezni, instalacja monitoringu

15. Wykonanie zabezpieczenia sieci kolidujacych z projektowana inwestycja
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1.3. Zakres robét objetych OST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV). Wymagania
ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Grupa Klasa Kategoria Opis
71300000-1 74273200-5 Ustugi inzynieryjne
71350000-6 45111000-8 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 Ustugi techniczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 bR;)é)(c))‘t%a 1\1&; c}zl?lrccr)isoi::y lz)ilel;zle[::;ia i rozbiodrki obiektow
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112720-8 ich:l)(c;g CV;I;J'IZI?}ELCSE ksztaltowania terenow sportowych
Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 E{l(éllz:)rt}zfcz I\IA}/] Chzakresie okablowania oraz instalacji
45311000-0 Sl(éllz:):yycz I:; Chzakresie okablowania oraz instalacji
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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Grupa Klasa Kategoria Opis

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii

45231400-9 energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

45231300-8 i rurociagow do odprowadzania $ciekéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
hukowych z nadsypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inspektor/rzy nadzoru — osoba/y wymienione w danych kontraktowych (wyznaczona/e przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna/e za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czegs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac sie z petnej $ciany, shupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpictos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora/ow nadzoru/6w.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora/ow nadzoru/6w stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich
nastepujaca kolejnos¢: specyfikacje, projekt wykonawczy, projekt budowlany, przedmiary.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/6w nadzoru/ow, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi/om nadzoru/éw do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora/ow
nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem/ami nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/6w nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/é6w nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektora/6w nadzoru/éw.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem/ami nadzoru.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéow od wasciwych organéw administracji panstwowej;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora/ow nadzoru oraz wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora/o6w nadzoru/éw i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda na biezaco informowany/i o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor/rzy nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie/beda ingerowal/li w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
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uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/éw nadzoru/ow. Inspektor/rzy nadzoru/6w moze/moga
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/6w nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/6w nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy bytly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ow nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora/6w nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/éw nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ow nadzoru/6w. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi/om nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora/é6w nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor/rzy
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nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/om nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi/om nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/om nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora/6w nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/6w nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/o6w nadzoru. Jesli Inspektor/rzy nadzoru zezwoli/a Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/6w nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/6w nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora/é6w nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora/6w nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora/6w nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ami nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/6w nadzoru.
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2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materialdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora/ow nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda przeprowadzal/li inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda miat/mieli zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda mial/mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora/6w nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora/ow nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora/6w nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/éw nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/om nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/6w nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora/ow nadzoru, nie moze byc¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora/6w nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/6w nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spehiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/6w nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ow nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ow nadzoru.

Bledy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ow nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ow nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/o6w nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor/rzy nadzoru uwzgledni/a wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora/éw nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora/ow nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialtow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora/ow nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/rzy nadzoru ustali/a jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/om nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor/rzy nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor/rzy nadzoru bedzie/beda mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora/6w nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora/ow
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora/6w nadzoru.

Na zlecenie Inspektora/6w nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/o6w nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/6w nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/éw nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi/om nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi/om nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/6w nadzoru

Inspektor/rzy nadzoru jest/sa uprawniony/i do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inspektor/rzy nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/rzy nadzoru powinien/ni pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/rzy nadzoru oprze/opra si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/rzy nadzoru moze/moga dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/om nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora/éw nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inspektora/6w nadzoru harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora/6w nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi/om nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora/6w nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora/ow nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem/ami nadzoru. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora/ow nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora/dw nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany
obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor/rzy nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora/ow nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora/ow nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor/rzy nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/rzy
nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora/ow nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora/6w nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora/ow nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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SPC.00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe i zwigzane z tym rozbidrki

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie

robot w zakresie:

- przygotowania terenu budowy

- prac rozbiorkowych

- prac geodezyjnych

- wywoOz gruzu i materiatow z rozbiodrki i ich sktadowanie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.4.



5. Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania
0golne”pkt.5.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.2. Wykonywanie robot
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a
w szczegolnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50
m,

- wyréwnaé¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopdéw oraz zbadacé, czy nie sg zatozone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia,

- W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usungc je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzgdzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg
badz osoba,

- W razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robat,

- zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co
moze wystgpi¢ rowniez w czasie wykonywania robot),

- osuszyC w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z
wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewnic korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzeh oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na
budowie,



- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogagce
stwarzaé¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposoéb
uzgodniony z Zarzgdzajgcym.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbidérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zarzgdzajgcego.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

Nalezy wykonac¢ droge tymczasowg i zabezpieczy¢ istniejgca zieleh parkowa,
dokonac¢ wycinki drzew i krzewdw zgodnie z projektem ochrony przyrody,

5.2.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

Prace z tym zwigzane to:

- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego obiektdw,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zestabilizowanie punktow w sposob trwaty

- wykonanie pomiaréw biezgcych

- inwentaryzacja powykonawcza

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania
terenu budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.



8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co
najmniej:

- ocene wynikow badan,

- wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z umowa.

Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

9. Podstawa ptfatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcje producentow.
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SPC.00.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,
b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie nasypow, podsypek, podbudow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopéw materialty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy
konieczne bedzie umocnienie $cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od
warunkow, w jakich majg pracowac to: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne,
$cianki zaktadane

2.3. Do wykonywania podktadow pod fundamenty i warstwy pod posadzkowe nalezy
stosowac piasek.



2.4. Do wykonania podktadéw pod posadzkowych nalezy stosowac zwir.

2.5. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych, itp. O przydatnosci gruntu do wykorzystania zdecyduje Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine”pkt.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
pkt.5.

5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe w pasie robo6t ziemnych, w miejscach wykopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i
nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robo6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robd6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaC reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Roboty
geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. W
tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” lub réwnowazne.

Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:



- W nawigzaniu do statej istniejgcej osnowy (jesli nie jest wystarczajgca lub wymaga
zmian) nalezy wyznaczy¢ nowg lub uzupetniajgcg osnowe roboczg, ktdéra bedzie
dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw.

- W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty
gtébwne i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w takim
zakresie, aby umozliwiato to wytyczenie zarbwno konturow robdt ziemnych, jak i
elementow konstrukcji obiektu.

- W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego
sgsiedztwie nalezy wyznaczy¢ odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych
(reperow) w taki sposob, aby nie zmieniaty swego potozenia i byly chronione przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaé na trwatym
elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5¢cm.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéow
pomochniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robdt
ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +5cm dla
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.



(3) Umocnienia scian wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkow w
jakich majg pracowac to:

deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, scianki zaktadane. Rodzaj deskowania
do wykopdw waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci
wykopu mozna przyjmowac wg tabeli:

Kategoria gruntu Gtebokos¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia
normalnej wilgotno$ci
-1 do 1 bez deskowania
| -1l wieksza niz 1 petne
- 1v do 1,5 bez deskowania
-1V do 3 azurowe
-1 wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w
przypadkach gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;
- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w
Sciankach szczelnych.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.2.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20m potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiecC sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentow.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wg projektu — ok. 10cm.



(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.4. Warunki wykonania podktadu pod posadzki na parterze:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkfadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.5. Odwodnienie robot ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzagdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za odwieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdbw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6.. Zasypywanie wykopow
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z
odpadkoéw materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Ukftadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci



0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

5.7. Warunki wykonania zageszczenia gruntu.

Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy wykonac probne zageszczenie (probny test
polowy zageszczania) z uzyciem materiatu, ktéry ma by¢ zastosowany oraz sprzetu,
ktérym materiat bedzie zageszczany.

Nalezy przestrzegaC nastepujgcych zasad:

a) kazda warstwa materiatu musi by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie do
wartosci Jd=0,7.

b) Wartos¢ Jd musi zosta¢ zweryfikowana przez uprawnionego geologa.

c) Utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokos$ci, przy
czym liczba przejazdédw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na
szerokosci ok. 25cm Slady poprzednie.

d) zageszczenie warstwy mieszanki powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak
aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

e) W czasie opaddéw atmosferycznych zageszczanie nalezy przerwac.

f) Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci

6. Kontrola jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu.

6.2. Wykopy

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:



- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu fundamentowego
podaje tablica:

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o
2 Pomiar szerokosci dna wykopu dtugosci 3m i poziomicg lub
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu | niwelatorem, w odstepach co 20m
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rébwnos$ci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w
powierzchni wykopu odstepach co 20m oraz w punktach
watpliwych

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz
+10cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé
3cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogag przekraczac + 10cm.
6.3. Wykonanie podktadéw.

Sprawdzenie polega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,



- Sposob i jakoS¢ zageszczenia.
6.4. Wykonanie wymiany, zageszczenia gruntu.
6.4.1. Badania przydatnosci mieszanki z pospotki, piasku sredniego i zwiru.

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodfa, jednak nie rzadziej
niz 1 raz na 3000 m3 gruntu.

W kazdym badaniu nalezy okreslic:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481, lub rbwnowazne

- zawartos¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomoca
dwuchromianu potasu,

- zawartos¢ siarczandéw, mozna okresla¢c dowolng metodg zapewniajgcg uzyskanie
wyniku o doktadnosci nie mniejszej niz + 0,1 %,

- wilgotno$¢ naturalng , wg PN-B-04481, lub rbwnowazne

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objeto$ciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481, lub réwnowazne

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, lub rbwnowazne
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03, lub réwnowazne
6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza z gruntu
obejmujg sprawdzenie:

a) szeroko$¢ warstwy,

b) rownos¢ w profilu podtuznym,

c) rownosci i spadkdéw w przekroju poprzecznym,
d) rzednych wysokosciowych,

e) jednolitosci wygladu warstwy.

6.5. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.



Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Zdjecie humusu — [1m2 ]

Wykopy - [1m3]

Podktady - [1m3]

Zasypywanie wykopow - [1m3]

Transport gruntu - [1m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodine”
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. lub rwnowazne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. lub
rbwnowazne

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary. lub rownowazne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw. lub rownowazne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze. lub rwnowazne

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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SPC.00.03 PODLOZE GRUNTOWE POD URZADZENIA/ELEMENTY
SPORTOWE

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza
gruntowego pod urzgdzenia/elementy sportowe.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem podfoza na obiekcie
objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie podtoza gruntowego pod obiekty z nawierzchnig syntetyczng, oraz
nawierzchnia z naturalnej trawy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

Wymagania odnosnie podtoza gruntowego.

Podtoze gruntowe, na ktérym zostang wbudowane warstwy konstrukcyjne nie moze
sie nadmiernie odksztatca¢ i osiada¢ podczas budowy oraz uzytkowania obiektoéw
sportowych. Mozna przyjaé, ze osiadania nie wystgpig, jesli w podtozu znajdujg sie
nastepujgce rodzaje gruntéw:

- grunty skaliste lub kamieniste,



- grunty niespoiste (gruboziarniste) w stanie zageszczonym lub bardzo zageszczonym,
- spoiste w stanie zwartym lub potzwartym.

Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne obiektow sportowych zalezy od
rodzaju i stanu gruntu, wysoko$ci potozenia zwierciadta wody. Bezwzglednie musi by¢
usuniety humus, grunty zawierajgce powyzej 2% czesci organicznych oraz grunty
wysadzinowe. W przypadku gruntéw watpliwych decyduje potozenie zwierciadta wody.
W tablicy ponizej przedstawiono podziat gruntow ze wzgledu na wysadzinowos$¢.

Grupa gruntow
Niewysadzinowy Watpliwy Wysadzinowy
Rumosz niegliniasty Piasek pylasty Grunty mato
Wihasciwosci Zwir Zwietrzelina wysadzinowe
Pospétka gliniasta Glina piaszczysta
Piasek gruby Rumosz gliniasty zwiezia:
Piasek sredni Zwir gliniasty Glina zwiezta
Piasek drobny Pospotka gliniasta It
Zuzel nierozpadowy It piaszczysty
It pylasty
Grunty bardzo
wysadzi nowe:
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt
Glina piaszczysta
Glina
Glina pylasta
Zawarto$¢
czgstek wg
PN-B-04481[50],
%
< 0,075 mm <15 15+ 30 >30
< 0,02 mm <3 3+ 10 >10
Kapilarnos¢ <1,0 1,0+1,3 >1,3
bierna

W przypadku gdy w gérnej czesci podtoza wystepujg grunty o wspétczynniku filtracji k
10 <10 -5 m/s powierzchnie podtoza, na ktérej bedg uktadane warstwy konstrukcyjne
nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi od 2% do 4% w celu odwodnienia.

Przyjete w niniejszych wytycznych rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
nawierzchni zostaty wyznaczone jak dla podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci
G1. W przypadku podtoza o nizszej grupie nosnosci nalezy go doprowadzi¢ do grupy
G1. Zasady klasyfikacji podtoza do odpowiedniej grupy nosnosci przedstawiono w
rozporzgdzeniu Ministra TiGM z dnia 2.03.1999 [8].



Rodzaj gruntéw podtoia

Grupa nosnosci podioia dla warunkéw wodnych

dobrych
(zwierciadio
wody min, 2m
ponitej poziomu

przecietnych
(zwierciadto

wody ok. 1+ 2m

ponitej poziomu

ztych
(zwierciadto
wody ok. 0+ 1m
ponitej poziomu

posadowienia) posadowienia) posadowienia)

1 2 3 4
Grunty niewysadzinowe: rumosze (niegliniaste), 2wiry i
pospotki, piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste, zuzle G1 Gl G1
nierozpadowe
Grunty watpliwe: piaski pylaste G1 G2 G2

liwe: zwi li lini i ini

Grunty watpliwe: zwietrzeliny gliniaste i rumosze gliniaste, G1 G2 G3

2wiry i pospotki gliniaste

Grunty matowysadzinowe (w stanie zwartym, pétzwartym
lub twardoplastycznym — 1,<0,25): gliny zwiezte, gliny G2 G3 G4
piaszczyste i pylaste zwiezte, ity, ity piaszczyste i pylaste
Grunty bardzo wysadzinowe: piaski gliniaste, pyty
piaszczyste, pyly, gliny, gliny piaszczyste i pylaste, ity G3 G4 G4
warwowe

Bezposrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze geotechnicznym nalezy sprawdzi¢
szczegotowo stan podtoza do gtebokosci co najmniej 50 cm.

Podtoze powinno wykazywac¢ wartosci wskaznika zageszczenia (I S ) lub modutu
odksztatcenia (E 2 ) zgodnie z tablicg ponizej.

Strefa podtoza Minimalna wartos¢ Is lub E2

Grunty niespoiste Grunty spoiste

Warstwa do gtebokosci | Is=1,00 ls=>1,00
20cm E 2 280 MPa E 2 =60 MPa
Podtoze na gtebokosci od | | s 2 0,97 ls=>1,00
20 do 50 cm E 2 260 MPa E 2 > 45 MPa

W przypadku, gdy podtoze nie osigga wartosci wymienionych w tablicy nalezy go
dogescic¢ lub wzmocni¢ w inny sposob tak, aby osiggng¢ wartosci minimalne stanu
parametréw podanych w tablicy.

Zakres kontroli powinien obejmowac wskaznik zageszczenia lub modut odksztatcenia.
Ocena wskaznika zageszczenia (Is) jest dlugotrwata i wymaga badan laboratoryjnych
okreslajgcych maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wilgotnos¢ optymaing
(badanie w aparacie Proctora).



Mozliwe jest przyspieszenie kontroli poprzez badania modutu odksztatcenia. W
praktyce mozna wykona¢ 3-4 badania wtérnego modutu odksztatcenia ptytg statyczng
i uzupetni¢ znacznie wiekszg iloscig badan modutu ptytg dynamiczng. Zaleca sie
wykonanie jednego badania na 50 m2. Pozwala to na statystyczng ocene wynikéw i
zwieksza prawdopodobienstwo  wychwycenia  obszarow  niedostatecznie
zageszczonych.

3. Sprzet.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

5. Wykonywanie robét.

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”
pkt.5.

5.1 Kontrola podtoza gruntowego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
majgce na celu potwierdzenie rozpoznania geologicznego - dokumentaciji
geotechnicznej (badania takie wykonuje najczesciej nadzo6r geotechniczny).

Po usunieciu nadkfadu do rzednych projektowych nalezy przeprowadzi¢ odbior
geotechniczny wykopu. Odbiér wykonanego wykopu jest ostatnim elementem oceny
geotechnicznych warunkow posadowienia. Pozwala on w sposéb bezposredni na
catym obszarze okresli¢ wystepujgce grunty, ich rodzaj i stan oraz potozenie warstw w
poziomie posadowienia. Przyktadowy raport z odbioru geotechnicznego wykopu dla
prostych warunkéw gruntowych przedstawiono w zatgczniku Nr 1.

W przypadku niejednorodnego podtoza podstawowym elementem odbioru wykopu
musi by¢ jego szkic z naniesionymi granicami pomiedzy roznymi rodzajami gruntéw.
Jezeli podtozem sg grunty spoiste, ale roznigce sie stanem na tyle, ze bedzie to mieé
wplyw na wspotprace konstrukcji z podtozem nalezy okresli¢ granice pomiedzy nimi i
nanies¢ na szkic (umozliwia to jej weryfikacje).

W przypadku istotnych niezgodnosci z dokumentacjg geotechniczng lub geologiczno-
inzynierskg mogg by¢ konieczne: korekta poziomu posadowienia, wymiana lub
poprawienie wtasciwosci gruntéw.

Kontrole musi wykonywaé¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi,
geotechnicznymi .

Badania kontrolne powinny by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Raport
powinien zawierac:

* opis wykonanych prac

« termin wykonania prac



* lokalizacje punktow badan kontrolnych
» wyniki badan
* wyniki kontroli.

Termin wykonania kontroli gruntéow w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli
powinny by¢ réwniez odnotowane w dzienniku budowy.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze geotechnicznym nalezy sprawdzi¢
szczegotowo stan podtoza do gtebokosci co najmniej 50 cm.

Podtoze powinno wykazywac¢ wartosci wskaznika zageszczenia (I S ) lub modutu
odksztatcenia (E 2 ) zgodnie z tablicg ponizej.

Strefa podtoza Minimalna wartos¢ Is lub E2

Grunty niespoiste Grunty spoiste
Warstwa do gtebokosci | Is=1,00 ls=>1,00
20cm E 2 >80 MPa E 2 =60 MPa
Podtoze na gtebokosci od | I s 2 0,97 ls=>1,00
20 do 50 em E 2 > 60 MPa E 2 > 45 MPa

W przypadku, gdy podtoze nie osigga wartosci wymienionych w tablicy nalezy go
dogescic¢ lub wzmocni¢ w inny sposob tak, aby osiggng¢ wartosci minimalne stanu
parametréw podanych w tablicy.

5.1.1 Metody kontroli

Zakres kontroli powinien obejmowac wskaznik zageszczenia lub modut odksztatcenia.
Ocena wskaznika zageszczenia (Is) jest dlugotrwata i wymaga badan laboratoryjnych
okreslajgcych maksymalng gestosc szkieletu gruntowego oraz wilgotnos¢ optymaing
(badanie w aparacie Proctora).

Mozliwe jest przyspieszenie kontroli poprzez badania modutu odksztatcenia. W
praktyce mozna wykonac 3-4 badania wtérnego modutu odksztatcenia ptytg statyczng
i uzupetni¢ znacznie wiekszg iloscig badan modutu ptytg dynamiczng. Zaleca sie
wykonanie jednego badania na 50 m2. Pozwala to na statystyczng ocene wynikow i
zwieksza prawdopodobienstwo  wychwycenia obszarow niedostatecznie
zageszczonych.

5.1.1.1 Badanie ptytg statyczng wg PN-S-02205:1998[56] lub rownowazne

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy
podtoza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okragtej
ptyty o $rednicy D = 300 mm. Pomiar modutu odksztatcenia podtoza gruntowego
nalezy przeprowadzac, gdy temperatura badanej warstwy jest wieksza od 0° C.



Z badania otrzymujemy modut odksztatcenia E obliczany wedtug wzoru

E= o, 0.75D

As

gdzie:

Ap —réznica naciskow, [MPa], As — przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow,
[mm]

D — $rednica ptyty, [mm]

W badaniu oznacza sie dwa moduty odksztatcenia:
E 1 — pierwotny modut odksztatcenia

E 2 — wtorny modut odksztatcenia.

Koncowe obcigzenie doprowadza sie do:

0,25 MPa - przy badaniu gruntu podtoza lub nasypu,
0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podtoza.

Istotnym elementem oceny rzeczywistych wartosci modutu odksztatcenia jest tzw.
wskaznik odksztatcenia (I 0 ). Jego wymagang wartosc¢ okreéla sie indywidualnie w
zaleznos$ci od wagi problemu. Ale nie powinien on przekracza¢ wartosci 2,2.

Badanie to jest prébnym obcigzeniem i jego wyniki przyjmuje sie, jako miarodajne w
stosunku do innych metod okreslania modutu odksztatcalnosci podtoza (szczegdinie
dla badan ptytami dynamicznymi).

5.1.1.2 Badanie ptyta dynamiczng

Badania ptytg dynamiczng nie sg badaniami znormalizowanymi, cho¢ sg obecnie
powszechnie wykonywane (istnieje kilka typow ptyt). Dlatego tez badania nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi przez producenta. Istniejgca literatura
podaje, ze dla ptyt dynamicznych najczesciej stosowanych w Polsce wartosci modutu
dynamicznego sg okoto 2-krotnie nizsze niz wtérny modut z badania ptytg statyczna.
Badania ptyta dynamiczng powinny by¢ wykonywane przez doswiadczonych
geotechnikéw gdyz istnieje wiele czynnikow, ktére w sposob istotny wptywajg na wynik
pomiaru (np. zbyt duze zawilgocenie gruntu powoduje, ze wykazywany modut jest
nizszy niz rzeczywisty).

5.2 Kryteria oceny.

Jesli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli sg gorsze od przyjetych w
projekcie, projektant musi okre$lic tryb dalszego postepowania (np. zakres
dodatkowych badan kontrolnych, sposob wzmocnienia podfoza lub mozliwosc
przystgpienia do dalszych prac).

Jezeli warunki gruntowe w poziomie posadowienia sg zgodne z zatozonymi w
projekcie, Raport moze stanowi¢ podstawe odbioru korncowego wykopu.

Raport geotechniczny zawierajgcy wyniki badan kontrolnych przydatnosci gruntow do
wbudowania nalezy poréwnac z zatozeniami projektowymi. Jesli spetniajg wymagania
to materiat nadaje sie do wykorzystania w okreslonym celu, jesli inaczej to nie mozna
go stosowac.



Przy kontroli wtasciwosci wytrzymatosciowych, jesli chociaz jeden z wynikow jest
negatywny (warto$¢ wskaznika jest mniejsza od wymaganej), zageszczenie danego
fragmentu warstwy, o powierzchni minimum 500 m2, nalezy powtérzy¢ i wykonacé
ponownie badania kontrolne.

5.3 Kontrola koncowa podtoza.

Zakres kontroli koncowej powinien obejmowac:

1) rzedng dna wykopu,

2) rodzaj i stan gruntéw w poziomie dna wykopu,

3) geometrie wykopu,

4) rzedng posadowienia nasypu (wymiany gruntu, warstw wbudowanych).
Dokumentacja budowy niezbedna przy odbiorze kohcowym powinna obejmowac:
» dokumentacje projektowa,

» wyniki badan kontrolnych (operaty geodezyjne i raporty geotechniczne),

* protokoty odbioréw czesciowych,

* dziennik budowy.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli:

» zakres wykonanych badan kontrolnych i odbioréw czes$ciowych spetnia wymagania

projektowe,

» wyniki wszystkich badan koncowych i odbioréw czesciowych spetniajg wymagania
projektowe,

 wyniki badan koncowych i odbiorow czesciowych zostaly wiasciwie
udokumentowane.

Wyniki odbioru powinny by¢ udokumentowane w formie protokotu, w ktérym powinna
byC zawarta ostateczna ocena prawidtowosci wykonania robot i stwierdzenie ich
przyjecia, i wpisu do Dziennika Budowy.

Jesli wszystkie badania, kontrole oraz odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie, to wykonane roboty
ziemne nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

Do wbudowywania nalezy stosowac¢ materiat okreslony w dokumentaciji projektowe;j.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem,
inwestorem i wpisane do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakoéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
Sprawdzenie i odbiér podtoza powinny by¢ przeprowadzone w sposéb opisany w pkt.5
niniejszej specyfikacji techniczne;.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Przygotowanie podtoza gruntowego pod warstwy podbudowy nawierzchni — [1m3 ]

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnoéci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9




10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. lub rwnowazne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. lub
rownowazne

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary. lub rownowazne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw. lub rownowazne
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze. lub rwnowazne

10.2. Inne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPC.00.04 NAWIERZCHNIA SPORTOWA BEZSPOINOWA
POLIRETANOWO-GUMOWA Z PODBUDOWA

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA Z PRZEBUDOWA BOISKA Z BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA,
BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY

ADRES INWESTYCJI:

ZYWIEC, DZIALKA NR EWIDENCYJNY 1476/7
IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 241701_1.0007.1476/7

KATEGORIA OBIEKTU:

V — OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

NAZWA | ADRES INWESTORA:

MIASTO ZYWIEC
adres: 34-300 ZYWIEC, RYNEK 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

STUDIO PROJEKTOWE URSZULA LODZINSKA
34-300 ZYWIEC UL.WODNA 20

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2022r.
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SPC.00.04 NAWIERZCHNIA SPORTOWA BEZSPOINOWA
POLIRETANOWO-GUMOWA Z PODBUDOWA

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowe;j
bezspoinowej poliuretanowo-gumowej z podbudowg dla obiektow sportowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot wykonczeniowych nawierzchni wraz z warstwami
podbudowy wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

- Warstwy filtracyjne, podsypki,

- Podktad z kruszyw,

- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy,

- Wykonanie warstwy gérnej podbudowy,

- Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

Przygotowanie podtoza gruntowego opisano w SST SPC.00.01.

2.1. Do wykonywania warstw filtracyjnych, podsypek nalezy stosowac piasek.



2.2. Do wykonania podktadow nalezy stosowac kruszywo kamienne tamane o réznych
frakcjach: dolna warstwa kruszywo o frakcji 0-63mm, gérna warstwa kruszywo o frakcji
0-31,5mm. Warstwy powinny zosta¢ utwardzone mechanicznie do 1s>0,98. Grubosci
warstw podane w dokumentacji odnoszg sie do stanu po zageszczeniu.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. 13 mm

- asfaltobeton zamkniety 3,0cm

- asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0cm

- kruszywo kamienne naturalne 0-31,5mm — 15cm

- kruszywo kamienne naturalne stabilizowane cementem fr. 0-63 mm gr. 15cm
- kruszywo kamienne naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

- grunt rodzimy

2.3. Przy wykonywaniu warstwy wykonczeniowej nawierzchni nalezy stosowac
nawierzchnie syntetyczng bezspoinowg poliuretanowo — gumowg o grubosci 13mm
typu Sandwich — wersja podstawowa uktadana na warstwach podbudowy.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce parametry mieszczgce sie w przedziatach
opisanych ponizej:

1. Grubosé¢: min 13 mm
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,56 — 0,70 Mpa
3. Wydtuzenie przy rozcigganiu: 43 - 58 %
4. Wspotczynnik tarcia: 50 -53 (TRRL)
5. Odksztatcenie pionowe 23 °C: 1,7-2,1
6. Pochtanianie wstrzgséw w temp. 23 °C: 36 — 38

Nawierzchnia jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢
zwigzkow chemicznych nie jest wieksza niz opisana w tabeli ponize;:

parametr warto$ci w mg/I
DOC - po 24 godzinach <46

otéw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) < 0,0002
chrom (Cr) < 0,001

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) < 0,56

cyna (Sn) <0,02




Stosowana nawierzchnia powinna posiadac:

1. Certyfikat World Athletics (IAAF) Produktu dla oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodnego z zgdang gruboscig nawierzchni biezni.

2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnosc¢ z regulacjami World
Athletics (IAAF), wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics
(IAAF), potwierdzajgcy okreslone i wymagane przez World Athletics (IAAF),
parametry, oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajgcego
pozostate parametry.

3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 lub
rownowazng potwierdzajgcy pozostate niewyszczegolnione powyzej cechy.

4. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny.

5. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane
minimalne zawartosci metali ciezkich.

6. Karta techniczna potwierdzajgca technologie wykonania, autoryzowana przez
producenta potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan
technologicznych.

7. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwarancji.

8. Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne
akredytowane labolatorium.

Zaleca sie aby Wykonawca posiadat doswiadczenie w zakresie budowy biezni i
pozostatych urzgdzen lekkoatletycznych potwierdzonych referencjami, protokotami
odbiorowymi bgdz innymi dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowg realizacje
zadania.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu m.in.:

- lekkie walce mechaniczne,
- zageszczarki,
- przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,

- sprzet do uktadania nawierzchni syntetycznej dostarczony lub zaaprobowany na
piSmie przez dostawce materiatébw do wykonywania nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.



Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry zostat zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢é przed
spadaniem lub przesuwaniem. Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone w
oryginalnych opakowania producenta. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”
pkt.5.

5.1. Warunki wykonania podbudowy z kruszyw:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstw
wyzszych.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu dla poszczegolnych warstw to 50cm
Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.



5.2. Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,sandwich”

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm .
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gérnej, réwniez wymaga impregnaciji.

Impregnacja podtoza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej’ wraz z jej zaszpachlowaniem.

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanow. Tak wykonang warstwe
bazowg nalezy zaszpachlowaC system poliuretanowym. Tg czynnos¢ wykonuje sie
recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciagu 24 h. Po
przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ rowniez po
opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j.

System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow A:B = 100:65.
Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Mieszaé nalezy w mieszalnikach do
PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika
nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany
metalowymi lub gumowymi raklami.

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o
granulacji 1-4 mm , ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie
dopuszczac¢ do powstawania ,tysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac.
Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Nawierzchnie syntetyczng wraz z liniami nalezy wykonywaé zgodnie z kolorystykg
pokazang w projekcie oraz zaleceniami producenta.

Zaleca sie przestrzegac ogolnych instrukcji uzytkowania podanych przez producenta
dla tego typu zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.



5.3. Tolerancje wykonywania nawierzchni wraz z podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm .

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Wykonanie podktaddw.

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu:

- przygotowania podtoza,

- materiatu uzytego na podkitad,

- grubosci i rownomiernosci warstw podktadu,

- sposobu i jakosci zageszczenia.

6.2. Badanie jakosci wykonanej nawierzchni.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$é. Powinna posiada¢ jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana trwale z warstwa elastyczng. Nie nalezy
zwiekszaé grubosci warstwy goérnej. Catos¢ musi byé przepuszczalna dla wody.
Powstate tgczenia wynikajgce z technologii uktadania powinny byc¢ liniami prostymi,
bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$é. Powinna posiada¢ jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Nie nalezy dopuséci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gorne;.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okre$lonym w przepisach oraz wymaganiom producenta.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczgcych
nawierzchni.

. Certyfikat IAAF

. Aprobata lub Rekomendacja ITB

. Atest Higieniczny PZH

. Wyniki badan na zgodnosc¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
. Karta techniczna systemu

. Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych

. Autoryzacja producenta systemu

0 N OO 0o B~ WDN -

. Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)



7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Nawierzchnia poliuretanowa — [1m2 ]

Nawierzchnia z maczki ceglanej — [1m2 ]

Podbudowa - [1m3]

Podktady - [1m3]

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne dla poszczegolnych typéw funkcjonalnych obiektow
lekkoatletycznych — zatozenia dla projektantow stadionow LA opracowane przez
Komisje Obiektow i Urzgdzen PZLA.
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SPC.00.05 NAWIERZCHNIA SPORTOWA Z TRAWY NATURALNEJ Z
PODBUDOWA

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowe;j
z trawy naturalnej z rolki z podbudowg dla obiektow sportowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot wykonczeniowych nawierzchni wraz z warstwami
podbudowy wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

- Wykonanie podbudowy,

- Wykonanie nawierzchni sportowej z trawy naturalnej z rolki na boisku do pitki noznej
oraz jednym z zakoli biezni na ktérym usytuowana jest rzutnia do pchniecia kula.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.1. Trawa naturalna z rolki
2.1.1 . Podbudowa.

Przy wykonywaniu warstw podbudowy nalezy stosowac:

- warstwa wegetacyjna 10cm (humus przesiany w mieszalniku bebnowym o oczku sita
10x10 mm)

- piasek, frakcja 0-2mm — grubos¢ warstwy 10cm,

- kruszywo kamienne tamane, frakcja 0-31,5mm — grubo$¢ warstwy 15cm,

- grunt rodzimy



2.1.2 Nawierzchnia.

Podtoze w swojej krzywej uziarnienia powinno przebiegaé pomiedzy liniami
granicznymi dla nosnej warstwy trawnika. Udziat ziaren wielko$ci 0,02 mm nie
powinien przekracza¢ 12 %. Podziat wielkosci ziaren w warstwie nosnej trawnika
powinien by¢ dopasowany do podfoza. Udziat substancji organicznych powinien by¢
nizszy niz 3%. Projektuje sie uzycie nasion trawy Lolium perenne i Poa pratensis.
Udziat nasion traw obcych nie powinien przekraczac 2 %, z tego tylko najwyzej potowa,
moze zawiera¢ Poa annua. Grubos$¢ filcu nie powinna przekraczaé 5 mm. Grubo$¢
trawnika z rolki wynosi od 15 do 25 mm. Trawa sportowa z rolki szeroko$¢ min. 40 cm
i dtugosci 2.5m.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na sSrodowisko i jako$¢ wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry zostat zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone w oryginalnych opakowania
producenta. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.1 Wykonanie podbudowy.

Nalezy wykonaé koryto ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto
powinno by¢ wyréwnane i zageszczone do 1s=0,95-0,98.

Na tak przygotowane podioze nalezy roztozy¢ kolejne warstwy podbudowy
odpowiednio zageszczac.



5.2. Wykonanie nawierzchni sportowej z trawy naturalnej z rolki

Montaz nawierzchni z trawy naturalnej z rolki nalezy wykona¢ poprzez roztozenie jej
na przygotowanej wczesniej podbudowie.

Przed rozwinieciem trawnika nalezy wysia¢ nawoz wielosktadnikowy w celu szybszego
ukorzenienia sie trawnika. Na przygotowany teren nalezy rozwingc¢ trawnik rolka obok
rolki, nie nalezy rzucac i naciggac rolek przy ukfadaniu. Po jego roztozeniu nalezy go
podlaé, aby nie przesychat i sie nie kurczyt w skutek czego mogtyby powstawac szpary
miedzy rolkami. Po utozeniu trawnik watujemy. Pierwsze tygodnie do czasu
przyrosniecia sie trawnika do podtoza trzeba tak nawadnia¢ aby byt caty czas wilgotny.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 Badanie jakosci wykonanej nawierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét, materiatow i
urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakoséci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
Normami lub Aprobatami Technicznymi przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Kontrole wykonania nawierzchni wykona¢ sprawdzajgc czy sg zachowane wymogi
technologiczne podane przez wybranego producenta oraz wymagania odpowiednich
norm i przepisow.

Grubosci poszczegolnych warstw podbudowy powinny odpowiada¢ wartosciom i
wymaganiom producenta.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczgcych
nawierzchni.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

Nawierzchnia trawiasta — [1m2 ]

Podbudowa - [1m3]

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub rbwnowazne



2. PN-/B-06714 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci lub
rownowazne

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka. lub rownowazne

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych. lub
rownowazne

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek. lub réwnowazne

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub rbwnowazne

Instrukcje producentow.
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SPC.00.06 NAWIERZCHNIE PIASKOWE Z PODBUDOWA
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowe
w obiektach sportowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot wykonczeniowych nawierzchni piaskowych w
obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne”pkt.2.

2.1 Piasek do zeskoczni do skoku w dal/tréjskoku na podbudowie.
Piasek - nalezy stosowac piasek rzeczny ptukany o frakcji 0/2mm.
Podbudowa:

- warstwa drenujgca — zwir.

2.2 Elementy prefabrykowane obramowania nawierzchni piaskowych.

Krawezniki betonowe z poduszkg gumowg — opisano w SST BZ.07.

tapacze piasku — stosowac systemowe rozwigzania — obowigzujg wymagania podane
przez producentéw.

3. Sprzet.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca



dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.1. Wykonanie nawierzchni piaskowe;j.

Podtoze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢
przygotowane zgodnie z projektem, sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczen moggcych spowodowac kontuzje. Obrzeze nawierzchni
piaskowych wykonane zostanie z tapaczy piasku w przypadku skoczni do skoku w dal
i trojskoku. Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg
recznych lub zmechanizowanych urzgdzen rownajgcych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 Badanie jakosci wykonanej nawierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét
na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie
z wymaganiami norm technicznych. Kontrola nawierzchni polega na ocenie wizualnej
jakosci wykonania robét i ich zgodnosci z SST.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- rownosci nawierzchni — odchytka na 2m facie nie powinna przekracza¢ 4mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- grubosci nawierzchni i podbudowy.

7. Obmiar robo6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Nawierzchnia piaskowa — [1m2 ] Podbudowa - [1m3]

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodine”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje producentow.
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SPC.00.07 OBRZEZA BETONOWE NAWIERZCHNI OBIEKTOW
LEKKOATLETYCZNYCH

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z utozeniem obrzezy betonowych
rozgraniczajgcych nawierzchnie obiektow sportowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

Obrzezy betonowych z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej.

Krawezniki z naktadkg w postaci gumowej poduszki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Stosowane materiaty

- Obrzeza: elementy prefabrykowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm

- Kraweznik o wymiarach 6x30cm z naktadkg w postaci gumowej poduszki (do
zewnetrznego wydzielenia biezni i oddzielenie piaskownic) — spetniajgce wymagania
IAAF

- Materiaty na tawe i do zaprawy: Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11111 [5], lub rownowazne a piasek -wymaganiom PN-B-11113
[6]. lub rbwnowazne



3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonywanie robét.

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”
pkt.5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robd6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.1. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. lub
rbwnowazne.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy i podsypki w planie z
uwzglednieniem szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podsypka i tawa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ powinna fawa betonowa a podsypce
cementowo — piaskowe;j.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo - piaskowg

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.4. Ustawienie kraweznikéw z poduszka betonowa.
Krawezniki uktadac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za



pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4]. lub réwnowazng

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaC wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku
- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

—linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
—-niwelety gbérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

—wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

6.3. Badania kraweznikéw z poduszkg gumowa.
Zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego/kraweznika.

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane lub réwnowazne



PN-B-06250 Beton zwykty lub rownowazne

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw lub rbwnowazne
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
lub rbwnowazne

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka lub réwnowazne

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek lub réwnowazne

N-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci lub rownowazne

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania lub réwnowazne
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. lub rownowazne
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SPC.00.08 ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z utozeniem obrzezy betonowych
rozgraniczajgcych nawierzchnie obiektow sportowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

Odwodnienia liniowego biezni lekkoatletycznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Stosowane materiaty

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta
odwodnieniowe wykonane z PE-PP wraz ptytami szczelinowymi wykonanymi z PE-
UHMW.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnienia liniowych biezni muszg posiadac
dokumenty stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczgcg odwodnienia
liniowych tj. PN EN 1433. lub rownowazne. Ponadto elementy te powinny odpowiadac¢
wymaganiom PZLA oraz IAAF. Zastosowane materiaty powinny umozliwia¢ zabudowe
w taki sposob, aby korpusy byty w cato$ci przykryte bezpieczng nawierzchnig sportowg
(widoczna tylko szczelina wlotowa oraz bezpieczna krawedz skrajna na potgczeniach
réznych nawierzchni).



Korpus koryta o wymiarze 160x200 mm, wykonany z tworzywa PE-PP o nasigkliwosci
0,0% i parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Dno oraz boczne Scianki
koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potgczenie z wymagang obudowg betonowa.
Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz
wyprofilowanie umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. W $cianach bocznych
koryta wyttoczenia umozliwiajgce potgczenie koryt w ksztatcie litery ,T”. Lgczenie koryt
odwodnienia za pomocg zintegrowanego systemu pioro-wpust, ktéry umozliwia
wykonywanie tukéw poprzez rozsuwanie sgsiadujgcych koryt na potgczeniach, przy
jednoczesnym zachowaniu ciggtosci hydraulicznej. Sposéb fgczenia powinien
umozliwia¢ korekte przebiegu odwodnienia. Na styku nawierzchni sztucznej z
boiskiem trawiastym stosowac koryta odwodnienia wyposazone w krawedz skrajng
wykonang z bezpiecznego tworzywa PE-UHMW o wysokosci 15 mm. W pozostatych
przypadkach stosowaC koryta odwodnienia bez dodatkowej krawedzi skrajnej.

Ptyty szczelinowe koryt wykonane z PE-UHMW, o parametrach minimalnych zgodnych
Z ponizszg tabelg. Sposdb mocowania ptyt szczelinowych umozliwiajgcy ich demontaz
bez koniecznos$ci niszczenia koryta odwodnienia. Ptyty szczelinowe wyposazone w 4
otwory wlotowe na kazdy metr biezgcy odwodnienia. Ze wzgledow bezpieczenstwa
zawodnikow szerokos¢ pojedynczej szczeliny < 11 mm. Powierzchnia wlotowa
pojedynczej szczeliny wlotowej (pojedynczego otworu) = 10 cm2.
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki o wymiarze 160x517 mm, wykonane z
tworzywa PE-PP. Dno oraz boczne scianki studzienki uzebrowane, zapewniajgce
trwate potgczenie z wymagang obudowg betonowg. W bocznych Scianach studzienek
przygotowane kotnierze umozliwiajgce podtgczenie rury odptywowej. Studzienka
wyposazona W szczelinowg nasade rewizyjng, umozliwiajgcg wypetnienie
nawierzchnig sportowg. Element wewnetrzny nasady umozliwiajgcy demontaz i
zapewniajgcy inspekcje systemu odwodnienia biezni. Nasada wyposazona w dwie
szczeliny wlotowe o parametrach tozsamych z ptytami szczelinowymi Kkoryt
odwodnienia.

Zabudowe wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazdéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. Lgczenie koryt szczelinowych
za pomocg zintegrowanego systemu pioro-wpust.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢
stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.



Koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptyta szczelinowa z PE-UHMW

Dtugosc 1000 mm
Szerokos$c catkowita (bez krawedzi skrajnej/z krawedzig skrajng) 160/164 mm
Maksymalna szerokos¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos$é catkowita (bez krawedzi skrajnej/z krawedzig skrajng) 200/213 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 142 cm?2
Szerokos¢ szczeliny wlotowej <11 mm
Powierzchnia pojedynczej szczeliny wlotowe;j >10 cm?2
Nasigkliwos$¢ korpusédw koryt odwodnienia 0 %
Studzienka osadnikowa z tworzywa PE-PP z nasadg rewizyjnga szczelinowg z PE-UHMW

Dtugosc 500 mm
Szerokos¢ catkowita 160 mm
Maksymalna szerokos¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos$¢ catkowita 517 mm
Szerokos¢ szczeliny wlotowej <11 mm
Powierzchnia pojedynczej szczeliny wlotowe;j >10 cm?2
Nasigkliwos$¢ korpusdw koryt odwodnienia 0 %

Dla dobranych koryt odwadniajgcych szczelinowych dobrano réwniez elementy
wyznaczajgce 1 tor biezni w postaci biatych pokryw zaslepiajgcych z tworzywa do
uktadania na odcinkach prostych lub tukowych o promieniu R=36,5 m, umozliwiajgcych
obustronny  doptyw wody do szczelinowego koryta odwadniajgcego.

Materiaty stosowane do wykonania biatych pokryw wyznaczajgcych 1 tor biezni musza
odpowiadac wymaganiom PZLA oraz IAAF.

Pokrywy wystepujace w dwoch wersjach: prostej o szeroko$ci max. 145 mm,
wysokosci max. 50 mm i dtugosci 1,0 m, o szerokosci max. 145 mm, wysokosci max.
50 mm i dtugosci 1,0 m. Pokrywy wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie
UV, posiadajgce specjalne podciecia, umozliwiajgce odbior wody deszczowej.
Pokrywy wyposazone w dwa gumowe bolce na kazdy metr biezgcy, umozliwiajgce
montaz w szczelinach koryt odwadniajgcych.

3. Sprzet.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.




Montaz wykonacC nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazdéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw.

6. Kontrola jakoéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola jakosci zamontowanych elementéw odwodnienia liniowego polega na
sprawdzeniu:

— jakosci wszelkich montowanych urzadzen pod wzgledem zgodnosci ze
specyfikacjg producenta oraz pod kagtem ewentualnych uszkodzen mogacych
wystgpi¢ podczas transportu, sktadowania albo montazu;

Urzadzenia zamontowane na obiektach sportowych muszg spetniaé warunek
bezpiecznego uprawiania ¢wiczen i konkurencji sportowych.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego korytka liniowego oraz szt.(sztuka)
ustawionej studzienki osadnikowej

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana studzienka osadnikowa

- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje producentow.
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SPC.00.09 OGRODZENIE BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia biezni
lekkoatletycznej.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

Ogrodzenia biezni lekkoatletycznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Stosowane materiaty

Przy biezni okreznej i prostej przewiduje sie budowe nowego systemowego
ogrodzenia panelowego, zapewniajgcych oddzielenie biezni od pozostatej czesci
terenu inwestycji. Wysoko$¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 1,25m — panel
wysokosci 120cm + 5¢cm przeswitu ponizej panelu.

Na ogrodzenie zaprojektowanego systemu sktadajg sie:

- stupki stalowe z rur profilowanych 60x40x20mm L=2,00 (w rozstawiane osiowo co
2,58m panel ogrodzeniowy 2W -120 zbudowany pretéw o srednicy poziomych 5mm,
pionowych 5mm — wymiary panelu wysokos¢ 1,20m. Lokalizacja poszczegdinych
stupkédw musi uwzglednia¢ obecnosc¢ drzew i krzewdw parkowych sgsiadujgcych z linig
ogrodzenia. Stupki nalezy osadzi¢ w miejscach, gdzie nie ma korzeni kotwigcych, co
moze oznacza¢, ze dlugos¢ poszczegdlnych przeset ogrodzenia nie bedzie
jednakowa. Maksymalna szerokosc¢ jednego przesta to 2,50m.



- stopy fundamentowe stupkdéw ogrodzenia wykonywane bezposrednio na budowie z
betonu drobnoziarnistego klasy C16/20 o wymiarach 0,30x0,30x1,00m lub ®30cm.

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa o wymiarach 5,0x1,20m wykonana w systemie
zgodnym z ogrodzeniem — konstrukcja nosna stanowi rama z profili stalowych
60x60x2mm oraz stupki z profili 160x160x40mm L=2,00 osadzone w fundamentach
0,70x0,70x1,00m z betonu C16/20. Wypetnienie bramy stanowi panel 2W/H-120
zbudowany pretéw o srednicy poziomych 5mm, pionowych 5mm

- furtka 1,50x1,20m wykonana w systemie zgodnym z ogrodzeniem — konstrukcja
nosna stanowi rama z profili stalowych 50x50x2mm oraz stupki z profili 80x80x3mm
L=2,00 osadzone w fundamentach 0,70x0,70x1,00m z betonu C16/20. Wypetnienie
furtki stanowi panel 2W-120 zbudowany pretdw o Srednicy poziomych 5 mm,
pionowych 5 mm

Uwaga:

Powyzsze grubosci pretow 5mm stanowig grubos$¢ stali -stan bez warstw
antykorozyjnych. Ostateczna grubosc¢ pretéw wynosi 5mm + 60-70um warstwa ocynku
+ 80um warstwa poliesteru.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwdjny system zabezpieczenia w postaci
ocynku ogniowego gr powtoki ~60- 70um a nastepnie warstwa poliesteru naktadany
metoda elektrostatyczng o grubosci ~80um.

Kolor ogrodzenia ciemna zieleh — RAL 6005 — mozliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia
na wniosek inwestora i za zgoda projektanta. Bramy i furtki w tym samym kolorze co
pozostata czes¢ ogrodzenia.

3. Sprzet.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.4.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia
zaakceptowanego przez Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy
zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzgcej jednolitg forme architektury
ogrodzenia i bramy wyposazone w komplet akcesoriéw montazowych zapewniajgcych
trwatosc, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robot. Do montazu paneli ogrodzen
nalezy zastosowac sruby zrywalne uniemozliwiajgce demontaz paneli ogrodzenia.



6. Kontrola jakoéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- stopy fundamentowe pod stupki ogrodzeniowe

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty lub rownowazne

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
lub rownowazne

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia lub réwnowazne

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki lub
rbwnowazne

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco lub rownowazne

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne lub rownowazne
PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco lub
rbwnowazne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne lub rownowazne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania lub
rbwnowazne

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania lub réwnowazne
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogéine
wymagania i badania lub réwnowazne

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw lub
rownowazne

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok lub réwnowazne
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SPC.00.10 WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robd6t zwigzanych z wyposazeniem obiektu w
urzgdzenia sportowe state i ruchome.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét w zakresie wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.
Wraz z dostarczonym wyposazeniem nalezy przedstawi¢ karty techniczne produktow
w jezyku polskim.

2.1 Materiat wyposazenia boiska sportowego do gry w pitke nozna.

Lp. | Nazwa sprzetu Jedn. | ilos¢
1 BRAMKI DO PILKI NOZNEJ PROFESJONALNE /7,32 | szt. 2
X 2,44 M/

Wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego -
ozebrowanego, owalnego 100/120 mm. Gtebokos¢ 200
cm (go6ra/dot). Stupki i odciggi do siatki mocowane w
tulejach. Rama dolna wykonana z profilu aluminiowego
anodowanego 60 x 40mm ze specjalnym
przettoczeniem umozliwiajgcym mocowanie siatki za
pomocg haczykow PP. Rama mocujgca siatke do
podtoza potgczona ze stupkami zawiasem.




W komplecie: tuleje, haczyki PP do zawieszania siatki.
Zgodne z normg FIFA. Kolor: biaty.

SIATKA NA BRAMKE, PROFESJONALNA - 7,32X2,44
M, PP 4,0MM, 200/200 - ZIELONY

Wykonana z polipropylenu PLN 23% 891,00 PLN o
wysokiej wytrzymatosci. Grubos¢ splotu 4mm, krawedz
oczka 10 cm. Gtebokos¢ siatki: géra 200 cm., dot 200
cm. Kolor: zielony.

szt.

BRAMKI DO PILKI NOZNEJ MLODZIEZOWE /5,00 X
2,00 M/

Wykonane z profilu aluminiowego anodowanego,
wzmocnionego - ozebrowanego, owalnego 100/120
mm. Gteboko$¢ 100/120 lub 120/150 cm (gora/dot). Luki
sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i
magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione o
specjalnej konstrukcji zapewniajgcej wiekszg stabilno$¢
bramki. Mocowane w 4-punktach do podtoza, co
gwarantuje jej stabilnosé. W komplecie: haczyki PP do
zawieszania siatki. Mocowanie siatki w

dolnej czesci tukdw bramki oraz poprzeczki dolnej

za pomocg haczykow PP. Zgodne z normg FIFA.
Gtéwne przeznaczenie: obiekty otwarte (boiska
sportowe) obiekty zamkniete (hale sportowe).

Kolor: srebrny.

szt.

SIATKA NA BRAMKE TURNIEJOWA -
5,00X2,00 M, PE 4,0MM, 80/150 - ZIELONY
Wymiar: 5,15x2,05 m. Wykonana z polietylenu.
Grubosc splotu 4 mm. Krawedz oczka: 10 cm.
Gtebokosc siatki: géra 80 cm, dét 150cm. Kolor:
Zielony.

szt.

CHORAGIEWKA PRZEGUBOWA
PROFESJONALNA - BIALY

Wykonana z poliweglanu w kolorze biatym, mocowana
w tulei. Do znaczenia naroznikow boiska pitkarskiego
Rurka chorggiewki o srednicy 50 mm i dtugosci 1,6 m.

szt.

WOZEK DO WYZNACZANIA LINII
BOISKOWYCH - KREDOWY

Wdbzek do kredowania linii na nawierzchniach
trawiastych (murawy pitkarskie) i mgczce ceglanej
(korty tenisowe). System rozpylajgcy zasilany jest
przez koto obrotowe zamocowane na dnie
pojemnika, zapewnia to rwnomierne rozpylenie
proszku kredowego na malowane nawierzchnie.
Wygodne ramie umozliwia tatwe prowadzenie
wozka.

szt.




2.2 Wyposazenie biezni oraz konkurencji sportowych

Wykaz sprzetu niezbednego do przeprowadzania zawoddw - Orliki

(bieznia 333,33m - 4 tory okrezna, 6 toréw prosta 110 m)

Nazwa sprzetu jedn.| ilosé Uwagi
Konkurencje biegowe - zawody (4/6 toréw)
Chronometr z drukarkg np. zestaw SLANDI 2000 kpl. 1
Kamera na statywie kpl. 1

4+6,4+4 (2

Bloki startowe szt. 10 rez.)
Pistolet startowy (starter i starter odwotujgcy) szt. 3
Amunicja startowa szt. 50
Podium dla startera szt. 1
Przewdd elektryczny na bebnie mb 150
Ptotki wyczynowe do biegéw przez ptotki szt. 45/65 |5 rezerwa
Stopery elektroniczne z odczytem 0,01 s szt. 6
Pateczki sztafetowe kpl. 1
Wiatromierz elektroniczny szt. 1
Skrzynki z numerami toréw z sygnalizacjg falstartu szt. | 41lub 6
Tablica na mete do informowania o liczbie okragzen z dzwonkiem szt. 1
Tablica na mete do informowania o czasie szt. 1
Tablica do informowania o predkoséi wiatru szt. 1 przy wiatromierzu
Tasma samoprzylepna rolka 2 dla sztafet
Pachotki wys. 20 cm dla wyznaczania trasy biegu szt. 20
Pachotki lub stupki wys. 5 cm do wyznaczenia miejsc zejscia z
torow (800 mi 4 x 400 m) szt. 6
Chorggiewka zielona na drzewcu szt. 2 linia zej$cia
Choragiewka z6tta na drzewcu szt. 2 miedzyczasy
Choraggiewki dla sedziow torowych (zétte) szt. 7
Choragiewki dla sedziow torowych (biate) szt. 2
Tabliczki dla sedziéw chodu kpl. 5
Krzesetka turystyczne dla sedziow torowych szt. 6
Stoliki dla komisji sedziowskiej szt. 1
Krzesta dla komisji sedziowskiej i wiatromierza szt. 2
Schodki dla sedziéw mierzacych czas i celowniczych szt. 1
Koszyki na ubiory zawodnikéw kpl. 2 po 6 sztuk
Skok wzwyz - zawody
Stojaki wyczynowe do skoku wzwyz kpl. 1
Zeskok wyczynowy na stelazu (4 x 6 x 0,7 m) kpl. 1
Pokrowce na zeskok szt. 1
Poprzeczki wyczynowe do skoku wzwyz szt. 3
Stojak do poprzeczek szt. 1
Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci szt. 1

Skok w dal (trojskok) - zawody




Belki wyczynowe do odbicia kpl. 2

Listwa wypetniajgca belke (tzw. zaslepka) szt. 2

Wkitadki z plasteling szt. 2

Szpachelka do wyréwnywania plasteliny szt. 1

Listwa do orientacyjnej oceny odlegtosci szt. 2 w dal, 3-skok
Tasma stalowa do pomiaru dtugosci skoku szt. 1 20m
Wiatromierz mechaniczny lub elektroniczny* szt. 1

Tablica informacyjna do podawania predkosci wiatru szt. 1

Znaczniki oznaczajgce potozenie belki Szt. 2

Sprzet do wyrdwnywania piasku w zeskoczni szt. 2 dow. konstrukgciji
Pchniecie kula - zawody

Koto do pchniecia kulg (J 2,135 m) - obrecz stalowa szt. 1 betonowe

Prég do pchniecia kulg (gdy nie jest staty) szt. 1

Kule wyczynowe z certyfikatem IAAF - 2,00 kg szt. | po2-3 | —85-90 mm
Kule wyczynowe z certyfikatem IAAF - 3,00 kg szt. | po2-3 | -85-110 mm
Kule wyczynowe z certyfikatem IAAF - 4,00 kg szt. | po2-3 |@—-95-110 mm
Kule wyczynowe z certyfikatem IAAF - 5,00 kg szt. | po2-3 | —-100-120 mm
Kule wyczynowe z certyfikatem IAAF - 6,00 kg szt. | po2-3 | D —-105-125 mm
Kule wyczynowe z certyfikatem IAAF - 7,260 kg szt. | po2-3 | @ —-110-130 mm
Stojak na kule na kétkach szt. 1 min. 5 kul
Tasma miernicza do pomiaru dtugosci (stalowa) szt. 1 25m

Komplet znacznikéw odlegtosciowych (10 - 20 m) kpl. 1 colm

Kreda mielona do wyznaczania linii sektora rzutow kg 2 naw.mineralna
Wdzek do wyznaczania linii sektora rzutow szt. 1 naw.mineralna
Sprzet ogéiny

Tasmy miernicze do odmierzania rozbiegu - 20 m szt. 4 parciane
Komplet znacznikéw odlegtosciowych pchniecie kulg (10 - 20 m) kpl. 1 colm

Stoty dla komisji sedziowskich (konk. techn.) szt. 5

Krzesta dla komisji sedziowskich (konk. techn.) szt. 10

Krzesetka turystyczne dla komisji (konk. techn.) szt. 15

Choragiewki dla Komisji Sedziowskiej** (konk. techn.) kpl. 5

Tablica informacyjna do podawania wynikéw szt. 5 min. 2.rzedowa
Pachotek o wys. 20 cm do zamykania skoczni/rzutni szt. 5

Znaczniki do ustawiana na rozbiegu lub wzdtuz rozbiegu albo na

ziemi za kotem kpl. 5 po 15 sztuk
Znacznik do zaznaczania $ladu skoku/rzutu szt. 6

Pret do zaczepiania "0" stalowej taSmy szt. 2

Chorggiewka metalowa na szpilce szt. 6 sektory rzutow
Kolorowa tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu rolka 6

Tasma samoprzylepna biata szer. 5 cm mb 15

Tasma parciana szer. 5 cm do wyznaczania linii sektora rzutow i

tukéw orientacyjnej oceny odlegtosci w pchnieciu kulg mb 100  |tukico1m
Rekaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru szt. 4

Pojemnik na talk (magnezje) do smarowania rgk szt. 2

Talk (magnezja) do smarowania rgk kg 1




Walec z ggbka do osuszania biezni i rozbiegow szt. 1
Wdzek do transportu ptotkdw szt. 1
Wdzek do transportu blokéw szt. 1
Parasole sktadane dla zawodnikow i sedzidéw szt. 10
tawka dla zawodnikéw szt. 10
Szczotki/miotty do oczyszczania kdl i rozbiegow szt. 10
Wycieraczki do obuwia przy kotach do rzutéw szt. 2
Scierki do wycierania sprzetu szt. 10

* - przy usytuowaniu skoczni w zakolu lub wzdtuz przeciwlegtej prostej

** - biata + czerwona (plus ew. zo6ta dla sygnalizacji ostatnich 15 sekund czasu préby)

Uwaga: W wykazie zaplanowano kasetowe tablice informacyjne do podawania wynikéw, gospodarz
obiektu moze wyposazy¢ obiekt w tablice elektroniczne

3. Sprzet.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.
Roboty zwigzane z montazem urzadzen sportowych zostang wykonane recznie, przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4.

Elementy urzgdzen dla obiektow sportowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robét.
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”
pkt.5.

5.1.Montaz urzgdzen sportowych

Przed zamontowaniem urzgdzen sportowych Wykonawca jest obowigzany
przedstawic¢ Inzynierowi projekt montazu urzgdzen przygotowany przez producenta
sprzetu.

Przed wykonaniem gérnej warstwy nawierzchni boiska, w gniazdach cokotow
fundamentow betonowych nalezy obsadzi¢ elementy do mocowania przyrzgdow
sportowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy urzgdzen sportowych przed odbiorem koncowym zostang dostarczone na
miejsce montazu i zmontowane, po czym zostanie sprawdzona ich statecznos$¢.

6. Kontrola jakoéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Kontrola jakosci zamontowanych urzgdzen

Kontrola jakosci zamontowanych urzgdzen polega na sprawdzeniu:

— jakosci wszelkich montowanych urzgdzen pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacja
producenta oraz pod katem ewentualnych uszkodzen mogacych wystgpi¢ podczas
transportu, sktadowania albo montazu;

— statecznosci wykonanego montazu.

Urzgdzenia zamontowane na obiektach sportowych muszg spetnia¢ warunek
bezpiecznego uprawiania ¢wiczen i konkurencji sportowych.



6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami
urzgdzen wyposazenia

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwiocznie
wymienione lub ponownie prawidtowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

Asortyment wyposazenia — [1kpl ]

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione zostalty wymagania opisane w punkcie 6
niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodine”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje producentow.
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SPC.00.11. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obiektow matej
architektury.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzgdzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
W ramach prac zwigzanych z wykonaniem obiektow matej architektury przewiduje sie:
dostawe i montaz tawek parkowych oraz koszy na smieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1. Lawki parkowe

Dostawa i montaz zeliwnych wiedenskich tawek parkowych. Z uwagi na lokalizacje
planowanej inwestycji w obrebie zabytkowego parku przy zespole zamkowym
projektuje sie tawki parkowe o tych samych parametrach i wygladzie jak w pozostatej
czesci zabytkowego parku. Projektowana tawka posiada zeliwng konstrukcje z
podtokietnikami w ksztafcie ornamentdéw, posiada szczeble z drewna iglastego —
Swierku skandynawskiego. Wyrdznia jg stabilna konstrukcja oraz odpornos¢ na trudne
warunki atmosferyczne.

Dane produktu:

tawka zeliwna

dtugos¢: 180 cm

wysokos$¢ fawki: 80 cm
wysokos¢ siedziska: 55 cm
gtebokos¢ siedziska: 38 cm



szczeble tawki: szer. 9 cm, gr. 3,8 cm, di. 180 cm
szczeble malowane lakierobejcg — palisander
podstawy z odlewanego zeliwa malowane proszkowo
kolor podstaw — czarny

zakotwienia stop do podtoza

2.2. Kosze na smieci

Dostawa i montaz koszy na $mieci. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w
obrebie zabytkowego parku przy zespole zamkowym projektuje sie kosze na smieci o
tych samych parametrach i wygladzie jak w pozostatej czesci zabytkowego parku.
Projektuje sie kosz na smieci z korpusem i pojemnikiem z popielniczkg ze stali
lakierowanej w kolorze czarnym RAL 9005 oraz stupkiem wykonanym z Zzeliwa
lakierowanego w kolorze czarnym RAL 9005. Wymiary wysokosc¢: 100cm, Srednica
korpusu: 34cm, pojemno$¢: ok. 35I, waga: ok. 27kg. Kosz stalowy Agora jest
montowany przez zabetonowanie rury kotwigce.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BHP zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

5. Wykonywanie robét.
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”
pkt.5.

5.1. Lawki parkowe

Wszystkie urzgdzenia montowac na trwale zwigzane z podtozem, zgodnie z instrukcjg
producenta danego urzgdzenia.

Wszystkie urzgdzenia winny posiada¢ stosowne atesty dopuszczajgce je do
stosowania.

Fundamenty wykona¢ z betonu B20, wielkos¢ fundamentow wg instrukcji dostawcy,
posadowienie min. 1,2m ponizej poziomu terenu.

5.2. Kosze na smieci.

Wszystkie urzgdzenia montowac na trwale zwigzane z podtozem, zgodnie z instrukcjg
producenta danego urzgdzenia.

Wszystkie urzgdzenia winny posiada¢ stosowne atesty dopuszczajgce je do
stosowania.

Fundamenty wykona¢ z betonu B20, wielkos¢ fundamentow wg instrukcji dostawcy,
posadowienie min. 1,2m ponizej poziomu terenu.



6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontrola jakosci polega na:

- kontroli jako$ci materiatow

- kontroli jakosci robot

Wszystkie uzyte materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci
producenta.

Kontroli podlega:

- zgodnos¢ wykonania z projektem

- stabilnos¢ (przymocowanie do podtoza)

- sprawdzenie czy urzgdzenia posiadajg atesty bezpieczenstwa

- wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia (gtebokos¢ posadowienia)

- przymocowanie urzgdzen do fundamentow.

7. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostki obmiarowe — sztuka

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje producentow.
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SPC.00.12. TRAWNIKI | INNA ZIELEN
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
inwestycji : ,Budowa z przebudowg boiska z bieznig lekkoatletyczng, budowa
urzadzen budowlanych, budowa obiektéw matej architektury” w Zywcu na dziatce nr
ewidencyjny 1476/7 w parku przy zabytkowym zespole zamkowym.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg zielencéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1 Trawa siana.

Materiatami stosowanymi do zatozenia trawnika z trawy sianej sa:
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- nawozy.

2.1.1 Ziemi urodzajna (humus).

Ziemie urodzajng (o ile jest to mozliwe) nalezy pozyskac¢ z miejsca prowadzenia robot
ziemnych poprzez usuniecie wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu
zakonczenia robot ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca. Ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczenh obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) Sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm) — 2-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) — 20-30%,

- frakcja piaszczysta ( 0,05 do 2mm) — 45-70%.



b) zawartos¢ fosforu (P205) >20mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30mg/m2,

d) kwasowosc¢ pH 5,0-6,5

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych
wymogow Wykonawca dostarczy ziemie spetniajgcg te wymogi lub doprowadzi
istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogdw poprzez zabiegi agrotechniczne, np.
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.1.2 Nasiona traw.

Wybodr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023:1999. lub rownowazne

2.1.3 Nawozy mineralne.
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia 0 nawozy mineralne
zawierajgce azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu
2kg/100m2 co 6 tygodni.

3. Sprzet.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
m.in.:

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory i inne do uprawy gleby,

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikéw,

- spycharka gasienicowa, koparka,

- podnosniki hydrauliczne,

- narzedzia i sprzet do wykonywania robot nawierzchniowych, ziemnych,

- narzedzia reczne,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZT i PAB
oraz projektu organizacji robot, ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.4.

Materialy moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybdr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢é przed
spadaniem lub przesuwaniem. Materiaty pylaste i pylagce winny by¢ przewozone w
oryginalnych opakowania producenta.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét.
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.5.

5.1. Wykonanie podbudowy pod trawnik z trawy sianej.

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zageszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robot nawierzchniowych zhatdowa¢, a po ich zakonhczeniu
rozplantowac pod przyszta nawierzchnie trawiastg. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy
mineralne i zagrabi¢. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20cm
do 40cm po zageszczeniu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej (sianej).

Obsianie nasionami traw polega na:

- przygotowanie podbudowy zgodnie z pkt jak wyzej,

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18g/m2 do
30g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw zwigzanych z podtozem (rodzaju
podfoza, pochylenia i wystawy),

- zawatowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie
oraz co 6 tygodni zawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- ilosci rozplanowanego humusu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.




Jednostkami obmiarowymi s3:
Nawierzchnia trawiasta — [1m2 ]
Podbudowa - [1m3]

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnoéci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub réwnowazne

2. PN-/B-06714 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci Iub
rbwnowazne

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka. lub réwnowazne

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych. lub
rbwnowazne

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek. lub rownowazne

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta lub rownowazne

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata lub rownowazne

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

lub rownowazne

Instrukcje producentow.
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